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DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. :

VILNIAUS R., DUKSTU SEN., VELYBNISKIU IR KAZLISKIU K. (DUKSTU K.V. MEL.
PROJ. NR. 6 1981 M. IR 9 1991 M.) MELIORACIJOS GRIOVIU ,M¥, ,M-1%, ,,G-7/G-5%,
»G-TAIG-7%, ,G-9/G-TA¥, ,,61% ir ,,61-A“ REMONTAS

2018m. 27 mendld /% /5/& /j/

Vilniaus rajono savivaldybés administracija, jmonés kodas 188708224, kurios registruota
buveiné yra Rinktinés g. 50, 09318 Vilnius, tel. 275 1961, faks. 275 1990, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Liucinos Kotlovskos, veikian¢ios pagal Vietos savivaldos jstatyma (toliau — UZsakovas),
ir Ziuko jmoneé, juridinio asmens kodas 167573296, kurio registruota buveiné yra Vilniaus g. 103,
Molétai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktorés Rimos Ziukienés, veikiangio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje vie§ojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymy sudaré $ig statybos rangos
sutart], toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas — Vilniaus r., Diik§ty sen., Vélybniskiy ir Kazliskiy k. (Diksty k.v.
mel. proj. Nr. 6 1981 m. ir 9 1991 m.) melioracijos grioviy ,,M*, ,,M-1%, ,,G-7/G-5%, ,,G-7a/G-
7¢y »G-9/G-7a%, ,,61% ir ,,61-a“ remontas.

1.2. Rangovas jsipareigoja savo rizika, naudodamasis savo medZiagomis, per Sutartyje
nustatyta terming atlikti Vilniaus r., Diik$ty sen., Vélybniskiy ir Kazligkiy k. (Diksty k.v. mel. proj.
Nr. 6 1981 m. ir 9 1991 m.) melioracijos grioviy ,M*, , M-1%, ,,G-7/G-5, ,»G-7a/G-7¢, ,,G-9/G-T7a%,
»01“ ir ,,61-a“ remonto darbus nurodytus Darby kiekiy Ziniaratyje ir perduoti $io darbo rezultatg
UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja tinkamai atlikta darbg priimti ir uZ jj sumokeéti sutartyje
nustatytg kaing.

1.3. Rangovas garantuoja, kad darbams atlikti turi nustatyta tvarka iSduots leidima (licencija).

2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR KAINODAROS TAISYKLES

2.1. Kaina yra nustatyta pagal skelbiamos apklausos pirkimo Nr. 381031 rezultatus ir yra
39900,04 Eur, jskaitant PVM, kuris yra 6924,80 Eur.

2.2. Sutarties kaina yra fiksuota visai Sutarties galiojimo trukmei. UZsakovas 3ig kaina sumoka
Rangovui uZ visus Sutartyje numatytus darbus. Jei Rangovas jvykdo darby, nurodyty Sutartyje,
daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby kiekiai buvo iskaiCiuoti | moketing pagal Sutartj
kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama, Didesni
atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais.

2.3. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikimg ir kity isipareigojimy pagal Sutartj
vykdymg numatytas uZmokestis. Rangovas turédamas vieSojo pirkimo konkurso metu realias
galimybes numatyti ir jvertinti Sutarties vykdymo islaidas privalo prisiimti rizikg del $iy iSlaidy
dydzio.

2.4. UZsakovas gali atsisakyti dalies darby, kai jie tapo Uzsakovui nereikalingi. Sutarties
apiméiy mazinimas galimas tik i§imtiniais atvejais, kai jis yra salygotas objektyviy prieZaséiy, esant
Zemiau i§vardintoms aplinkybéms (kuriy nebuvo galima numatyti iki sutarties pasira§ymo):



2.4.1. dél nenumatyty aplinkybiy, atsiradus butinybei/tikslingumui atsisakyti atskiro darbo, ar
mazinti darby apimtis;

2.4.2, atsiradus pagrjstam poreikiui sutartyje numatyta darbg (ar jo dalj) keisti kitu darbu;

2.4.3. keisti pasiilyme nurodytas medZiagas/jrangg, jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy
aplinkybiy Rangovas negali jy naudoti.

2.5. Uzsakovui atsisakius darby dalies, atitinkamai sumaZinama ir objekto kaina. Atsisakomy
darby kaina nustatoma tokiais paciais pagrindais kaip ir papildomy darby kaina (Zr. Sutarties 2.10
p.)-

2.6. Darby pakeitimai, butini darbams uzbaigti, gali biti atliekami tik deél iki Sutarties
pasiraS§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti bet kurios
Techniniame projekte (pateiktame Sutarties priede Nr. 1) numatytos darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitimg. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi, bendra kaina
nesikeicia.

2.7. UZsakovo rezervas nenumatomas.

2.8. Darby pakeitimai galimi pagal VP] nuostatus.

2.9. Isigyjant papildomus darbus pagal Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi sumokeéti
Rangovui, yra kaina uZ visus atliktus darbus, numatytus Sutartyje, ir visus papildomus darbus.

2.10. Papildomy darby kaina gali biiti nustatoma:

2.10.1. konkretaus papildomo darbo jkainis apskaiiuojamas jvertinus pagrjstas tiesiogines
(darbo uzmokesé€io ir su juo susijusius mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy
sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) islaidas, kurios negali biti didesnés uz
rekomendacijose nustatytas kainas arba uZ bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas —
tiesiogines ir netiesiogines), taciau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
iSlaidy;

2.10.2.1-2.10.2.3 punktuose nurodytais biidais:

2.10.2.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius arba;

2.10.2.2. jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

2.10.2.3. arba jei jmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j
papildomy darby jkainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy
i§skaidymu.

2.11. Kai UZsakovas apskaiéiavus papildomy darby samata nustato, kad Sutarties kaina kartu
su papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaing, nustatyta vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia
redakcija, papildomiems darbams jsigyti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas. Jei vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo nuostatomis i§ Rangovo planuojama jsigyti
papildomus darbus, UZsakovas juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti sutartyje su
Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.12. Uz darbus, kurinvos Rangovas atlieka savarankiSkai nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per atitinkamg terming juos paSalinti.
Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo sgskaita.

2.13. Sutarties kaina turi bliti perskai¢iuojama, kai dél Salies jstatymy pakeitimy (jskaitant
naujy jstatymy ijsigaliojimg ir galiojanéiy jstatymy panaikinimg arba pakeitimus) pasikeicia
pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifas. Perskaiiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokes@io jstatymo, kuriuo keiGiasi mokeséio tarifas, paskelbimo leidinyje
»Valstybés Zinios“ arba ji pakeisian¢iame leidinyje dienos. Perskaifiavimo formulé: pasikeitus
PVM tarifo dydZiui neatlikty darby kaina keifiama (maZinama ar didinama) proporcingai PVM
pasikeitusio tarifo dydZiu. PerskaiCiuotos kainos taikomos po perskaiéiavimo atlickamiems darbams
apmoketi. Kainy pakeitimas jforminamas abiejy sutarties $aliy pasiraytu protokolu arba dvisaliu
Sutarties $aliy susitarimu.

2.14. Tuo atveju kai statybos darby sutarties trukmé kartu su numatytu sutarties pratgsimu yra
ilgesné nei etai, sutarties kaina turi biiti perskaiiuojama, jei, vadovaujantis Statistikos




departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés skelbiamais duomenimis, statybos sanaudy
kainy pokytis (pagal statiniy tipa —»Negyvenamieji pastatai*), skelbiamas (http://www.stat.gov.lt),
per vienerius kalendorinius metus, nuo sutarties pasiraS§ymo ménesio bus didesnis kaip 10 proe.
Sutarties kainos (neatlikty ir Uzsakovui nepriduoty darby dalis) keitimas perskai¢iuojamas praéjus
12 meénesiy po sutarties pasira¥ymo. Perskaitiavimas atlickamas statybos darby kaing (sutarties
neatlikty darby dalj) dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento (A), gauto einamyjy mety ménesio
kainy indeksa (B) dalijant i§ pra¢jusiy mety sutarties pasiraS§ymo ménesio kainy indekso (C): A=
(B/C). PerskaiGiuojama ty statybos darby kaina, kurie pagal sutartj atlickami po kainos
pakeitimo jforminimo. Kainy pakeitimas jforminamas dvigaliu sutarties Saliy susitarimu po
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés statybos kainy indekso oficialaus
paskelbimo. Statybos kainy indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento
interneto svetainéje, adresas — http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento
informaciniuose leidiniuose — ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokyc¢ius®; ,,Vartotojy
ir gamintojy kainy indeksai“. Perskaitiuojant kaina, pirmenybé teikiama ménesiniam
informaciniam leidiniui —,Ménesin¢ informacija apie statybos sanaudy pokyéius®, kuriame
statistiné informacija pateikiama 35-38 dieng ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Indeksuota
kaina jsigalioja nuo susitarimo pasiraS§ymo abiejy %aliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal sutartj uz atliktus darbus atitinkamai
po kainy pakeitimo jforminimo dvialiu $aliy susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu
Rangovo pasitlyme ir pasiraSytoje Sutartyje nustatyty konkrediy darby atlikimo ir privalomy
uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo terminy keitimas nebuvo rastu suderintas su
Uzsakovu.

3. SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

3.1. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas uZstatu.

3.2. Uzstato sglygos:

3.2.1. UzZstatas pervedamas j UZsakovo sgskaita LT 96 4010 0510 0180 5099 Luminor Bank
AB banke ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos;

3.2.2, uZstato verté: 5 procentai nuo sutarties vertés be PVM;

3.23.Rangovo sumokétas Sutarties jvykdymo uZtikrinimas palickamas UZsakovo
sgskaitoje, uZtikrinant Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Sutarties galiojimo laikotarpiu;

3.2.4. Uzsakovas pagal Rangovo rastiskg praSyma graZina uZstatg per 10 (de$imt) dieny nuo
Sutarties galiojimo pabaigos, jei Rangovas tinkamai vykdé visus susitarimus ir jsipareigojimus.
Uzstatas negraZinamas tais atvejais, kai buvo juo pasinaudota sutarties 3.3 p. nustatyta tvarka.

3.3. Rangovui nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius jsipareigojimus pagal $ia Sutart],
praleidus bet kurios pareigos jvykdymo termina, nustatyts Sioje Sutartyje, nepasirasius atlikty darby
priemimo akto, atsisakius Sutarties vykdymo, UZsakovas turi teis¢ pasirinkti — pasinaudoti uZstatu
arba pritaikyti Rangovui 0,1 proc. nuo Sutarties vertés dydZio baudg. Apie numatoma baudos
pritaikyma arba pasinaudojimg uZstatu UZsakovas informuoja Rangova rastu arba el. pastu.

3.4. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, siekdamas
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas nuo pranedimo, kad
Uzsakovas pasinaudojo pirkimo Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, gavimo pervesti nauja uZstata,
atitinkantj Sutarties 3.1 p. nustatytus reikalavimus. Jei Rangovas neperveda naujo uZstato,
UzZsakovas turi teise nutraukti Sutartj.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima ir
galioja, kol Salys-sutaria jg nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi



isipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais. Esant nenumatytoms
aplinkybéms, nepriklausanéioms nuo Rangovo, sutarties galiojimo terminas gali biti pratestas éaliq
susitarimu ne ilgesniam kaip vieno ménesio laikotarpiui.

4.2. Darbai pradedami, vykdomi ir baigiami sutartyje ar kituose dokumentuose nurodytais
terminais.

4.3. Rangovas darbus pradeda, kai jvykdyti (suderinti) $ie reikalavimai:

4.3.1. gauti leidimai (jei jie reikalingi) numatytiems darbams atlikti;

4.3.2. perduota Rangovui visa reikalinga dokumentacija;

4.3.3. pasiraSyta statybos rangos sutartis.

4.4. Sutarties vykdymo terminas- iki 2018 m. spalio 15 d.

4.5. Sienavimo darbai atliekami ne ankséiau kaip nuo liepos 2 d. ir ne véliau kaip iki rugséjo 30

4.6. Darby pabaiga laikoma diena, kai patvirtinamas objekto priémimo naudoti aktas.

4.7. Defekty, kuriuos UZsakovo nurodymu turi paSalinti Rangovas, iStaisymo terminai
suderinami Saliy susitarimu. Defekty taisymas statybos eigoje statybos darby atlikimo termino
(p.4.4.) nekeitia.

5. MOKEJIMAS

5.1. Avansinis mokéjimas nenumatomas. UZsakovas atsiskaito su Rangovu uz faktigkai atliktus
darbus remiantis Saliy pasiraSytu atlikty darby aktu ir pateikta sgskaita faktiira. Apmokejimas
vykdomas per 30 kalendoriniy dieny, gavus léSas i§ Asignavimy valdytojo (Zemés ikio
ministerijos).

5.2. Atsiskaitymo uZ atliktus darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty darby aktus, paZymas,
iSpildomas nuotraukas ir pan.) Rangovas privalo parengti taip, kad skaiiavimus biity galima
patikrinti. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis sutarties dokumentuose i§vardinty
darby sudéties, pavadinimy ir eilés numeriy, ir UZsakovui pareikalavus, pridéti biitinus darby rG§j ir
apimt] patvirtinan€ius skaiiavimus ir dokumentus bei atlikty darby atitiktj patvirtinanius
dokumentus.

5.3. Uzsakovui pasira$ius atlikty darby aktus, Rangovas PVM sgskaitg faktiirg privalo pateikti
naudodamasis elektronine paslauga ,,E. saskaita“ (elektroninés paslaugos ,,E. sgskaita® svetaineé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
kokybés ant kiekvieno atlikty darby dokumento biitina iki $io dokumento pateikimo pasirasyti
Uzsakovui.

5.5. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus darbus, arba prireikus - sustabdyti
darbus, kol triikumai bus pasalinti, jeigu triikumai atsirado dél Rangovo kaltés:

5.5.1. nepaSalinti anks¢iau nurodyti apmokeéty darby defektai;

5.5.2. UZsakovui padaryti nuostoliai;

5.5.3. darbai atliekami atsiliekant nuo grafiko reikalavimy;

5.5.4. Rangovas nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty

5.5.5. kitais sutarties dokumentuose numatytais atvejais.

5.6. Pabaigus darbus ir pasalinus defektus, sulaikytos sumos, graZinamos Rangovui.

6. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

6.1. UZsakovas jsipareigoja:

6.1.1. pateikti projekta ir leidima, kuriy reikia darbams atlikti, pranesti, kas vykdys atliekamy
darby techning ir autoring prieZitira;

6.1.2. leisti Rangovui naudotis pastatais ar jrenginiais visg darby atlikimo laikotarpj iki objekto
priémimo n}gdeti, leisti jrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus;
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6.1.3. patikrinti faktiskai atliktus darbus, pagal pateikty atlikty darby priémimo aktg ir prireikus
pareiksti pretenzijas trikumams pasalinti ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty
darby akto pateikimo;

6.1.4. UzZsakovas pats, arba atstovaujamas techninio priZitirétojo, be kita ko privalo:

6.1.4.1. perduoti Rangovui objekta visam darby atlikimo laikotarpiui iki jis bus graZintas po
objekto priémimo naudotis;

6.1.4.2. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j objekta;

6.1.4.3. priimti i§ Rangovo baigtus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti. Jeigu Rangovas
nukrypsta nuo patvirtinto projekto ar nesilaiko nustatyty statyby normy ir taisykliy, pareikalauti
Salinti trikumus, nemokeéti uZ netinkamai atlikty darba arba prireikus — sustabdyti darbus, kol
trikumai bus pasalinti.

6.1.5. pareikalauti alinti trikumus, nemokéti uZ prastai atlikta darba arba sustabdyti darbus,
jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko nustatyty statybos normy ir
taisykliy;

6.1.6. per 10 dieny nuo sutarties pasira§ymo iSduoti Rangovui statybos #urnalg.

6.2. UZsakovas turi teisg bet kuriuo metu kontrolivoti ir priZitiréti atliekamy darby eigg ir
kokybe, darby grafiko laikymasi, Rangovo tiekiamy medZiagy kokybe, Uzsakovo perduodamy
medZiagy ar objekty naudojimg. Jgyvendindamas $ig teisg UZsakovas neturi teisés kistis | Rangovo
komercine tikine veikla.

7. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

7.1. Rangovas jsipareigoja:

7.1.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per garantinj laika;

7.1.2. uztikrinti darby atlikima vadovaujantis pateikta technine dokumentacija bei
nenukrypstant nuo galiojandiy statybos normy bei taisykliy. Pakeitimus daryti tik gavus ratiska
Uzsakovo sutikima;

7.1.3. aprlipinti statybg reikalingomis medZiagomis, jrenginiais, komplektuojantiomis
detalémis ir kitokiomis konstrukcijomis, statybos technika, taip pat atsako uZ jy defektus, dél kuriy
ty medZiagy ar jrenginiy negalima naudoti nepabloginant statybos darby kokybeés;

7.1.4. skirti asmenj ir suteikti jam jgaliojimus vadovauti statybos darbams bei atsiskaityti uz
Jjuos su UzZsakovu;

7.1.5. uZtikrinti darby, prieSgaisring saugg ir aplinkos apsaugg bei darby higiena objekte,
nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy;

7.1.6. suderinti su UZsakovu gaminiy ir medZiagy pavyzdZius, UZsakovui pareikalavus pateikti
medZiagy pavyzdZius, jy iSbandymo rezultatus (sertifikatus), supaZindinti UZsakovo techninj
personalg, kaip eksploatuoti Sutarties objekts;

7.1.7. sustabdyti darbus tik galiojan¢iuose teisés aktuose nustatytais atvejais ir tvarka;

7.1.8. neperduoti Sutarties objekto atlikti subrangovui, nesuderines to rastu su Uzsakovu;

7.1.9. laiku informuoti UZsakova apie darby eiga;

7.1.10. iki atlikty darby perdavimo UZsakovui saugoti perduotus darbams atlikti reikmenis nuo
sugadinimo ir vagysteés, nuo meteorologiniy sglygy daromos Zalos;

7.1.11. nurodyti atlikty darby garantinj laikg ir defekty, susijusiy su netinkamu darbu,
paSalinimo terminus;

7.1.12. Rangovui suteiktus sandéliavimo, darbo vieta ir privaZiavimo kelius ar pan., UZsakovui
graZinti (suremontuotus) ankstesnés biklés, Rangovui neatlikus tvarkymo ar remonto darbuy,
UZsakovas tuos darbus atlieka Rangovo saskaita;

7.1.13. Rangovas privalo savo léSomis kompensuoti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami
kaip netinkamai jvykdyti arba neatitinkantys sutarties, ir atlyginti dél to susidarandius nuostolius;

7.1.14. Rangovas privalo forminti darby vykdymo dokumentacija, dél savo kaltés ja prarades,
privalo savo léSomis jg atkurti;




7.1.15. Rangovas privalo per 5 dienas po atlikty darby galutinio perdavimo — priémimo akto
pasiraS§ymo iSduoti UZsakovui garantinj rastg gerbiivio darbams atlikti, jeigu $iy darby dél oro
sglygy ar kity objektyviy prieZasdiy rangovas negaléjo atlikti iki akto pasiragymo.

7.1.16. viena savaite iki paskutinés saskaitos- faktiiros pateikimo Rangovas privalo Uzsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnalg ir medZiagy sertifikatus. Medziagy sertifikatuose turi
biti paraSyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose, pagal Sutartj.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Salys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla klitigiy, trukdandiy
tinkamai jvykdyti sutartj, kiekviena 3alis privalo imtis visy nuo jos priklausan¢iy protingy
priemoniy toms klifitims pasalinti. Salis, kuri $ios pareigos nejvykdo, praranda teis¢ j nuostoliy,
padaryty dél atitinkamy kliti¢iy nepasalinimo, atlyginima.

8.2. UZsakovas turi teis¢ pateikti biitinus nurodymus sutartyje numatytiems darbams atlikti,
nurodymai pateikiami Rangovui ar jo paskirtam darby vadovui tik ratiskai, iSskyrus tuos atvejus,
kai iSkyla grésme darby atlikimo terminui. UZsakovas atsako uZ savo duomenis, nurodymus arba
tiekimus.

8.3. Jeigu Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra neteisingi, jis turi pareiksti savo
nuomong, taciau, jeigu neprieStarauja teisés akty reikalavimai, UZsakovui pareikalavus, nurodymai
privalo biiti jvykdyti.

8.4. Neinformavus UZsakovo, Rangovas gali pareikalauti atsizvelgti j trukdangias aplinkybes
tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis UZsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

8.5. Salis, negalinti vykdyti sutarties, privalo nedelsiant pranesti kitai Saliai.

8.6. Darby atlikimo metu ir atlikus darbus netinkamos ir nereikalingos statybinés ir kitos
medZiagos, statybiniai gaminiai ir dirbiniai, mechanizmai ir laikini statiniai UZsakovo nurodymu
per jo nustatyta terming paSalinami i§ darby atlikimo vietos (statybos aikstelés). To nepadarius,
Uzsakovas gali paSalinti jas Rangovo 1éSomis arba parduoti Rangovo saskaita (Rangovas padengia
realizavimo islaidas).

9. SUBRANGA

9.1. Sutarties jsipareigojimy vykdymui Subrangovai nepasitelkiami/ pasitelkiami $ie
Subrangovai:

Eil. o ; Vertiné iSraiska Procentiné ..
Subrangovo pavadinimas ir adresas i Darby pavadinimas
Nr. Eur iSraiska
I§ viso: Eur IS viso: %

9.2. Rangovas jsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeisti Subrangovy, nurodyty
Sutarties 9.1 p. arba, esant labai svarbioms prieZastims ir tai pripaZinus bei patvirtinus UZsakovui,
keisti j ne maZesnés kvalifikacijos, nei buve Subrangova. Keigiami Subrangovai turés biti suderinti
su UZsakovu, jforminant papildomg susitarimg dél Subrangovy pakeitimo, pasiraSoma abiejy
pirkimo Sutarties 3aliy. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti jrodyti kei¢iamy Subrangovy kvalifikacija,
pateikiant atitinkamus dokumentus, jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti konkretis
reikalavimai Subrangovy kvalifikacijai.

9.3. UZsakovas bus atsakingas uZ savo Subrangovy, jy eksperty, atstovy ar darbuotojy
veiksmus, jsipareigojimy nevykdyma ar aplaidumg taip, lyg Sie veiksmai, nevykdymai ar
aplaidumas biity Rangovo, jo eksperty, atstovy ar darbuotojuy.

9.4. Jeigu UZsakovas nustato, kad koks nors Subrangovas yra nekompetentingas vykdyti savo
pareigas, UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas arba pariipinty Subrangovo pakeitimg | kita,
kurio kvalifikacija ir patirtis patenkinty UZsakova, arba kad jis pats prisiimty darby atlikj



9.5. Subrangovas negali pavesti trediosioms $alims vykdyti ty paslaugy, kurias Rangovas patiki
Subrangovui.

9.6. Jeigu savo pasiilyme Rangovas nenurodé Subrangovy, Sutarties vykdymui pasitelkti
Subrangovus draudZiama.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Rangovas yra jsitikines esgs trukdomas tinkamai atlikti darbus, jis privalo
nedelsdamas raStu apie tai pranesti Uzsakovui. Neinformaves UZsakovo rastu, Rangovas gali
pareikalauti atsiZvelgti j trukdangias aplinkybes tik tuo atveju, jeigu faktai ir jy neigiamas poveikis
UZzsakovui buvo akivaizdZiai Zinomi.

10.2. Atsiradus trukdangioms aplinkybéms, Rangovas privalo atlikti viska, ko i$ jo gali biti
teisétai reikalaujama, kad Sios aplinkybés biity pasalintos ir darbus biity galima vykdyti toliau.

10.3. Trukdan&ioms aplinkybéms i§nykus, Rangovas privalo nedelsdamas veél pradéti darbus ir
informuoti apie tai UZsakova, tokiu atveju terminai pratgsiami atsiZvelgiant j sutrukdymy trukme.

10.4. Darby atlikimo metu oro salygy poveikis negali biiti darbo nutraukimo pagrindas.

10.5. UZsakovas turi teis¢ bet kada nutraukti sutartj pranesdamas apie tai Rangovui nuo
praneSime nurodytos datos:

10.5.1. jeigu Rangovas, pagal Sutartj nejgijes teisés pratesti darby atlikimo terminy,
nepaisydamas UZsakovo raytinio raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku, biity tikrai nejmanoma ir tai UZsakovui padaryty nuostoliy;

10.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygy dél darby kokybés, naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, netinkamai atlieka darbus, nepaiso UZsakovo
nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje ir dél to
Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be esminiy trikumy ar
dideliy nuostoliy UZsakovui;

10.5.3. jei Rangovas bankrutuoja arba nepajégia vykdyti sutartiniy jsipareigojimy ir, Uzsakovui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy vykdymo ateityje;

10.5.4. jeigu Rangovas nepateiké UZzsakovui darby atlikimo uZtikrinimo (pasira$ius arba
pratgsus sutart);

10.5.5. jei Rangovas nejvykdé sutarties 13.6. p. reikalavimy.

10.6. Jeigu UZsakovas nutraukia sutartj dél prieZasgiy, nurodyty 10.5. punkte, Rangovas privalo
atlyginti UZsakovui visas dél io nutraukimo susidariusias papildomas islaidas, susietas su sutartyje
numatyty darby uZbaigimu.

10.7. Jeigu darbai nutraukiami UZsakovui ratidkai pareikalavus ir Uzsakovas per 30
(trisdeSimt) dieny, skaidiuojant nuo darby sustabdymo, neduoda leidimo darbus vél pradéti
Rangovas privalo UZsakova rastiskai prasyti leidimo pratesti §iuos darbus, nustatytu laiku negavus
Sio leidimo Rangovas gali pareikalauti sutartj nutraukti.

10.8. Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jei UZsakovas nemoka uz darbus ir yra jam
isiskolings, jei UZsakovas nepajégia vykdyti sutarties Isipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti.

10.9. UzZsakovas ir Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj, jeigu dél nenugalimos jégos darbai turi
biiti atidéti ilgiau kaip 3 ménesius.

10.10. Rangovas, UZsakovui nutraukus sutartj, gali reikalauti jvertinti ir priimti jo atliktus
darbus ir apmokéti uZ juos, jvertinant galimus UZsakovo nuostolius $alinant darby defektus, jeigu
Rangovo darbe jie buvo.

10.11. Dél svarbiy priezastiy, UZsakovas turi teise bet kada, prie§ baigiant darbg, atsisakyti
Sutarties. Tuo atveju jis Rangovui sumoka atlyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygina jam
nuostolius, padarytus $ig sutartj nutraukus.

10.12. UZsakovas turi teisg dar nebaigtas darby dalis Rangovo saskaita pavesti atlikti tre€iajam
asmeniui, tatiau jo pretenzijos dél galimy kity iskilusiy nuostoliy atlyginimo tebelieka galioti.

10.13. Saliy susitarimas deél sutarties sustabdymo arba nutraukimo jforminamas vienu

dokumentu, i§skyrus atvejus, kai Salys turi teise ja nutraukti vienagaliskai. W




11. DARBU PRIEMIMAS

11.1. Darby priémimg organizuoja UZsakovas.

11.2.  Uzsakovas privalo apzifiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiradyti aktg (su
pastabomis ar be jy) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Pasiragius
aktg su pastabomis, UZsakovas atsiskaito uZ visus darbus, dél kuriy néra padaryta i3lyga. Nesant
Darby jkainiy, neapmokamy Darby verté nustatoma taip pat, kaip ir papildomy/ atsisakomy Darby.
Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo
pateiktame akte arba darbai atlikti su trikumais, Rangovas privalo i$taisyti minéta akta. Pataisyta
atlikty Darby akta Rangovas privalo pateikti ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo akto
grazinimo pataisymui datos.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas jforminamas aktu, kurj pasirao abi $alys. Jeigu viena i§
Saliy atsisako pasiraSyti akta, jame daroma Zyma apie atsisakymag ir aktg pasiraSo kita $alis.

11.4. Institucijai, paskyrusiai objekto priémimo naudoti komisija, patvirtinus objekto priémimo
naudoti akta, per 5 (penkias) darbo dienas po patvirtinto akto egzemplioriaus gavimo, Rangovas
privalo perduoti, o UZsakovas priimti objekts.

11.5. UZsakovas turi teis¢ atsisakyti priimti darby rezultata, jeigu nustatomi triikumai arba
nepasiektas sutartyje numatytas darby rezultatas, dél kuriy jo nejmanoma naudoti pagal sutartyje
numatyta paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas ar UZsakovas negali pagalinti.

11.6. Dél defekty objekto galutinis priémimas naudoti gali biti atidétas iki jy pa$alinimo (jei Sie
defektai netrukdo pastato eksploatacijai), §iuo atveju Rangovui taikomas 13.2. punktas. Sutartis
laikoma jvykdyta tik tada, kai UZsakovas i§duoda paZyma, patvirtinanéig apie i$taisytus paZeidimus.
Nepaisant iSduotos paZymos, Rangovas ir UZsakovas ir toliau atsako uZ sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdyma.

11.7. Rangovas gali naudotis sutarties objektu bei atliktu darby rezultatu tik gaves rastiskg
UZsakovo sutikima.

11.8. Nuo objekto perdavimo - pri¢mimo akto pasira§ymo, Rangovas nebeatsako uZ tolesne jo
apsaugg, techning bukle bei naudojima.

12. GARANTIJOS

12.1. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu ir per visg garantinj laikg jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg jprastam arba sutartyje
numatytam panaudojimui.

12.2. Rangovas atsako uZ defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZsakovo arba
jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

12.3. Rangovas jsipareigoja garantinio laiko metu be papildomo uZmokeséio atlikti darbus,
reikalingus defektams iStaisyti, per su UZsakovu sutartg termina.

12.4. Jeigu Rangovas neatlygintinai per UZsakovo nurodytg protingg terming nepasalina darby
defekty, jis privalo atlyginti UZsakovui $iy darby defekty $alinimo islaidas.

13. ATSAKOMYBE

13.1. Rangovas atsako UZsakovui uz nukrypimus nuo normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy, taip pat uZ tai, kad nepasieké Siuose dokumentuose ar sutartyje numatyty darby
rodikliy. Kai statiniai ar jrenginiai rekonstruojami, Rangovas atsako uZ statinio ar jrenginio
patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumazéjimg ar netekima.
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13.2. Rangovas neatlikes sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytais terminais atitinkamy
darby, privalo sumokéti UZsakovui jo reikalavimu 0,2 proc. nuo neatlikty darby kainos dydZio
delspinigius uz kiekvieng uZdelstg diena.

13.3. UZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui numatyta kaing Rangovo reikalavimu moka 0,2
proc. nesumokeétos sumos dydZio delspinigius uZ kiekvieng uzdelsta diena.

13.4. Rangovas, nutraukes sutartj ne dél UZsakovo kaltés, privalo sumokéti UZsakovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio baudg nuo visos objekto kainos ir atlyginti nuostolius, tagiau tik t3 suma,
kurios nepadengia bauda.

13.5. UZsakovas, nutraukes sutartj ne dél Rangovo kaltés, privalo sumokéti Rangovui jo
reikalavimu 5 proc. dydZio bauda, skaiiuojama nuo objekto kainos ir atlygina nuostolius, tatiau tik
tg suma, kurios nepadengia bauda.

13.6. MedZiagy ar jrenginiy, perduoty darbams atlikti taip pat darby rezultato ar tarpinio darby
etapo rezultato, iki UZsakovas jj priima, atsitiktinio Zuvimo ar sudegimo rizika tenka Rangovui,
todél Rangovas iki darby pradZios privalo/neprivalo (nereikalinga i$braukti) apdrausti atliekamy
darby objekta, medZiagas ar kitokj turtg, naudojama darby atlikimo procese, arba apdrausti savo
civiling atsakomybe uzZ kitiems asmenims padaryta Zala.

13.7. Darby (medZiagy, gaminiy ar pan.) trikumus, kilusius dél Rangovo ar subrangovo kaltés,
turi paSalinti Rangovas savo sgskaita.

13.8. Rangovui tenka LR jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ar baudZiamoji
atsakomybé uZ blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg garantinj
laika.

13.9. Vieng savaite iki $io sutarties 4.4. p. nurodyto termino, Rangovas privalo UZsakovui
pristatyti: atlikty darby aktus, statybos Zurnala, medZiagy sertifikatus ir i$pildomajg nuotrauka.
MedZiagy sertifikatuose turi biiti parasyta, kad medZiagos (jy kiekis) buvo panaudotos objektuose,
pagal sutartj.

14. SUTARTIES PAKEITIMAI

14.1. Pirkimo sutartis sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama vadovaujantis Viesyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsniu. Sutarties sglygy pakeitimai jforminami $aliy rasytiniais susitarimais,
kurie yra neatsiejama sutarties dalis.

14.2. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: rekvizity pakeitimas, techninio pobiidZio
Sutarties pakeitimai (skaiGiavimo, spausdinimo ir kitos klaidos), kurie visiskai nejtakoja Saliy
tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo. Tokiu atveju sudaromas atskiras raSytinis Saliy
susitarimas dél Sutarties nuostaty koregavimo.

14.3. Konkurso metu visi pasiiilyme nurodyti jungtinés veiklos sutarties partneriai yra laikomi
Sutarties Salimis. Partneriams atstovaujanti $alis bus laikoma Sutarties Rangovu. Visi reikalavimai
ir praneSimai, kylantys i§ Sutarties, bus pateikiami Sutarties Rangovui.

15. GINCU SPRENDIMAS

I5.1. Kilusius gindus dél sutarties vykdymo Salys turi spresti tarpusavio derybose,
konsultacijose arba tarpininkaujant tretiesiems asmenims - ekspertams. Jeigu taip i§spresti ginto per
vieng ménesj nepavyksta, gin8as sprendZiamas teisme jstatymy nustatyta tvarka.

16. FORCE MAJEURE

16.1. Jeigu Sutarties salygas kuri nors Salis pazeidZia dél nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, Salys atleidZiamos nuo atsakomybés uz $iy salygy nevykdyma pagal Atleidimo nuo




atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos mén. 15 d. nutarimu Nr. 840 “De¢l atleidimo nuo
atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms, taisykliy patvirtinimo”.

17. KITOS SALYGOS

17.1. Salys jsipareigoja neteikti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie Sios Sutarties
sglygas, iSskyrus valstybines institucijas, kurios pagal jstatymus turi teise tokig informacija gauti.

17.2. Atliekamy darby techniniu priZifirétoju skiriamas Vilniaus rajono administracijos Zemés
tkio skyriaus vyr. specialistas Paulius Kranauskas tel. (8 5) 275 6912, el. pastas
paulius.kranauskas@vrsa.lt

17.3. Si Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieng kiekvienai Saliai. Kiekvienas jy turi
vienodg juridine galig.

17.4. Si Sutartis turi priedus:

Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija

18. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
18.1. Salys jsipareigoja per penkias dienas informuoti viena kita apie Siame punkte nurodyty

duomeny pakeitimus, laiku to nepadarius visa korespondencija i3siysta senu adresu bus laikoma
tinkamai jteikta.
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