

## TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. \_\_\_\_\_

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama \_\_\_\_\_ ir
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama \_\_\_\_\_.

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujama si Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2018.02.13.**
- 2.2.2. Rangovo 2018 m. balandžio 10 d. pasiūlymu Nr. 07-220/778 bei 2018 m. gegužės 8 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 07-273/1000.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1L8600121.**
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo.
- 2.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus
- 2.6. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.6.1.	Garanto dydis:	<b>10.000,00 EUR</b>
2.6.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Ne trumpiau negu galioja Sutartis</b>

- 2.7. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1):  
**(2017-ESO-2863) 35 kV OL Kamajai-Južintai, 35/10 kV Južintų TP ir 110/35/10 kV rokiškio TP rekonstravimas Rokiškio raj. sav. darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>nurodytas Sutarties Priede Nr. 5</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą <sup>1</sup> :	<b>Pateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4</b>

<sup>1</sup> Pateikiama CD arba atminties raktą su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis "Taip pastatyta" bei darbų vadovų, vykdžiusių Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais;

3.7.	Rangovas pradeda Statybos darbus <b>pagal suderintą Statybos darbų vykdymo Grafiką sudaro prieš sutarties pasirašymą ir privalo baigti ne vėliau kaip:</b>	<b>Per 200 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo</b>
3.8.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	<b>Taikoma</b>

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina – **951.159,83** EUR (devyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas penkiasdešimt devyni eurai 83 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.1.1. Darbų kaina – **786.082,50** EUR (septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai 50 ct);
  - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **165.077,33** EUR (vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai septyniasdešimt septyni eurai 33 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis.**
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai. I etapas – Techninio darbo projekto parengimas; II etapas 35 kV KL montavimo darbai; III etapas – kompensacinės ritės montavimo ir kiti likusieji darbai.**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
  - 5.1.1. Užsakovo atstovas –
  - 5.1.2. Rangovo atstovas –

- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Laurynui Valkūnui, mob. (8 682) 69527, adresu: Senamiesčio g.102 B, Panevėžys.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu.<sup>2</sup>
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus<sup>3</sup>**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.8. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.9. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.8 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.10. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.11. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.12. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.13. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

## 6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 6 lapai;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 8 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

<sup>2</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

<sup>3</sup> Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

## **7. ŠALIŲ PARAŠAI**

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapsauskas

**Subrangovai ir jiems perduodami darbai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Perduodami darbai</b>
1.	A. Žilinskio ir ko UAB	Gerbūvio sutvarkymo, tranšėjų kasimo ir užpylimo darbai.
2.	UAB „Fima“	RAA, TSPĮ derinimo darbai.
3.	IĮ „Nekta“	OL demontavimo darbai.
4.	„Projektai ir Co“, UAB	Projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai darbai.
5.	„Statkorpas“ AB	Elektros tinklo bandymo darbai, žemės darbai, statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, metalo) statybos ir montavimo darbai.
6.	UAB „Aedilis“	RAA, TSPĮ derinimo darbai.

**Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Kompensacinė ritė 140 A	vnt.	1
2.	Kompensacinės ritės valdiklis EFC-50	vnt.	1

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Adresas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>	<b>Sandėlio darbo laikas</b>
	Kauno regione - Chemijos g. 23, Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.: 8 659 17622; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	

### Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

*/* \_\_\_\_\_ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* \_\_\_\_\_ */*, PVM mokėtojo kodas */* \_\_\_\_\_ */*, registruotos buveinės adresas */* \_\_\_\_\_ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* \_\_\_\_\_ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS					LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS				
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		



**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**



2018-03-22

**DĖL (2017-ESO-2863) 35 KV OL KAMAJAI-JUŽINTAI, 35/10 KV JUŽINTŲ TP IR 110/35/10 KV ROKIŠKIO TP REKONSTRAVIMAS ROKIŠKIO RAJ. SAV. PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant (2017-ESO-2863) 35 kV OL Kamajai-Južintai, 35/10 kV Južintų TP ir 110/35/10 kV rokiškio TP rekonstravimas Rokiškio raj. sav. pirkimą (toliau – Pirkimas):

**1) Klausimas:**

Prašome patikslinti Vienpolio 35kV 200A skyriklio su įžeminimo peiliais technines charakteristikas ir paaiškinti, ar įžeminimo peilių pavara gali būti rankinė?

**Atsakymas:**

Vienpolio 35kV 200A skyriklio su įžeminimo peiliais įžeminimo peilių pavara negali būti rankinė.

**2) Klausimas:**

Prašome patikslinti ar galima siūlyti 35kV OL sekcionavimo įrenginį su vakuuminiu jungtuvu pagal techninio projekto, techninių specifikacijų 515-XX-RTP-E-T3.TS.TS, 1 lapas iš 7, šiek tiek kitokių parametru, kur punktuose būtų šie parametrai:

12. Maksimalioji įtampa būtų - 38 kV

13. Impuslinė bandymo įtampa (1,2/50 ms) - 170 kV, o bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.) - 70 kV

**Atsakymas:**

Paaiškiname, kad parametrai nebus keičiami. Parametrai turi atitikti techninio projekto specifikacijose nurodytus reikalavimus.

2018-04-06

**DĖL (2017-ESO-2863) 35 KV OL KAMAJAI-JUŽINTAI, 35/10 KV JUŽINTŲ TP IR 110/35/10 KV ROKIŠKIO TP REKONSTRAVIMAS ROKIŠKIO RAJ. SAV. DARBŲ PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant (2017-ESO-2863) 35 kV OL Kamajai-Južintai, 35/10 kV Južintų TP ir 110/35/10 kV Rokiškio TP rekonstravimas Rokiškio raj. sav. darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

**1. Klausimas:**

Prie pirkimo dokumentų pridėtoje medžiagų lentelėje galima įrašyti tik 35 kV kabelius, movas, vamzdžius ir kitas bendros paskirties medžiagas, o kur Tiekėjams įrašyti 35 kV skyrikliai, ribotuvus, rekloserius ir kitas medžiagas bei įrengimus reikalingus TP rekonstrukcijai?

**1. Atsakymas:**

Paaiškiname, kad siūlomas medžiagas ir įrenginius galima nurodyti:

- 1.1. 35 kV skyrikliai (vidaus, lauko tipo, vienfazį, trifazį), prašome nurodyti medžiagų ir įrenginių lentelėje Nr. 68 „TP, SP 10 kV vidaus tipo galios skyrikliai“;
- 1.2. 35 kV rekloserius, prašome nurodyti medžiagų ir įrenginių lentelėje Nr. 67 „TP, SP 35 kV vakuuminiai jungtuvai“;
- 1.3. Ribotuvus ir kitas medžiagas bei įrenginius reikalingus TP rekonstrukcijai kurių nėra tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelėje nurodyti nereikia nes jie nėra numatyti tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelėje. Tačiau svarbų kad rangovo numatytos medžiagos ir įrenginiai atitiktų techniniame projekte numatytus techninius reikalavimus.

**2. Klausimas:**

Prašome paaiškinti, ar reikia vertinti 38,5 kV, 140 A kompensacinės ritės ir valdiklio tiekimą, nes projekte nenurodyta jog tiekia Užsakovas, o Tipinėje (elektros) rangos sutarties, Specialiosios dalies Priede Nr. 5 jau nurodoma, jog kompensacinę ritę ir valdiklį tiekia Užsakovas.

**2. Atsakymas:**

Paaiškiname, kad techniniame projekte yra numatyti investicinio projekto Nr. E1L8600121 techniniai sprendiniai bei visi techniniams sprendiniams reikalingi atlikti darbai, medžiagos ir įrenginiai. Tipinėje (elektros) rangos sutartyje, Specialiosios dalies Priede Nr. 5 nurodytas Rangovui teikiamų medžiagų sąrašas.

Papildomai paaiškiname, kad Rangovui nereikia savo pasiūlyme įsivertinti Užsakovo teikiamų kompensacinės ritės 140 A, 1 vnt. ir kompensacinės ritės valdiklio EFC-50, 1 vnt. kainos.

**3. Klausimas:**

Prašome patikslinti, kokio gamintojo yra esama TSPĮ, Rokiškio TP?

**3. Atsakymas:**

Paaiškiname, kad 110/35/10 kV Rokiškis TP esama TSPĮ yra Siemens AK1703 ACP.

**4. Klausimas:**

Aiškinamajame rašte 515-XX-RTP-E-T1.AR, 5 lapas iš 10 yra nurodyta, jog 35 kV KL trasos derinimai su žemės sklypų savininkais pateikti byloje Nr. 515-XX-RTP-SUD-T1, tačiau šios bylos prie pirkimų dokumentų nėra.

Prašome pateikti aukščiau paminėtą bylą, nes dažnai būna derinimai su sklypų savininkais, kur nurodomos kompensacijos (ar papildomos sąlygos) tiems žemės sklypų savininkams, kur suprojektuota kabelių trasa.

**4. Atsakymas:**

Informuojame, kad byla Nr. 515-XX-RTP-SUD-T1 bus pateikta tikrai konkurso laimėtojai, kadangi minimoje byloje yra informacija susijusi su gyventojų duomenų apsauga.

Paaškiname kad iš žemės sklypų savininkų yra gauti sutikimai kloti kabelį 35 kV oro linijos apsaugos zonoje arba žemės sklypų savininkai yra informuoti apie numatomus atlikti darbus.

**5. Klausimas:**

Prašome patikslinti, ar galima naudoti Rokiškio TP 35 kV kabelį, koks yra suprojektuotas 35 kV KL Kamajai-Južintai, nes 35 kV kabelio AI 1x70, L=100 m tiekimas yra komplikotas, o užsakant didelį kiekį 35 kV kabelio AI 1x150/25 yra žymiai paprasčiau susiderinti su tiekėjais?

**5. Atsakymas:**

Paaškiname, kad 110/35/10 kV Rokiškio TP vietoj suprojektuoto 35 kV kabelio AI 1x70 galima naudoti 35 kV AI 1x150/25 kabelį.

**6. Klausimas:**

Prašome patikslinti vienpolio 35 kV 200 A skyriklį su įžeminimo peiliais technines charakteristikas ir paaiškinti, ar įžeminimo peilių pavara gali būti rankinė?

**6. Atsakymas:**

Informuojame, kad vienpolio 35 kV skyriklį su įžeminimo peiliais, įžeminimo peilių pavara negali būti rankinio valdymo, bei paaškiname 515-XX-RTP-E-T2.TS.TS lapas 3 iš 9, 23 p. ir išdėstome sekančiai – „Įžeminimo peilių pavara – Variklinė, 230/400 V AC“.