RANGOS SUTARTIS
Nr. 55

2018 m. birzelio 8 d.
Ukmergé

UAB ,,Ukmergés siluma“, imonés kodas 182714850, kurios registruota buveiné yra Sviesos
g. 17, Ukmerge, duomenys apie jmone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama jmonés vadovo Vydo Paknio, veikianfio pagal jmonés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir UAB ,,Alvora®, imonés kodas 122049143, kurios registruota buveiné yra Visoriy g.
33, Vilnius, duomenys apie imong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikianéio pagal 2018-01-03
igaliojima Nr. 2 (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje Rangos sutartyje vadinamos ,.Salimis*, o
kiekviena atskirai — ,,Salimi*, sudare Sig Rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
del toliau isvardinty salygy.

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos {statyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyme, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyju subjekty jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Centralizuoto Silumos tiekimo tinklo
rekonstravimas Sventupés k., Vidif¥kiy sen., Ukmergés raj. vie3ojo pirkimo (toliau — pirkimas),
organizuoto supaprastinto atviro konkurso buidu, paskelbto 2018-03-01 Centrinéje vieSyju pirkimy
informacinéje sistemoje, pirkimo numeris 367193, UAB ,Ukmergés Siluma™ VieSyjy pirkimy
komisijos 2018-05-29 protokolo Nr. 19 rezultatais.

1.3.  Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi,

1.4, Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant
§ia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymu
(toliau — Pirkimy jstatymas) Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyju
pirkimy jstatymas), kitais teis¢s aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais §iy
dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieSojo
pirkimo metu Uzsakovo pateikta technine specifikacija ir Techninj projekta atlikti Centralizuoto
gilumos tickimo tinklo rekonstravimo darbus Sventupés k., Vidiskiy sen., Ukmergeés raj. (toliau-
Darbai).

2.2, 1 perkamy darby apimtis jeina:

2.2.1 Rekonstrukcijos darby Darbo projekto parengimas.
2.2.2 Silumos tinkly rekonstravimo darbai, Plieniniu vamzdyny suvirinimo sidiliy radiografine,
ultragarsiné kokybés kontrolé, rekonstruoty §ilumos tinkly bandymai-derinimai (pagal Techning
specifikacija). ‘
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2.2.3 G/B kanaly demontuoty perdangos ploks¢iy, Silumos izoliacijos utilizavimas Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka. Nuvalyty plieniniy vamzdyny iS$vezimas: i UAB
,,Ukmergés $iluma" sandéliavimo aikstele adresu Sviesos g. 17, Ukmergé
2.2.4 Asfalto, Saligatvio dangy ir Zeldiniy atstatymas: t.y. viso paZeisto gerbvio atstatymas.
2.2.5 Vykdomosios dokumentacijos, (iskaitant geodeziniy iSpildomyjy nuotrauky) paruodimas ir
pateikimas ,,Statybos jstatymo" ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka ir apimtimis.
2.2.6 Visy dokumenty, reikalingy statinj pripaZinti tinkamu naudoti parengimas ir jy pateikimas
priémimo komisijai.

2.3.Turi biti laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ig Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi, tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei prie§ ji nurodytas dokumentas:

— Sutartis;

— Pirkimo salygos;

— Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

— Techniné specifikacija;

— Jkainotas veikly sarasas;

— Sutarties ivykdymo uztikrinimas; Mokéjimo saskaity formos; Atlikty darby akto forma.

2.4. Darby atlikimo vieta: Sventupés k., Vidiskiy sen., Ukmergés raj.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 676 995,00 Eur (3edi 3imtai septyniasdedimt $e3i tukstandiai
devyni §imtai devyniasde§imt penki Eur) su pridétinés vertés mokes¢iu (PVM) (toliau — Sutarties
kaina), kuria sudaro 559 500 Eur be PVM (penki §imtai penkiasde$imt devyni tikstanciai penki
Simtai Eur) ir PVM, kuris sudaro 117 495,00 Eur (vienas Simtas septyniolika tikstan¢iy keturi
Simtai devyniasde$imt penki Eur). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama [kainoty veikly sarale
(Sutarties priedas Nr. 2). Si suma atitinka Rangovo pateikta pasillyma supaprastinto atviro
konkurso (pirkimo) metu.

3.2. Uz &ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties 2.1 ir
2.2 punktuose. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai,
draudimo, techninés dokumentacijos objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo
i§laidos (kadastriniy matavimu byla, i8pildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teises aktus bei Sutarti, ilaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant §ia Sutarti, bet turg¢jo ir galéjo juos numatyti pagal techning
specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra biitini $ial Sutartiai
tinkamai jvykdyti, §inos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darbus, atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar ju dalies) ar
mazinama darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar ju dalj) galima keisti kitais reikalingais
darbais.

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darbu apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, iforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry darby (ar juy dalies) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties
kaina bus perskai¢iuojama (maZinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaling samata.

3.4.2. Atskiry darby (ar ju dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samata bei sillyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvialiu UZsakovo ir
Rangovo susitarimu. Atskiry darby (ar ju dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata bei {vykdyty derybuy




(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaidiavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti
didesneé uz nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant { poreiki uZztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutarties kaina jtrauktas visas uZz darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanéiy darby kaina, jeigu deél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢ivojama (didinama ar
mazinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazeéjus) pridétinés vertés mokeséio tarifui, kuris turéjo
tiesioginés jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne wvéliau kaip iki
atitinkamy darby ar ju dalies perdavimo—priémimo akto pasira§ymo dienos, perskaidiuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites pridétinés vertés mokesio tarifas ir tik
pasikeitusio mokes¢io dydziu.

3.5.2. Kainos (ijkainiy) perskai¢iavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio)
pridétinés vertés mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova raStu, pateikdamas
konkre¢ius skai¢iavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (ikainiui). UZsakovas taip
pat turi teise inicijuoti ikainiy perskaiciavima del pasikeitusio (padldejusm ar sumazéjusio)
pridétinés vertés mokescéio tarifo.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1.  Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby aktg (-us) (Forma
F2), kartu su Siuo aktu suraSoma Pazyma apie atlikty darby vertg (Forma F3). Darby jvykdymo
data laikoma data, kai UZsakovas pasirafo dvisali Atlikty darby akta. Atlikty darby akte Rangovas
turi nurodyti darby pavadinima, Jkainoty veikly sarade jvardinty ir faktiskai atlikty darby procenting
15raiSka bei ju vert¢ nuo bendros pasiiilymo vertés. Atlikty darbu aktai turi atspindéti pagal
Uzsakovo nurodyma atliktus darby vykdymo pakeitimus.

4.2, Kai visi pagal Sutart] numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami 1r priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta (Rangos sutarties priedas Nr. 4).

4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal [kainoty veikly sara3a), Rangovas privalo
pateikti Ataskaita, nurodant suma remiantis [kainoty veikly sara$e nurodyta veiklos verte, kartu
pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

4.4, Rangovas pateikia tinkamai iformintg saskaitg — faktiira ar PVM saskaita — faktdrg (toliau
— saskaita). Saskaita Rangovas gali isradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty darby (etapo)
akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akty). Saskaitoje turi bati nurodytas
Sutarties ir Atlikty darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos
turi bati pridetas abiejy Saliu pasiraivtas Atlikty darbu (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui —
Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutarti numatyti dokumentai.

4.5, Apmokejimas uz darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo akto
pasira§ymo. Visus mokéjimus pagal $ig Sutartj UZsakovas atlieka per 30 (trisdeSimt) darbo dieny po
atitinkamo perdavimo priémimo akto pasira§ymo.

4.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy Vandentvarkos energetikos,
transporto ar pasto paslaugy srities perkan¢iyju subjekty jstatymo 34 str. 3 d., vykdant vieSojo
pirkimo sutartj, saskaitos faktiiros, turi biiti teikiamos naudojantis valstybés infonnaciné:s sistemos
,E. saskaita® priemonémis. V] Registry centras www.registrucentras.lt rubrikoje e-saskaita (prieiga
per interneta https://www.esaskaita.cu/web/esaskaita/).

4.7, Avansiniai mok¢jimai nebus vykdomi.

4.8. Paskutinis UZsakovo mokéjimas Rangovui bus ne maZesnis nei 10 % bendros sutarties
sumos.
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4.9. PVM sgskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétings vertés
mokescio jstatymo nuostatomis.
4.10. Mokéjimo valiuta eurai.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Statybos Darbai turi bati atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo Statybvietés priémimo-
perdavimo akto (Rangos sutarties priedas Nr. 3) pasira§ymo dienos. Jeigu Sutarties vykdymo metu
darbai buvo sustabdyti UZsakovo valia ir sustabdymas yra ne del Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tam Darby atlikimo laikui, kuris Darby sustabdymo metu
buvo likes iki sutartiniy isipareigojimy ivykdymo pabaigos.

5.2. Rangovui suteikiama teis¢ i darby pabaigos termino pratesima, tadiau ne ilgesni kaip 1
meén. jeigu:

5.2.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo darbuc atlikimo
terminams, arba

5.2.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliltys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus arba

5.2.5. Uzsakovas §ios sutarties 9.1.6 p. nustatyta tvarka sustabdé visus darbus ar jy dalies
vykdyma.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal su UZsakovu suderinta kalendorinj darby vykdymo
gratika, kuris gali biiti koreguojamas ir tikslinamas abiejy Saliy rastisku susitarimu. Suderintas
kalendorinis darby vykdymo grafikas yra neatsiejama Sutarties dalis (Rangos sutarties priedas Nr.
6).

5.4. Darby pradZia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus ir
Uzsakovas perdave statybviete Rangovui, pasira§ydamas Statybvietés perdavimo-priémimo akta.

5.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasira$yti darby priémimo — perdavimo aktai, statinys
pripazintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta tvarka ir UZsakovui perduoti visi statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.6. Pastebéty darby trakumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas del
akivaizdziy darby triikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti prumtl
darbus ir (ar) uz juos nemokéti.

5.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatq jam turi biti suteikta teisé¢
gauti koki nors darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla §is reikalavimas ir Rangovas igyja teise | darby
atlikimo termimy pratesima atitinkamai atidedant darby uzbaigimo data,.

5.8. Rangovas turi teise uzbaigti darbus anksciau nei nurodyta Sutarties 5.1 punkte.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA
6.1. Rangovo atlikti darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra {vykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,

uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita
ispildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
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6.2. Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena
ménesi, o atlikus visus darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés
— Techninis prizitrétojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiraant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
paZzyma apie atlikty darby ir 1§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius
UZzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo
padiu terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijamg atlikty darby
dalj ir pareifkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo darby atlikimo.

6.4. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
(desimt) darbo dienu pranesa UZsakovui ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti darbus.
UzZsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir
pricmimo akta arba tuo paiu terminu pareiskia raitu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus darbus ar naudotas medZiagas. I$taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.5. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, {spéjes ji apie tai maZiausiai
pries viena darbo dieng, bei j{forminti pasleépty darby akta.

6.6. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatytu kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybeés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasirafomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektini akta, jis
pasirafomas UZsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba
iSsiunc¢iamas registruotu pastu.

6.7. Uzsakovas turi teise nepasira$yti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (ra$tu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui
pretenzijas dél i3aiskejusiy atlikty darby trilkumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikuvi, taciau tebegaliojant 3ia Sutartimi
nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas i$taisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.8. Rangovas, uzbaiges darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant organizuoja Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos sudaryma ir jos darba,
paruo$ia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akta ir pateikia Statinio pripazinimo tinkamu naudoti
komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpy
pasalinti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

6.9. Garantinio laikotarpio {sipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
garantinj ra$ta. Sis rastas turi biiti perduodamas kartu su galutlmo Darby priemimo — perdavimo
aktu ir yra galutinio apmokeéjimo salyga.
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7. GARANTLJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos ir yra:

7.1.1. 2 (du) metai — elektrotechnikos ir automatikos darbams.

7.1.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.3. 10 (de$imt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks technin¢je specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby
verte.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz ifaiskéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu idry$kéje darby defektai
fiksuojami 3ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats
arba trefiyjy asmeny pagalba isipareigoja Rangovo sgskaita i$taisyti garantiniu latkotarpiu
paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo bfidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingu sprendimy, stichiniy nelaimiy ar Kity
istatymuose numatyty atsakomybe 3alinan¢iy aplinkybiu.

7.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UzZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan,

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Sutarties ivykdymas uZtikrinamas banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo
radtu, pateikiamu ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos.
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis — 10 % nuo bendros pirkimo sutarties kainos. Sutarties
ivvkdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos ar draudimo bendroves laidavimo rasto
isdavimo dieng arba jame nurodyta vélesne diena ir galioja visa pirkimo sutarties vykdymo
laikotarpi. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratgsiamas, tuo pafiu turl bati atitinkamai
pratgstas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo gallojlmo terminas.

8.2. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyglntl nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas neivykdé sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny
pateikti nauja uZztikrinima. Jei Rangovas nepateikia nawjo uZtikrinimo, UzZsakovas turi teis¢
vienasaliskai nutraukti Sutartj.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrimmas grqzmamas Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny nuo Darby pabaigos.

8.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte

nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

8.6 Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos apdraudZia
civiline atsakomybe dél Zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos
objekte del Rangovo kaltés 100 000 Eur (vienas $imtas tikstanéiy eury) sumai visam statybos
laikotarpiui.

8.7. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz §io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priedingu atveju bity padengusi
draudimo bendrove.




8.8. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo darby pabaigos privalo pateikti
pitkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, kurio verté 5 (penki) procentai visos Sutarties kainos vertés. Defekty
i§taisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besalyginis ir neat§aukiamas ir turi galioti 12
(dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZiliréti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybe atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo pateikty
UzZsakovui lokaling samata jkainiui pagal Techniniame projekte esanfius darby ir medziagy
Ziniarad&ius, aktus, saskaitas - faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techninj ir darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio darbu vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darbuy vykdymo protokoluose
nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus darbus iki nustatyty
statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treéiyju asmemy pagalba Rangovo
sgskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami $ioje Sufartyje nurodyti kokybmlm
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i$ esmés nekeiianéius statinio projektiniy sprendimuy;

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pafalinty atlikty statybos darbu defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi.

9.1.6. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastis, kurios jam nebuvo Zinomos sutarties
pasira§ymo diena (LVPA nepatvirtinus parai$kos, ar laiku negavus finansavimo i§ LVPA ar kt.)
gali nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra
ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratgsiamas tam Darby atlikimo laikui,
kuris Darby sustabdymo metu buve likes iki sutartiniy isipareigojimy jvykdymo pabaigos.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1, per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal istatymus ir
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai ispéti UZsakova ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma -
Jie turéty buiti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrintt Rangovui galimybe laisvai patektl i Statinio darby atlikimo vieta iki sutartiniy
darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir darby techning prieZifira. Darby techning prieZiiira vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis priZitirétojas. Uzsakovas turi teisg¢ Sutarties galiojimo metu keisti
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Techninj priZidirétoja arba paSItelktl dar kelis Techninius prizitirétojus, prie§ tai praneidamas
Rangovui. Techniniu prizifiretoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotojg arba tam tikslui
samdyti kita fizinj (pagal darbo sutarti} ar juridinj asmeni;

9.2.7. Sutartyje nustatytomts salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose
ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus: UAB ,, Ukmergés remontas
juridinio asmens kodas, 182706031, UAB ,, Helanas", juridinio asmens kodas 161284349 ir UAB
»derma" juridinio asmens kodasl33140815. Kei¢iant subrangovy kandidatiiras, jy kvalifikacija,
atlickamus darbus bei sutartis su subrangovais Rangovas privalo i§ anksto suderinti su Uzsakovu.
Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy neivykdyma, netinkama jvykdyma
ir padaryta Zala, o subrangovams — uz UZsakovo prievoliu nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma.
I8ankstinis UZsakovo sutikimas privalo blti gautas dél kei¢iamy ar naujai pasitelkiamy subrangovy.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjima uz ivykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoija:

9.4.1. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, Rangovas privalo
radtiSkai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti
darby atlikimo terminy paZzeidimo pasalinimo priemones;

9.4.2. esant objektyvioms prieZastims, Uzsakovo reikalavimu, pateikti kasménesines darby
eigos ataskaitas. Siose ataskaitose turi biiti apibtdinti ir atlikti pagrindiniai pra¢jusio ménesio, ir
kito ménesio planuojami atlikti darbai, taip pat faktiniai, ar numatomi vélavimai, nurodoma, kaip
bus i8taisyti §iy vélavimy padariniai;

9.4.3. pradéti darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uz
atliktus darbus, kai ir Uzsakovas:

9.4.3.1. pateikia Rangovui §iuos dokumentus:

9.4.3.1.1. teisés akty nustatyta tvarka parengta ir patv1rt1ntq statinio techninj projekta;
9.4.3.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

9.4.3.2. informuoja Rangova apie paskirta techninj prizitirétoja;

9.4.4. pries§ 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesne patirti negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakinga uz
elektros Tikj ir darby sauga;

9.4.5. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutarti. Rangovo
atstovas igyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
UZzsakovui apie jo paskirta atstova;

9.4.6. teisés akty nustatyta tvarka, organizuoti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos
sudaryma ir jos darba, paruodti Statinio pripazinimo tinkamu naudoti akta ir pateikti Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

9.4.7. aktyviai dalyvauti pripazistant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad btty pa$alinti bet kokie esami ir (arba) potencialus trikumai, dél
kuriy Statinys nebiity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie baty nurodyti Statinio pripaZzinimo
tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu
susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati
lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet
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kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos tritkumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neiSsamus Techninis projektas arba jo priedai;

9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis.

9.4.8.1 Tiekejas (rangovas) privalo susiderinti darby eigg ir terminus privadiose zemeés valdose
su jy savininkais ir visa atsakomybé vykdant darbus tenka Tiekéjui (rangovui).

9.4.8.2. Salys aiskiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo
i§spresti savarankiskai jam UzZsakovo suteikiamy igaliojimy ribose;

9.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj ir darbo projekta, statybos techniniy reglamenty
ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti,
kad darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg
projekte numatytam panaudojimui;

9.4.10. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.11. savarankiSkai apsiripinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkanéius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy ir
gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.12. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
darby vykdymo grafika, pasiradant papildomus susitarimus;

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apic atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UzZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
idrafyti saskaitas — fakturas, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby
atlikimo dokumentacijg. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
ratu pranesti apie darbuy eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.14. sudaryvti salygas UzZsakovo atstovams bei techniniam prizilirétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.15. informuoti Uzsakovg apie objekte dirbanéius subrangovus. Ju sarasas turi sutaptl su
tieck¢jo pasiiilyme pateiktu sarasu;

9.4.16. garantuodamas saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos
teritorijos gyvenanciy, dirbané¢iy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy Zmoniu apsauga nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy privalo biti maksimaliai atidus ir rupestingas.

Rangovas, vadovaudamasis Darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatais ir statybos
techniniais reglamentais, {sipareigoja idiegti Statybos darby techniniame projekte numatytas
konkreéias priemones, uztikrinandias darbuotojy saugg ir sveikata statinio statybos metu, atlikti
nelaimingy atsitikimy darbe, kaip juos apibréZzia Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymas, tyrima, taip pat uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

Jei atliekant statybos rangos darbus dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darbovieciy
irengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo biiti paskirtas vienas ar keli saugos ir
sveikatos koordinatoriai.
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9.4.17 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar juy dalyje, kurioje
atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpi;

9.4.18. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygu beil projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita i3taisyti
atlikty darby (ir paslaugy) triikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus ratiska
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti
pasalinti ankséiau;

9.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkandéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.20. atlikti darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i8vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iveZimg i tam specialiai skirtas vietas. Metalo lauza kaupti UZsakovo teritorijoje nurodytoje
vietoje;

9.4.21. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas ir apmokéti ju isleidimo islaidas;

9.4.22. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungima;

9.4.23. savo 1é3omis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos iardyti;

9.4.24. uztikrinti, kad i rekonstruojamaji statini, medziagy saugojimo aik$teles ar vietas
nepatekty paSaliniai asmenys; ‘

9.4.25. atlikus darbus, pagal techninio ir darbo projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statini ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 1§veZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

9.4.26. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.27. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala;

9.4.28. pripaZistant statini tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenij ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.30. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus; -

9.4.31 pats atlikti pagrindinius darbus - Silumos tiekimo jrenginiy su priklausiniais montavima
(specialinosius statybos darbus).

10. SALIUY ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,02 procento delspinigiy uZ kiekviena pavéluota diena
nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSali§kai (be teismo) nutraukti Sutarti, jei Rangovas be
pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta §iame uztikrinime.
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10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dali Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZzinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvienag
paveluota dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.6. Rangovui nepradé¢jus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros
vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta $iame uztikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02
procento delspinigius uZ kiekviena pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto
kainos iki bus istaisyti defektai.

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa8alina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantini laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties {sipareigojimus,
privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios
surma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.9. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.10. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokéty sumy iskaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius).

10.11. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantini laika, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.12. Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba} arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, darby atlikimo metu yra apsvaige¢ nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 500,00 Eur (penkiy
$imty eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekviena apsvaigusi nuo minéty
medZziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga mazinti darby apimtis, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama
Sutarties kaina.

11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliu nepriklausanéiy aplinkybiy Sutartyje numatytus
darbus (ar ju dalj) biitina keisti kitais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata,
bei sitilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikimg rinkos kainoms
bei ivykdZius derybas (jei reikalinga), pagal Sutarties 3.4 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitlyme
nurodyty medziagy/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos  reikalingos
medZiagos/iranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy,
batina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaling samatg bel
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sitilyma del keistiny medZiagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei
reikia).

11.4. Aplinkybés, salygojancios biitinybg atlikti auk§€iau minétus Pakeitimus, pagrindZziamos
rastu.

11.5. Visi auk3¢iau minéti Pakeitimai turi bati UZsakovo patvirtinti ragtu.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimu bei Pirkimuy istatymuose
nustatyta tvarka.

12. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir
Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darbu kokybe, arba

12.1.4, neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZsakovui darby triikumy $alinimo i8laidas.

12.2. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieziGros, techninés
prieziaros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi teisg, ispejgs Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienaSalidkai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio isipareigojimo pagal Sutarti nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Uzsakovas turi teise vienasalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei meénesi véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po radtitko UZsakovo ispé¢jimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutarties
salygu arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia,

13.2.4. Uzsakovui viena$ali¥kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus darbus, pasiragant perdavimo-priemimo akta. UZsakovas privalo apmokeéti tik uz
tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos sumos i3skaidiaves
netesybas ir nuostolius);

13.2.5. atlikimo uZtikrinima iSdaves subjektas negali ivykdyti savo {sipareigojimy, o
Rangovas, UZsakovui raitu pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Atlikimo
uztikrinimo tomis paiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais pagrindais.

13.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutarti Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

13.5. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

13.6. éa]ys_ turi teise nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

e —A
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14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatmgq ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneié kitai Saliai apie
kliaitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé¢ esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,.Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo®).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidi, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZsakovas raitu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
iesko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplmkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies bility nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
émesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties pazeidimas ar §ios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku prane§ta, nuo praneS§imo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgian kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasde§imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo,
kuris dél minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg
nutraukti Sutartj ispedama apie tai kita Salj pries 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
§iam 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS
15.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby budu. Jeigu ankséiau nurodyti gincai, nesutarimai ar

reikalavimai negali bati i¥spresti derybu keliu, jie sprendziami Lietuvos Respublikos statymy
nustatyta tvarka.

e —
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16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Sutartis jsigalioja, kai ja pasirafo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai
Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinima.

16.2. Jei finansavimas i§ LVPA neskiriamas, ar skiriama ne visa paraiskoje nurodyta suma,
darbai neatlieckami ar atlickama atitinkama jy dalis, proporcinga gautam finansavimui. Negavus
viso finansavimo sutartis gali buiti nutraukiama arba sutarties kaina maZzinama neatliekamy darby
apimtimi. ‘

16.3. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimuy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal §ia
Sutartj jvykdo savo isipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai ivykdyta ir pilnai apmokéta, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymuy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés
sprendimu.

16.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Pirkimy istatymo 29 straipsnyje nustatyti principai
ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba $§i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutarti suzinota
informacija apie kita Sali ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai 3ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

16.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

16.7. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aigkiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty
apmokeéjimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutarti.

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susijg prane51ma1 prasymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, kitai Saliai asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu
pastu, kiekvienam i§ ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo
gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa kai pranedimas yra siun¢iamas
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai
yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinéiais vienoda juriding galia — po viena
kiekvienai i% Saliy.
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18. SUTARTIES PRIEDAI

18.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

18.1.1. Rangovo pateiktas pasitlymas pirkimui (originalas saugomas Uzsakovo Viedyjy
pirkimy statymo nustatyta tvarka) — Rangos sutarties priedas Nr. 1;

18.1.2. [kainotas veikly sarasas — Rangos sutarties priedas Nr. 2;

18.1.3. Statybvietés priémimo—perdavimo aktas — Rangos sutarties priedas Nr. 3;

18.1.4. Darby perdavimo — priémimo akto forma — Rangos sutarties priedas Nr. 4;

18.1.5. Draudimo polisai. Priedas Nr. 5 (pateikiama Sutartyje nustatytais terminais);

18.1.6. Kalendorinis darby vykdymo grafikas - Priedas Nr. 6;

19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas

UAB ,,Ukmergés Siluma® . UAB ,,Alvora“

Sviesos g. 17, Ukmerge Visoriy g. 33, Vilnius

Tel. 8340 65109, faks.834063320 Tel. 85 2100718, faks. 852700717
Imonés kodas 182714850 Imonés kodas 122049143

PVM mokétojo kodas LT 827148515 PVM mokétojo kodas LT220491413
a.s. L'T73 7182 4000 0846 7436 a.s. L'T89 2140 0300 0351 9727
Bankas: AB ,,Siauliq bankas®, Bankas: Luminor Bank AB
Banko kodas: 71824 Banko kodas 21400

El. pastas: El. pa§tas;
administratore@ukmergessiluma.lt inZinerija@alvora.lt
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