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toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2016 m. rugséjo 15 d. preliminariosios sutartics dél statiniy projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros

paslaugy uZsakymuy per CPO LT elektroninj kataloga (vieSojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome $ig sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinéje sutartyje naudojamos savokos:

.L.I. CPO LT - vic8oji jstaiga CPO LT, kuri atlicka prekiy, paslaugy ar darby viesujy pirkimy procediiras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tieké&jais.

1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informacin¢ sistema, kurioje vykdomi uZsakymai. Interneto adresas https://www.cpo.lt.
1.13. Paslaugos — TIEKEJO pagal Pagrinding sutart] teikiamos paslaugos.

1.1.4. Papildomos paslaugos — su pirkimo objektu susijusios paslaugos.

1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, nustatanti salygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinéms sutartims,

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKEJAS isipareigoja UZSAKOVUI suteikti Pagrindinés sutarties | priede nurodytas Paslaugas, o UZSAKOVAS jsipareigoja

priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uZ jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. TIEKEJAS turi teisg:

3.1.1. Sutartiniy {sipareigojimy vykdymui pasitelkti §iuos subtickéjus: subtiekéjai nepasitelkiami. Pagrindinéje sutartyje nurodyti subtiekéjai gali bati
keiciami keiciant Pagrinding sutartj Lictuvos Respublikos vieSyjy pirkiniy istatyme bei Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.1.2. SuUZSAKOVO sutikimu keisti su UZSAKOVU suderinty Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafika,

3.1.3. SuUZSAKOVO sutikimu keisti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO {sipareigojimus, sqrata.

3.1.4. SuUZSAKOVO sutikimu keisti projektavimo uzduoti.

3.1.5. Gauti visg informacijg ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinés sutartics vykdymui.

3.1.6. TIEKEJAS turi visas Pagrindinéje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojantiuose teisés aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKEIJAS jsipareigoja:

3.2.1. Pries pradédamas teikti Paslaugas, i¥siaiskinti UZSAKOVO pageidavimus bei atsiZvelgti | jo pastabas bei pasitilynius, imtis visy jmanomy
priemoniy, kad Paslaugos biity teikiamos pagal UZSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojanéiomis teisés akty, reglamentuojandiy statybos ir
projektavimo veikla, normomis.

3.2.2. Ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, paskirti projekto vadova (TIEKEJO atstova) ir suteikti jam visus
igaliojimus, batinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj, TIEKEJO atstovas igyja teisg Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo
momento, kai TIEKEJAS pranefa UZSAKOVUI apie jo paskirty atstova.

3.23. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos, suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty,
paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO isipareigojimus, sarada, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto
kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialisty kvalifikacija patvirtinan&iy dokumenty kopijas.

3.2.4. Ne veliau kaip per 10 (desimt) dieny nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugy teikimo i apmokeéjimo grafika ir ra$tu suderinti
ji su UZSAKOVU.

3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinés sutarties, projektavimo uZduoties, projekto rengimo dokumenty reikalavimus.
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3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinéje sutartyje nenurodytus dokumentus, ispéti UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias) dienas, ra§tu nurodant konkre&iai
kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jic turéty biiti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UZSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei
neatlygintinai pasalinti visus pastebétus Paslaugos trikumus ir netikslumus bei i¥spresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medZiagas.

3.29. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskéjimo rastu informuoti UZSAKOVA apie atsiradima
aplinkybiy, galinéiy trukdyti pradéti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (jskaitant ir UZSAKOVO pateiktos informacijos, duomenuy, dokumenty tritkuma,
realig tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésme Paslaugy kokybei, jy atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugy teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UZSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, radtiskai suderinus su UZSAKOVU jy
kaing.

3.2.11. Pagal Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafike nurodytus terminus pradéti, kokybiskai teikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visas Pagrindinéje
sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apic suteiktas Paslaugas bei pateikti UZSAKOVUI suteikty Paslaugy pri¢emimo-perdavimo aktus, iSradyti
saskaitas-faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Paslaugy suteikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per
3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie Paslaugy eigy bei rezultatus, pateikti kitg su Pagrindinés sutarties vykdymu susijusig informacija.

3.2.13. Uttikrinti, kad visa Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpj TIEKEJO sutartiniams isipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turéty reikiama
kvalifikacija ir patirt], reikalingg tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be rastisko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutartj prisiimty isipareigojimy ir bet kokiu atveju atsakyti

u# visus Pagrindine sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami treticji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomeny apie statinio projektavimg (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaitiuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims,
ifskyrus teisés aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UZSAKOVUI rastu paprasius, jam graZinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindinei sutardiai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisétus ir neprie§taraujan&ius Pagrindinés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.

Projektiniy pasiilymy uZsakymo atveju:

3.2.18. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti ir suderinti statinio projektinius pasiiilymus, pagal statybos techninio reglamento STR 01.05.06:2010 , Statinio
projektavimas* nuostatas. Pateikti UZSAKOVUI projektiniy pasitilymy Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 -

2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2 vnt. popieriniy egzemplioriy bei 1 (vieng) egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Projektavimo uzduoties (bei paraisky prisijungimo ir specialiosioms sqlvgoms gauti) uzsakymo atveju:

3.2.19, Per UZSAKOVO nurodytg terming parengti ir suderinti su UZSAKOVU statinio projektavimo uzduotj pagal statybos techninio reglamento STR
01.05.06:2010 "Statinio projektavimas" nuostatag. Pateikti UZSAKOVUI Projektavimo uzduoties (bei paraiky prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti)
Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 - 2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2 vat, popieriniy egzemplioriy bei 1 (viena)

egzemplioriy skaitmeningje laikmenoje.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju:

3.2.20. Per UZSAKOVO nurodyta terming parengti Statinio Nr:1 Techninj darbo,Statinio Nr:2 Technini darbo,Statinio Nr:3 Techninj darbo,Statinio Nr:4

Technini darbo,Statinio Nr:5 Techninj darbo,Statinio Nr:6 Techninj darbo,Statinio Nr:7 Techninj darbo projekta.

Prics atlikdamas bet kokj su UZSAKOVU ankséiau suderinto projekto sprendinio pakeitima, gauti rastiska UZSAKOVO pritarima. Vykdydamas minétus

techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKEJAS privalo atitinkamai pakeisti visas ju dalis, susijusias su konkrediu pakeitimu.

3.2.21. Itaisyti projekt pagal ekspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés rangovui bei gauti projekto jvertinima, kad projektas
atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty reikalavimus.

3.2.22. Gauti statybg leidziantj dokumenta. Gavus statyba leidZianti dokumenta, perduoti jj UZSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 2,Statinio Nr:2 -

2,Statinio Nr:3 - 2,Statinio Nr:4 - 2,Statinio Nr:5 - 2,Statinio Nr:6 - 2,Statinio Nr:7 - 2 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto popieriniy byly egzemplioriy

skaiciumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasira§ytu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdymo prieziiiros uZsakymo atveju:

3.2.23. Projekto vykdymo prieZitiros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas it lankytis darby vietoje, laikantis suderinto
su UZSAKOVU paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko arba, esant btinybei, UZSAKOVO kvietimu.,

3.2.24. UZSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreiki, projekto vykdymo prieZiiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajq ataskaity

(pateikiama per vieng ménesj nuo statybos uZbaigimo akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos
UZSAKOVUL

3.2.25. Statinio projekto vykdymo prieZiiirg vykdyti visoje statybos darby vykdymo eigoje.

3.3. UZSAKOVAS turi teisg:
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3.3.1. Kontroliuoti ir priZiaréti TIEKEJO teikiamy Paslaugy atitiktj teisés akty reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus Pagrindinés sutartics vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dél TIEKEIO teikiamy Paslaugy kokybés ir atitikties Pagrindinés sutarties reikalavimams,

3.3.4. Nepriimti Pagrindinés sutarties reikalavimy neatitinkan&iy Paslaugy,

3.3.5. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy
sutarimu pratesti Pagrindinéje sutartyje numatytus terminus Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UZSAKOVAS turi visas Pagrindineje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojan&iuose teisés aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uZsakymo atveju;

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita istaisyty projektg pagal ckspertizés metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikty projekta ckspertizés
rangovui bei gauty projekto jvertinima, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos teisés akty
reikalavimus.

3.4. UZSAKOVAS isiparcigoja:

3.4.1. Per imanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO prasymo gavimo suteikti igaliojimus TIEKEJUI veikti UZSAKOVO vardu visose
kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su Paslaugy teikimu.

3.42. Per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti TIEKEJUI visus Paslaugy teikimui reikalingus dokumentus ir
informacija.

3.43. Bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutart].

3.4.4. Sudaryti visas btinas sglygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy atsiradimo momento, radtu informuoti TIEKEJA apie aplinkybiy, galin¢iy
trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradima,

3.4.6. Pagrindingje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmokeéti TIEKETUT u# tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto uzsakymo atveju.

3.4.8. Organizuoti ir uZtikrinti statinio techninio projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais).

4. Kaina ir apmokéjimo tvarka

4.1. Pagrindines sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinés sutarties | priede nurodytos Paslaugy kainos. | Paslaugy kaing yra jskai¢iuotos visos TIEKEJO islaidos, mokeséiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomy paslaugy kainos. [ Papildomy paslaugy kaing yra iskaiciuotos visos TIEKEJO i§laidos, mokeséiai ir rinkliavos, bet negali biiti

itrauktas TIEKEJO pelnas. Bendra Papildomy paslaugy kaina negali virSyti 30 procenty Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.
Papildomy paslaugy kaina turi biiti rastu suderinta su UZSAKOVU ir pagrista TIEKEJO faktiskai patirtas i§laidas patvirtinangiais dokumentais.

4.2. Paslaugy kaina gali biiti kei¢iama tik pasikeitus pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo
PVM tarifo jsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugy kainos perskaigiavimas dél kity mokeséiy pasikcitimo, bendro kainy lygio kitimo ar kitais
atvejais nebus atliekamas.

4.3. Uz TIEKEJO tinkamai ir faktiskai UZSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama sudetintu Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiku pagal Paslaugy
priemimo-perdavimo akta (-us). Paslaugy priémimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinés sutarties 3 priede, Paslaugy (¢tapo) suteikimo data laikoma data,
kai UZSAKOVAS pasiraso dvisal{ Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akta. Paslaugy priémimo-perdavimo akte TIEKEJAS turi nurodyti visy suteikty

Paslaugy, tame tarpe ir suteikwy Papildomy paslaugy, pavadinima ir ju kaing.

4.4. UZSAKOVAS, gaves Paslaugy priémimo-perdavimo akta, ne véliau kaip per 10 kalendoriniy dieny ptivalo jj pasirayti arba raftu TIEKEJUI pateikti
motyvuotg atsisakyma pasiragyti.

4.5. Salims pasiradius Paslaugy priémimo-perdavimo akta, TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI PYM saskaita-faktiira/saskaita-faktiira (toliau — saskaita).
Saskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties ir Paslaugy pri¢mimo-perdavimo akto numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiragytas
Paslaugy priémimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.6. Uk tinkamai ir faktiskai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokejimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO Pagrindinéje
sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo Paslaugy pri¢mimo- perdavimo akto pasiraiymo ir PYM saskaitos
faktiiros gavimo dienos. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i3 treiyjy Saliu, gali bti pratesti, tagiau bet kokiu

atveju ie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodyta ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju,

jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i§ trediujy aliy vélavima,

4.7. Papildomos paslaugos, kurios néra radtiskai suderintos su UZSAKOVU, tagiau TIEKEJO dél kokiy nors prieZaséiy suteiktos (jeigu taip jvykty),
UZSAKOVO apmokamos nebus,

4.8.Uz projekto vykdymo prieZifiros Paslaugas UZSAKOVAS apmoka TIEKEJUI proporcingai pagal statybos rangos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
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laikotarpiu.

4.9. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojandiy teisés akty

numatyta tvarka.

5. Atsakomybé

5.1. 8aliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Pagrinding sutart{, Salys isipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindine
sutartimi prisiimtus jsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos $alies prisiimty
isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Jei TIEKEJAS nevykdo ar netinkamaj vykdo savo sutartinius jsipareigojimus Pagrindingje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg be
oficialaus {spé&jimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy pradéti skaitiuoti 0,05% delspinigius nuo Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros
Paslaugy kainos uz kiekvieng uzdelsty dieng. UZSAKOVAS priskaiciuota delspinigiy suma turi teise i¥skaidiuoti i§ TIEKEJUI mokétiny sumy.

5.3. Pagrinding sutartj nutraukus dél TIEKEJO sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo, TIEKEJAS sumoka UZSAKOVUI 10 (desimties) procenty

Pagrindinés sutarties | priede nurodytos bendros Paslaugy kainos dydzio bauda (bauda gali biiti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinés sutarties 10 punkte
nurodytos Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo priemonés).

5.4. Jei UZSAKOVAS nevykdo sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluoja apmokéti uz suteiktas Paslaugas be pateisinamos priezasties, TIEKEJAS turi teisg

be oficialaus jspéjimo ir neribodamas kity savo teisiy gynimo priemoniy reikalauti i UZSAKOVO 0,05 % nuo véluajamos sumokeéti sumos dydzio

delspinigiy uz kickviena praleista diena, Delspinigiai skaigiuojami nuo mokéjimo termino pasibaigimo dicnos (3i diena nejskaitoma) iki dienos, kurig buvo
gautas apmokeéjimas (3i diena nejskaitoma).

5.5. Jeine dél TIEKEJO kaltés UZSAKOVAS be pateisinamy prieZaséiy véluoja apmokeéti nuo mokéjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30
kalendoriniy dieny, TIEKEJAS, radtu ispéjes UZSAKOVA pried 10 dieny gali nutraukti Pagrinding sutartj bei reikalauti sumokeéti baudg lygia 10% nuo
Pagrindinés sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugy kainos.

5.6. Pagrindinés sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti delspinigius, numatytus Pagrindinéje sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy
nevykdyma iki Pagrindinés sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKEIO civiliné atsakomybeé privalo bati apdrausta pagal Lictuvos Respublikos statybos jstatymo reikalavimus. UZSAKOVUI papragius, TIEKEJAS

privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanéius dokumentus.

6. Nenugalimos jégos aplinkybés

6.1. Ne viena Pagrindinés sutarties Salis néra laikoma paZeidusia Pagrinding sutartj arba nevykdandia savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutartj, jei
isipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés, atsiradusios po Pagrindinés sutarties isigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy Ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji
nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukmg ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo

kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Pagrinding sutart] tiek, kiek imanoma, ir iefko alternatyviy biidy savo Isipareigojimams,

kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo
termino pratgsimo, kuris dél minétujy aplinkybiy gali biiti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinés sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Pagrinding sutartj
ispédama apie tai kita Salj prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas, Jei pasibaigus §iam 5 (penkiy) dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)

aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinés sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo,

7. Pagrindinei sutardiai taikytina teisé ir ginty sprendimas

7.1. Saliy tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinéje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka,

7.2. Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO ginéus, kylangius i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Deryby pradZia laikoma
diena, kurig viena i§ 8aliy pateiké pra¥yma radtu kitai Saliai su sililymu pradéti derybas.

7.3. Nepavykus gindo iSspresti derybomis per 20 (dvide§imt) darbo dieny nuo deryby pradZios, bet koks gindas sprendZiamas Lietuvos Respublikos

teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8. Pagrindinés sutarties pakeitimai
8.1. Pagrindines sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keidiamos, i§skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas, kurias pakeitus

nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkinny istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy pakeitimams yra

gautas Viesyju pirkimy tarnybos sutikimas.

Pagrindiné sutartis nr, CPO111070 ) Puslapis 4




9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1. Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo 2018-06-14 Pagrinding sutartj pasiradius abiem Pagrindinés sutarties Salims ir TIEKEJUI pateikus Pagrindinés sutarties
ivykdymo uZtikrinima (jei taikoma).

9.2. Pagrindiné sutartis galioja iki visy sutartiniy isipareigojimy jvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UZSAKOVAS gali radtiSku pranesimu nutraukti Pagrinding sutart] ispéjes TIEKEJA pries 10 kalendoriniy dieny, kai TIEKEJAS daugiau nei 30

darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

9.4. UZSAKOVAS turi teise vienadalitkai nutraukti Pagrinding sutarti ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKEJUT
iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

9.5. UZSAKOVAS turi teisg vienadali¥kai nutraukti Pagrinding sutartj, jei jis netenka funkeijy, kurioms atlikti buvo sudaryta §i Pagrindiné sutartis.

9.6. TIEKEJAS gali radtisku prane§imu nutraukti Pagrinding sutartj {spejes UZSAKOVA pries 10 kalendoriniy dieny, kai UZSAKOVAS daugiau

nei 30 darbo dieny nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy.

9.7. TIEKEJAS turi teisg vienafalitkai nutraukti Pagrinding sutartj, jei, teikiant projekto vykdymo prieziaros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukme
ilgesné kaip 3 ménesiai.

9.8. Pagrindiné sutartis gali biiti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu.

10. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas

Netaikoma,

11. Intelektinés nuosavybés teisés

11.1. TIEKEJAS UZSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo prieZitiros Paslaugy teikimo atveju, su

galutiniu Paslaugy priémimo-perdavimo aktu, perleidzia UZSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy

ir gretutiniy teisiy {statyme, i visa projekting dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teisg UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuoZiiira

ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, {gytas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad §iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus
laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta
tvarka. TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz §iame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines
teises { kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lictuvos Respublikos
teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teisg savo iniciatyva keisti projekting dokumentacija ir

(arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo, prisiimant atsakomybe.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota centrinés perkantiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartine Pagrindinés sutarties
forma be pakeitimy, i§skyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

12.2. Pagrindiné sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, Jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Salys jsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinés sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinés sutarties sudarymu ir vykdymu,
be ifankstinio rasytinio kitos Salies sutikimo, idskyrus Lietuvos Respublikos istatymy numatytus atvejus. Pagrindiné sutartis vie$inama Lietuvos Respublikos

Viesuju pirkin istatymo nustatyta tvarka,

12,4, Pagrinding sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galig turinCiais egzemplioriais, po vieng kickvicnai Saliai.

13. Pagrindinés sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinés sutartics pridedami sic priedai, kuric yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
13.1.1. 1 priedas. TIEKEJO pasitilymas Paslaugy uzsakymui per CPO LT elektronini kataloga.

13.1.2. 2 priedas. Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko forma,

13.1.3. 3 priedas. Suteikty Paslaugy priemimo-perdavimo akto forma.

13.1.4. 4 priedas. Projektiniy pasifilymy projektavimo uzduotis. (Uzsakyta: Statininose Nr:1)

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 302638855

PVM kodas: LT100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A, 5. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas A.s. Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.: 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

El patas: info@vilniausvystymas.lt EL pastas: info@eksploit.It
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Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardc pareigos: PEO/?C YT (L, Uﬁ@ﬂf #S

ARMANHS PARETRGE

Tel: K845 P 5 ©F 3

Pasiradantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: [/ KE K TOR[ us

ARUNAS RFMM’."BM.S,AH?:&QJ z:/ms

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardg, pareigos: @ / é"‘_’)

L cuf:l

¥ Mng:?z,

Pasiraiantis asmuo;

Vardas, pavargde, pareugos & 7 /{-’) AM

7/

/ﬁ 5 e —cf;

Paradas:

Data:
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Pagrindinés sutarties CPO111070 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos igyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metas, adresas: Rinktinés g, 35-73,
Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatve, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, padto indeksas)

Rinktinés g. 35-73, Vilnius

Projekto riidis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

1097-6007-2015:0075

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris:

1097-6007-2015, 1A9b

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 16300,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 453,00

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartq laikotarpiui, lygiam pusei §iame

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

punkte nurodyto termino.

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Popieriniy egzemplioriy skaiGius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo(] uZduoties (bei paraifky prisijungimo ir 93,00

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastitku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg

Popicriniy egzemplioriy skaiius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termina.

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ratisku sutarimu gali bati pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2
Projekto rengimo etapas, Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sgragas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4, Konstrukciju

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisiekimo

7. Elektrotechnikos

8. Statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atlickama statybos rangos darby

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

{sigijimui bus atlickamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianéiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
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iskaiiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieZiiiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
biti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. gegu#és 5 d. nutarimu Nr, 432,

sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutaréiy,
kriterijy ir atvejy, kuriais gali

projekio priefiiiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas iki bus pasira§ytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

700

Suma be PVM, EUR:

1000.00

21 % PVM:

210.00

Suma su PVM, EUR:

1210.00

Statinys Nr. 2

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglaments; STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metas, adresas: Dubingiy g 48-1,
Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybeé, pasto indeksas)

Dubingiy g. 48-1, Vilnius

Projekto riidis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4400-2795-1173:6901

Zemeés sklypui suteiktas unikalus numeris:

1096-2007-0016, 1A1p

Numatoma statinio (objekto) skaidiuojamoji kaina EUR su PVM: 17200,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,

nurodytas terminas Saliy radtitku sutarimu gali biiti pratgstas vieng karty laikotarpiui, lygiam pusei iame

punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo[] uZduoties (bei parai8ky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms sglygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prie§ tai

datos. Jei Pagrindinés sutartics vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurody!tas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratestas viena karta

laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. J0kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bliti pratgstas vieng karta

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

Popieriniy egzemplioriy skai&ius. 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy saradas (biitiny parengti). 1. Bendroji
2, Sklypo sutvarkymo
3. Architektiros
4. Konstrukcijy
5. Gamybos (paslaugy) technologijos
6. Susisickimo
7. Elektrotechnikos
8. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo
Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.
Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertizg? Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZiGira atliekama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
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isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiantiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiiuojamas { Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekio priezitiros paslaugy teikimo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziu, vadovaujantis Viedojo pirkimo-pardavimo sutargiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguZés 5 d. nutarimu Nr, 432,
projekto prieZidros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasirafytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 700

Suma be PVM, EUR: | 1000.00

21 % PVM:|210.00

Suma su PVM, EUR: | 1210.00

Statinys Nr. 3

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieZitiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos igyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metas, adresas: M. Poéobuto g. 4E,

Vilnius
Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybeé, paito indeksas) M. Potobuto g. 4E, Vilnius
Projekto risis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Zemés sklypas su statiniais
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3);

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 4400-2959-2874

Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris; 0101/0026:56

Numatoma statinio (objekto) skaigiuojamoji kaina EUR su PVM: 12400,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo(] uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ra§tisku sutarimu gali bati pratgstas vieng karta
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutartics vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy ra§tisku sutarimu gali buti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2 .
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sgrasas (buitiny parengti). 1. Bendroji

2. Konstrukeijy

3. Gamybos (paslaugy) technologijos

4. Elektrotechnikos

5. Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutartics vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianciu tickéju. Laikotarpis nuo projektavim

i
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paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiCiuojamas | Pagrininés sutartics trukme. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paaidkéjus nenumatytoms aplinkybeéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutartiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprau, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. gegués 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZiliros paslaugy terminas Saliy radtizku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas.
Paslaugy suteikimo terminas, 600 k.d.
Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 700
Suma be PVM, EUR: | 1000.00
21 % PVM:|210.00
Suma su PVM, EUR:|1210.00

Statinys Nr. 4

Projekto pavadinimas pagal statybos technin reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros
paslaugos, pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
{rengimas) 2018 mctas, adresas: Zirminy g, 34-14,
Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Zirminy g, 34-14, Vilnius

Projekto riisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1097-0024-7010:0014
Zemes sklypui suteiktas unikalus numeris: 1097-0024-7010, 1A12p
Numatoma statinio (objekto) skai¢iuojamoji kaina EUR su PVM: 18600,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali bt pratestas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimol] uZduoties (bei parai¥ky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos
Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutartics isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastigku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popicriniy egzemplioriy skaigius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiéiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutartics vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati pratestas viena kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius, 2
Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisickimo

7. Vandentiekio ir nuoteky 3alinimo

8. Elektrotechnikos

9. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertizg? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00
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Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZifira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tickéjui suteikus projektavimeo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras vieasis pitkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskai¢iuojamas | Pagrininés sutarties trukmeg. Statinio projekto prieZifiros paslaugy teikimo metu paaifkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Vie¥ojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m, geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZifiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas,

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 700

.

Suma be PYM, EUR: | 1000.00

21 % PVM: [ 210.00

Suma su PVM, EUR: [ 1210.00

Statinys Nr. 5

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo pricZifiros
paslaugos, pagal Bisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos {gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metas, adresas: Kalno g. 58, Vilniy

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybe, pato indeksas) Kalno g. 58, Vilnius
Projekto riisis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Zemés sklypas su statiniais
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tairis (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 0101-0047-0102

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 0101/0047:102
Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PYM: 18600,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PYM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vienq kartq laikotarpiui, lygiam pusei Siame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaigius. 2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 kd.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo | uZduoties (bei paraisky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy radtisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaiiuojamas nuo Pagrindinés sutarties jsigaliojimo datos arba nuo prics taj suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastitku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius. 2

Projekto rengimo etapas. Techninis Darbo projektas

Projekto daliy saradas (biitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukceijy

5. Gamybos (paslaugy) technologijos

6. Susisickimo

7. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo

8. Elektrotechnikos

9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip
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Perkamos paslaugos pavadinimas

Kaina be PVM, Eur

[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

1,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZiiira atlickama statybos rangos darby

vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas
isigijimui bus atlickamas atskiras vieSasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su

laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby

statybos rangos darbus atliksianéiu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaiiuojamas j Pagrininés sutarties trukmg. Statinio projekto prieZitiros paslaugy teikimo metu paai¥kéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés

sutarties prat¢simo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis Viesojo pirkimo-pardavimo sutar€iy, suda
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirti

romy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

ntu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m, geguZés 5 d. nutarimu Nr. 432,

projekto prieZifiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uZbaigimo aktas.

Paslaugy suteikimo terminas.

600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:

700

Suma be PVM, EUR:

1000.00

21 % PVM:

210.00

Suma su PVM, EUR:

1210.00

Statinys Nr. 6

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenta: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003

Projektavimo ir projekto vykdymo prieZifiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos jgyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metas, adresas: Pupinés g.9-16,
Vilnius

Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybeé, pasto indeksas)

Pupinés g. 9-16, Vilnius

Projekto rigis

Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,
paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tiiris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris:

4198-0023-6012:0004

Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris:

4198-0023-6012, 1A5p

Numatoma statinio (objekto) skaitiuojamoji kaina EUR su PVM: 7200,00
Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasiiilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés s
nurodytas terminas Saliy radtitku sutarimu gali biti pratgstas viena kartg laikotarpiui, lygiam pusei $iame

utarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaidius.

2

Ar taikomos STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo[] uZduoties (bei parai8ky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie tai
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rast
laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

iSku sutarimu gali biti pratgstas vieng karta

Popieriniy egzemplioriy skaitius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos

nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratestas vieng kartg

Popieriniy egzemplioriy skaicius.

2

Projekto rengimo etapas,

Techninis Darbo projektas

Projekto daliy sara3as (biitiny parengti),

1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiiros

4. Konstrukeijy

5. Elektrotechnikos

6. Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo

Paslaugy suteikimo terminas.

40 k.d.

Ar uzsakovas uZsakys projekto ckspertize?

Taip
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Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur

[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vykdymo prieZitra atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atliekamas atskiras viesasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksianciu tiekéju. Laikotarpis nuo projektavim
paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZiiiros paslaugy teikimo pradzios, kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
iskaitiuojamas  Pagrininés sutarties trukme, Statinio projekto prieZiiiros paslaugy teikimo metu paaikéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindines
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutaréiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo
kriterijy ir atvejy, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés 5 d. nutarimu Nr. 432,
projekto prieZitiros paslaugy terminas Saliy radtiSku sutarimu gali bati pratestas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.

D

Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO: [ 700

Suma be PVM, EUR: [1000.00

21 % PVM:|210.00

Suma su PVM, EUR: | 1210.00

Statinys Nr. 7

Projekto pavadinimas pagal statybos techninj reglamenty: STR 1.05.06:2010, STR 1.01.09:2003 Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros
paslaugos, pagal Biisto pritaikymas nejgaliems
Zmonéms programos {gyvendinimas (lifty
irengimas) 2018 metas, adresas: Parko g. 63-55,

Vilnius
Statinio (objekto) adresas (gatvé, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybé, pasto indeksas) Parko g. 63-55, Vilnius
Projekto riigis Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas,

paprastasis remontas

Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Butas
Statinio plotas (m2) / Tiesiniams statiniams ilgis (m):
Statinio tliris (m3):

Statiniui suteiktas unikalus numeris: 1099-2007-6015:0055
Zemés sklypui suteiktas unikalus numeris: 1099-2007-6015, 1A13t
Numatoma statinio (objekto) skaifiuajamoji kaina EUR su PVM: 20500,00

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[A] Statinio projektiniy pasitilymy parengimo paslaugos 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy,
nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiius. 2

Ar taikomos STR 1.05,06:2010 Statinio projektavimas VIII skyriaus nuostatos(taip/ne) atlikimo terminai| Ne

skirtingi.

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[B] Statinio projektavimo(7 uZduoties (bei paraiSky prisijungimo ir 93,00

specialiosioms salygoms gauti) rengimo paslaugos

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo prie§ tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiy, nurodytas terminas Saliy rastigku sutarimu gali bti pratgstas viena kartg

laikotarpiui, lygiam pusei $iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaiéius. 2

Paslaugy suteikimo terminas. 30 k.d.

Perkamos paslaugos pavadinimas Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas 453,00

Paslaugy suteikimo terminas skaitiuojamas nuo Pagrindinés sutarties isigaliojimo datos arba nuo pries tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos
datos. Jei Pagrindinés sutarties vykdymo metu kyla nenumatyty aplinkybiu, nurodytas terminas Saliy rastisku sutarimu gali biiti pratgstas vieng kartg
laikotarpiui, lygiam pusei §iame punkte nurodyto termino.

Popieriniy egzemplioriy skaicius. )
Projekto rengimo etapas, Techninis Darbo projektas
Projekto daliy sarasas (bfitiny parengti). 1. Bendroji

2. Sklypo sutvarkymo

3. Architektiros

4. Konstrukeijy

5. Gamybos (paslaugu) technologijos

6. Susisiekimo

7. Vandentiekio ir nuoteky $alinimo

8. Elektrotechnikos

9. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
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Paslaugy suteikimo terminas. 40 k.d.

Ar uzsakovas uzsakys projekto ekspertize? Taip

Perkamos paslaugos pavadinimas . Kaina be PYM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos 1,00

Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo statybos darby vykdymo pradZios. Statinio projekto vykdymo prieZilira atliekama statybos rangos darby
vykdymo eigoje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinés sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darby
isigijimui bus atlickamas atskiras vicsasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiangiu tick¢ju. Laikotarpis nuo projektavim,

paslaugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo prieZitiros paslaugy teikimo pradZios,

iskaitiuojamas | Pagrininés sutarties trukme. Statinio projekto prieiiiros paslaugy teikimo metu
sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, vadovaujantis VieSojo pirkimo-pardavimo sutargiy, sudaromy ilgiau kaip 3 metams, terminy nustatymo

kuriam sustabdomas Pagrindinés sutarties vykdymas, néra
paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés

kriterijy ir atveju, kuriais gali biiti sudaromos tokios sutartys, apraSu, patvirtintu Lietuvos Resp

ublikos Vyriausybés 2006 m. geguzés § d. nutarimu Nr, 432,

projekto prieZiiiros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali biti pratgstas iki bus pasiradytas statinio statybos uzbaigimo aktas.
Paslaugy suteikimo terminas. 600 k.d.

700
1000.00
210.00
1210.00

0

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO
Suma be PVM, EUR:

21 % PVM

Suma su PVM, EUR:

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, ta&iau vienam objektuim UZsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelé, o visy lenteliy

pabaigoje nurodoma bendra Paslaugy kaina visam objektui.

700

7000.00
1470.00
8470.00

Paslaugy suteikimo terminas (k.d.) VISO:
Suma be PVM, EUR:

21 % PVM:

Suma su PYM, EUR:

* Jei Paslangos perkamos Keliems statiniams, taéiau vienam objektui, esandiam toje patioje statybvietéje, paslaugy, teikiamy atskiriems statiniams

suteikimo terminai néra sumuojami, o Pagrindinés sutarties bendras Paslaugy suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausig vieno i§ objekto statiniy

visy Paslaugy suteikimo trukme,
PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi biiti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty (STR), higienos normy (HN),

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniy dokumenty (LAND) ir kity statybos bei projektavimo veiklg reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus.
REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTINIU SlfJLYMU RENGIMUI
1. Statinio projektiniai siilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 »Statinio projektavimas® nuostatomis.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (BEI PARAISKY PRISIJUNGIMO IR SPECIALIOMS SALYGOMS GAUTI)
RENGIMUI

2. Statinio projektiniai siilymai rengiami vadovaujantis STR 1.05.06:2010 »Statinio projektavimas* nuostatomis.
REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

3. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Seatinio projektavimas®, Lietuvos Respublikos statybos
istatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojanéiais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy esminius reikalavimus, statybos
techninio normavimo, statybiniy tyrinéjimuy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy, vie¥ojo administravimo subjekty, statiniy savininky (ar
naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos Sioje srityje principus ir atsakomybe,

4. Pasikeitus jstatymuy ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj,
atsizvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, ji keiciandio, teisés akto nuostatas,

5 Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionaliis, Parengtas projektas turi biti tokios

sudéties bei apimties, kad pagal jj biity galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkecing paskirtj) naudoti objekta. Klaidy atveju
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tiekéjas jsipareigoja iStaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dél Jo suteikty paslaugy triikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

6. Tuo atveju, jei perkandioji organizacija paveda ir igalioja, statyby leidZiantj dokumenty privalo gauti tiekéjas (perkantiosios organizacijos
vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkantioji organizacija).

7 Tiekéjas perkanéiajai organizacijai pateikia perkantiosios organizacijos nurodyty skaiiy suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio
darbo projekto popieriniy egzemplioriy bei 1 (viens) egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje. Gali biiti numatytas papildomo projekto originalo
parengimas, perkanéiai organizacijai atskirai nurodzius.

8. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® 8 priedo 47 punktu, tiekéjas negali teikti duomeny apie projekta (statybos
skaitiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybés teisés ir visy iSimtiniy autoriaus teisiy | ji perdavimas perkanéiajai
organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOMS

9. Perkanéiajai organizacijai nurodZius, tiekéjas atlieka statinio projekto vykdymo prieZiiira, kuri apima projekte tyty darby

prieZiiiry, nustatyta STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZiiros tvarkos aprasas®, projekto vykdymo prieZiiiros vadovams projekto

vykdymo prieZiiiros metu lankantis darby vietoje.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr. Papildomos paslaugos pavadinimas **

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas

InZineriniy, geologiniy tyringjimy atlikimas
Esamu statiniy tyrimy atlikimas
Konstrukciju tyrimy atlikimas

Statybiniy matavimy atlikimas

Statybos pagrindimo parengimas
Energinio sertifikato parengimas

Pastato energinio audito atlikimas

bt Bl bl Bl Bl o Rl 8 o

Statinio ekspertizés atlikimas

S

Projekto originalo (-y) parengimas UZSAKOVUI
** Projekto ekspertizés atlikimo paslaugos negali biiti jtraukiamos j Papildomy paslaugy apimtis.

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Vilniaus vystymo kompanija, UAB 7 EKSPLOIT, UAB

Adresas: Algirdo g, 19, LT-03219 Vilnius, Vilniaus apskritis Adresas: Ulony g. 5, 08240 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 120750163 Kodas: 302638855

PVM kodas: LT100000005418 PVM kodas: LT100008701014

A, s. Nr.: LT407044060000304637, AB SEB bankas A.s. Nr.: LT227300010127123883, AB Swedbank
Tel.: (8 5) 261 3083 Tel.: 860979272

Faks.: (8 5) 249 7844 Faks.: -

El pastas: info@vilniausvystymas.lt EL patas: info@eksploit.It

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: P@Ff/g VHRO vi?s Vardas, pavardé, pareigos: 12{ %t-j
RENGNHS [ s ﬂ,éa,, il /e

Tol: oI5 FTOZ3 i ( OIS FILIL

Pasirasantis asmuo; Pasirasantis asmuo:

Vardas, pavardé, pareigos: _ﬁffgmﬂ?&f
GOonns &”M@,}&; Emtffrﬁ@ )

£
Vardas, pavardeé, pareigos: \/

Jeadyss /f@'ab

Parasas: Paragas: ; ki
ﬁs“‘ ;,;‘@\
Data: Data: ‘/ 0 4?:

W,l " «Fﬁstu o
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