DARBU RANGOS SUTARTIS NR.VPS-117
2018 m. birzelio 6 d.
Sakiai

Sakiy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188772814, toliau
vadinama ,,UZsakovas”, atstovaujama rajono savivaldybés administracijos direktoriaus Dainiaus
Grinceviciaus, veikiancio pagal rajono savivaldybés tarybos 2016 m. rugséjo 23 d. sprendimu Nr. T-
277,.Dél Sakiy rajono savivaldybés administracijos nuostaty patvirtinimo* patvirtintus Sakiy rajono
savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,,Parama¥, juridinio asmens
kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiané¢io pagal
bendrovés jstatus (toliau — Vykdytojas) sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis):

5 1. SUTARTIES DALYKAS
I.1. Sutarties dalykas — Sakiy r. sav. Kiduliy senifinijos Judriy kaimo Saulés gatves
projektavimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbai pagal UZsakovo patvirtinta technine uzduotj (1
priedas).

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Saliy susitarimu nustatyta Sakiy r. sav. Kiduliy senifinijos Judriy kaimo Saulés gatvés
projektavimo paslaugy kaina yra 7 438,03 Eur (septyni tiikstan¢iai keturi §imtai trisde$imt astuoni
eurai, 3 euro ct) ir 1 561,99 Eur PVM (vienas tiikstantis penki §imtai SeSiasde$imt vienas euras, 99
euro ct), Sakiy r. sav. Kiduliy senitinijos Judriy kaimo Saulés gatvés kapitalinio remonto darby kaina
yra 74 380,15 Eur (septyniasdesimt keturi tikstan¢iai trys §imtai aStuoniasdesimt eury, 15 euro ct) ir
15 619,83 Eur PVM (penkiolika tiukstanciy $esi $imtai devyniolika eury, 83 euro ct), nustatyta bendra
Sutarties kaina yra 81 818,18 Eur (aStuoniasde$imt vienas tikstantis aStuoni §imtai adtuoniolika eury,
18 euro ct) ir 17 181,82 Eur PVM (septyniolika tlikstan¢iy $imtas aStuoniasdesimt vienas euras, 82
euro ct), kaina i§ viso su PVM yra 99 000,00 Eur (devyniasdesimt devyni tikstanéiai eury, 00 euro
ct).

2.2. Sutarties darby kaina, nurodyta Sutarties 2.1. punkte, yra fiksuota su perziiira, nustatyta
skelbiamos apklausos biidu ir nekeic¢iama per visa sutarties galiojimo trukme. Pasikeitus pridétinés
vertés mokesciui, sutarties kaina neapmokétam darby kiekiui perskai¢iuojama ir pakinta tiek, kiek
pakito pridétinés vertés mokestis, dél kity pasikeitusiy mokeséiy sutarties kaina neperskai¢iuojama
(neperskai¢iuojami). Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su $ios
Sutarties sglygy vykdymu.

3. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1. Uzsakovas pagal per pra¢jusj kalendorinj ménesj pateiktas PVM saskaitas faktiiras, atlikty
darby perdavimo - priémimo aktus apmoka Vykdytojui uz jo atliktus darbus. Uz faktiskai atliktus
darbus Uzsakovas apmoka Vykdytojui per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas gauna
atsiskaitymo dokumentus.

3.2. Vykdytojas pateikia atlikty darby aktus, pazyma (forma F-3). Vykdytojas perduodamas,
o Uzsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentacijg pasiraso atlikty darby priémimo-
perdavimo akta. Darby perdavimo — priémimo dokumentacija turi biti detalizuota, aiski ir parengta
pagal UzZsakovo reikalavimus. UZsakovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas priima jam
perduotus atliktus darbus ir pasira$o perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas
sura§omas dviem egzemplioriais, po viena kiekvienai Saliai. Jei per §j terming Uzsakovas nepriima
darby, t. y. nepasiraSo pateikto darby perdavimo-priémimo akto, ir nepateikia motyvuoto ir pagrjsto
atsisakymo priimti, laikoma, kad darbai (nurodyti akte) yra tinkamai ir pilnai atlikti ir priimti
Uzsakovo, o Vykdytojas turi teis¢ j $iy darby apmokéjimg pagal Sutartj.

3.3. Vykdant pirkimo sutartj, pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiiros, sgskaitos faktiiros,
turi buti teikiamos naudojantis informacinés sistemos ,,E. sgskaita* priemonémis.
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4. DARBU PRADZIA IR PABAIGA
4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo $ios sutarties jsigaliojimo dienos. Techninis projektas turi
buti parengtas per 50 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos. Rangos darbai turi biiti
atlikti ne véliau kaip per 18 ménesiy nuo sutarties pasira§ymo dienos.
4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiSkai uZbaigto sutartinio darbo
perdavimo — priémimo akta pasiraSo UZsakovas ir Vykdytojas.

5. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. UZsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visg turima informacija ir (arba)
dokumentus, kurie gali biti reikalingi Sutar¢iai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi
dokumentai grazinami Uzsakovui.

5.2. UZsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visg informacija, kurios
pastarasis gali pagristai paprasyti, kad galéty vykdyti Sutartj. Per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos UZsakovas turi surengti jvadinj susirinkima, kuriame aptariami
organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei néra bitina Sutar¢iai vykdyti, Vykdytojas be iSankstinio UZsakovo sutikimo neturi
teisés UZzsakovo pateikty dokumenty perduoti tre¢iajai $aliai.

5.4. UzZsakovas turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
sickdamas uztikrinti efektyvy darby atlikima.

5.5. Uzsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokéti Vykdytojo pateiktas
saskaitas.

5.7. Vykdytojas, laiku negaves reikalingy darbui dokumenty, kuriy sgrasa Vykdytojas privalo
pateikti per tris dienas nuo sutarties pasiraSymo dienos, negali biiti pripaZintas kaltu dél darbo terminy
pazeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty
nuostaty ir uztikrina, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Vykdytojas garantuoja UZsakovui nuostoliy
atlyginima, jei Vykdytojas nesilaikyty minétujy jstatymy ir kity teisés akty ir dél to biity pateikti kokie
nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisetus Uzsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad
Uzsakovo nurodymai virsija Sutarties reikalavimus, jis apie tai pranesa Uzsakovui per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informacijg, gautg pagal Sutartj, laiko konfidencialia ir
be iankstinio rastisko UZsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidZia jokiy Sutarties nuostaty, i8skyrus
atvejus, kai tai biitina vykdant Sutartj. Jei nesutariama, ar bitina skelbti ar atskleisti kokias nors
Sutarties nuostatas, galutinj sprendimg priima UZsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtines veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Uzsakovo valstybés Jstatymus
ir kitus teisés aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieng i partneriy atstovauti santykiuose su
UZzsakowvu.

6.5. Be iSankstinio rastisko Uzsakovo sutikimo, jungtinés veiklos sutartimi nustatyty partneriy
keitimas yra laikomas Sutarties pazeidimu.

6.6. Vykdytojas turi uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su
rangos darby atlikimu, biity parengti nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir
visuotinai pripaZintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo sgskaita apsaugoti ir apginti Uzsakova, jos atstovus ir
darbuotojus nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy, nuostoliy ar Zalos, kylancios i% bet kokio Vykdytojo
veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, jskaitant ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty
pazeidimus arba tre¢ios Salies teisiy j patentus, prekinius Zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés
nuosavybés formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar Zala pranesama ne véliau
kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo dienos, kai UZsakovas apie tai suZino.

4 ==



3

6.9. Vykdytojo atsakomybés UZsakovui suma nevirija Sutarties vertés, tatiau Ji netaikoma
kalbant apie Vykdytojo atsakomybe uz trediyjy Saliy patirtus Vykdytojo ar jo tyciniy veiksmy
sukeltus nuostolius ar zala.

6.10. Vykdytojas atsako tik uz tuos iekinius, reikalavimus, nuostolius ar zala, kurie yra
tiesiogiai susij¢ su jo sutartiniy prievoliy nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartiniy prievoliy, jis turi, UZsakovui pareikalavus, savo
saskaita iStaisyti trikumus susijusius su rangos darby atlikimu.

6.12. Vykdytojas neatsako uZ jokius ieskinius, reikalavimus, nuostolius ar 7ala, kurie atsiranda
dél $iy priezaséiy:

6.12.1. UZsakovas nesiima reikiamy veiksmy Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso
Vykdytojo pagristy rekomendaciju, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodyma, kuriam Vykdytojas
prieStarauja arba dél kurio stipriai abejoja;

6.12.2. Uzsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kuriy veiklai buvo numatyta Vykdytojo
priezilira, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.13. Vykdytojo atsakomybe uz bet kokiy sutartiniy prievoliy nevykdyma galioja tiek laiko
po paslaugy suteikimo, kiek nustato Sutar¢iai galiojantys jstatymai.

6.14. Vykdytojas gali turéti ir kity pareigy, jei jos numatytos Sutartyje.

6.15. Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Vykdytojas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti is Vykdytojo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytojui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai
sustabdo savo veiklg ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Vykdytojas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darbus;

7.1.3. po rastisko UzZsakovo jspéjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimy dél darby kokybés ar
kity Sios Sutarties sglygy, po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia.

7.2. Vykdytojas turi teis¢ viena3aliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
Jeigu UZsakovas daugiau kaip ménesj véluoja apmokéti uz atliktus darbus pagal sutart].

7.3. Uzsakovui arba Vykdytojui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Vykdytojas privalo perduoti
visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirasant priémimo-perdavimo akta. UZsakovas privalo uz darbus
apmokéti (jeigu Sutartis nutraukta dél Vykdytojo kaltés, i§ mokétinos sumos iSskaiciaves netesybas
ir nuostolius).

7.4. Uzsakovais gali vienaSaliskai nutraukti Sutarti LR VieSyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. UZsakovas, nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus darbus §ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir laiku, moka Vykdytojui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokety darby kainos uz
kiekvieng uzdelsta kalendoring diena.

8.2. Vykdytojas dél savo kaltés uzdelses atlikti sutartinj darbg ir su darbais susijusias
paslaugas, pazeides galutinj darby atlikimo terming, moka Uzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius
nuo bendros sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta diena, Sios netesybos taikomos taip pat ir tuo
atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrg terming idtaisyti sutartinio darbo kokybeés trikumus,
nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio
metu.

9. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

9.1. Salis gali bati visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
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irodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj jsipareigojimui vykdymui.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybes, j kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutart], atsiZvelge, t.y. Lietuvoje, jos tikyje pasitaikancios aplinkybés,
salygos, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobudZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

9.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali
buti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties 3alis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg 3alj
pries 30 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

10. SUBRANGOVAL JU KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarciai vykdyti pasitelkiami $ie subrangovai:

10.1.1. UAB ,Metrum LT*, juridinio asmens kodas 303644359.Vytauto g. 34A, LT-68295
Marijampolé;

10.1.2. UAB ,.Varenos aplinkotvarkos grupé®, juridinio asmens kodas 184842158, LT-65210
Vareéna.

10.2. Vykdytojas, i§ anksto rastu suderings su UZsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti
subrangovus, taciau pakeisti subrangovai privalo biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir neZemesnés
patirties, kaip subrangovai, nurodyti pasitilyme, Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai
vykdo jsipareigojimus Vykdytojui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégis vykdyti
isipareigojimy del iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties,
Vykdytojas gali pakeisti subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas
subrangovy pakeitimo prieZastis. Gaves tokj parnesima, UZsakovas kartu su Vykdytoju subrangovy
pakeitimg jformina abiejy Sutarties aliy pasirasomu protokolu.

11. GINCU SPENDIMO TVARKA
11.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti idspresti deryby keliu per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

12. KITOS SALYGOS

12.1. Sutartis jsigalioja jg Salims pasirasius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visisko
isipareigojimy pagal $ig sutartj jvykdymo, tac¢iau ne ilgiau kaip 19 meénesiy nuo sutarties pasira§ymo
dienos.

12.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta, jeigu Salys sutaria ja nutraukti,
taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais jstatymy numatytais atvejais.

12.3. Sutarties galiojimo pabaiga jforminama dvisaliu sutarties $aliy pasirasytu ir antspaudais
patvirtintu sutartinio darbo perdavimo — priémimo aktu.

12.4. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Istatymais, normatyviniais dokumentais ir §ia Sutartimi.

12.5. Uzsakovo vykdyto skelbiamos apklausos badu konkurso .Sakiy r. sav. Kiduliy
senitnijos Judriy kaimo Saulés gatvés projektavimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbai® pirkimo
dokumentai ir Vykdytojo $iam konkursui pateiktas pasiilymas yra laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi ir taikomi aiskinant Sutarties jvykdymo salygas.
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12.6. Visi Sios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejy
Saliy. Visi $ios Sutarties priedai, taip pat Sios Sutarties galiojimo metu Sutarties iSdavoje sudaryti
iSvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

12.7. Visi pranesimai laikomi tinkamai jteiktais Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai, pasiuntiami registruotu laisku ar faksimiliniu rySiu. Pasiystas pranesimas laikomas
gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra
siun¢iamas telefaksu.

12.8. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar
banko sagskaitos rekvizity pasikeitimus.

12.9. Bet kokius mokesCius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Vykdytojas ir (arba) UZsakovas $ios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti pats Vykdytojas ir (arba)
UZsakovas.

12.10. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turindiai egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

12.11. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iama neatlickant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Viesujy pirkimy jstatymo 89 straipsniu.

12.12. Priedai:

12.12.1. techniné uzduotis, 1 priedas;

12.12.2. atlikty darby ir i§laidy paZymos forma (F-3), 2 priedas.

13. UZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Uz sutarties vykdyma atsakingas Uzsakovo atstovas — rajono savivaldybes
administracijos Ukio, architektiros ir investicijy skyriaus vyriausioji  specialisté Ausra
Slidziauskiene, tel. (8 345) 66120, el. pastas ausra.slidziauskiene@sakiai.lt, uz sutarties ir pakeitimy
paskelbima — rajono savivaldybés administracijos Teisés, personalo ir civilinés metrikacijos skyriaus
vyriausioji  specialistt =~ Asta  Bakanevi¢iené, tel. (8 345) 66133, el pastas
asta.bakaneviciene@sakiai.lt.

13.2. UZ sutarties vykdymg atsakingas Vykdytojo atstovas — generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis.

14. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Sakiy rajono savivaldybés administracija, BaZny¢ios g. 4, LT-71120 Sakiai, juridinio
asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. pastas savivaldybe@sakiai.lt , Luminor bank,
AB, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Vykdytojas: UAB ,,Parama®, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836,
telefonas (8 315)74640, faksas (8 315) 52335, el. pastas info@alytausparama.lt, AB SEB bankas, b.k.
70440, a.s. LT277044060001941552.

UZSAKOVAS VYKDYTOJAS
_Administracijos direktorius Generalinis direktoriu =
"~ ‘Dainius Gri‘fﬁ:e\viéit% Raimondas Ju _
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TVIRTINU
Ukio, architektiiros ir inv estlcuq yrigds vedéjas
Arvydas Sléderis

Pirkimo dokumenty priedas Nf. 4

STATINIO PROJEKTAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Statytojas (uzsakovas)

Sakiy rajono savivaldybés administracija
Baznydios g. 4, LT-71120, Sakiai

Statinio (objekto)

Sakiy r. sav. Kiduliy sen. Judriy k. Saulés gatvés projektavimas ir kapitalinis

pavadinimas remontas
3, | Pirkimo pavadinimas Saqu I. sav. Kiduliy sen. J.ud.nq k. Saulés gatvés projektavimo paslaugy ir
kapitalinio remonto darbu pirkimas
4. | Proiekto pavadinimas Projekto pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
' ) p projektavimas, projekto ekspertizé* III skyriaus 6.8 punktu
5. | Statinio adresas Sakiy r. sav. Kiduliy sen. Judriy k. Saulés g.
6. | Statybos rusis Kapitalinis remontas
Statinio paskirties ir .k a3 — o s ;
7. bendricii rodikliai Susisiekimo komunikacijos paskirtis — gatveés
8. | Statinio kategorija Nesudétingas statinys
9. Stat:p dopreyekis Techninis projektas
rengimo etapas
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR
STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS
Projektavimo paslaugy suteikimo ir rangos darby atlikimo terminas:
e Techninis projektas (toliau — Projektas) - turi biiti parengtas per 50
kalendoriniy dieny nuo sutarties pasira§ymo;
e Rangos darbai turi bati atlikti per 18 ménesiy nuo sutarties pasira§ymo.
Projekto apimtis ir detalumas turi biti pakankamas statytojo (uZsakovo)
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos
skaitiuojamajai kainai nustatyti, statyby leidZian¢iam dokumentui gauti.
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys i§déstytos STR 1.04.04:2017
Proi ; »Statinio projektavimas, projekto ckspertizé”, tafiau kiekvienu atveju
rojekiavim Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statini
10. | paslaugy ir rangos ) y BUS 1 proj ) M0

darby apimtis

specifika.

Projektavimo paslaugy ir rangos darby apimtis: Sakiy r. sav. Kiduliy sen.
Judriy k. Saulés gatvés kapitalinis remontas jrengiant asfalto dangg ir gatvés
ap8vietimo tinklus.

Projekto sprendiniai:

e Apie 0,283 km ilgio Saulés gatvéje suprojektuoti gatve su ne maZiau kaip
6,00 cm storio ir ne maziau kaip 4,00 m plo¢io asfalto danga, skaldos
pagrindais ir $al¢iui atspariu pagrindo sluoksniu (pagal poreikj). Koordinatés:

pradzia X - 6103839; Y — 423324, pabaiga X - 6103819; Y —423046.

=



o Apie 0,283 km ilgio Saulés gatvéje kairéje puséje suprojektuoti gatviy
apSvietima su LED tipo 3viestuvais ant metaliniy cinkuoty atramuy.

e Suprojektuoti kelkra¢ius pagal situacija.

e Suprojektuoti nuovazas su asfalto danga.

e Suprojektuoti pavir§inio vandens nuvedimg pagal situacija.

e Suprojektuoti naujas pralaidas ir keisti esamas pagal poreikj.

e Suprojektuoti kelio Zenklus, horizontaly Zenklinimg, kitas saugaus eismo
priemones (¢sant poreikiui).

e Projekto sprendiniai turi biiti originalds, ekonomiskai pagrjsti ir racionalis.

Kiti nurodymai:

¢ Visos Projekte numatomos naudoti medZiagos turi biiti naudojamos pagal
gamintojy nurodymus. Visos medzZiagos ir jranga turi biti sertifikuotos teisés
akty numatyta tvarka arba pripaZintos tinkamomis naudoti Lietuvos
kontroliuojanéiy institucijy. Visos medzZiagos, jranga, jrenginiai ir kita turi biiti
suprojektuoti taip, kad atitikty Lietuvos Respublikos, statytojo (uzsakovo) ir
Euro normy reikalavimus. Jei atskiruose normatyviniuose aktuose tai padiai
konstrukcijai, savybei, rodikliui, pastato elementui ir pan. nustatyti skirtingi
parametrai, pasirenkamas tas, kuris uZtikrina geresnes statiniy fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

e Projekte siiilomy naudoti medZiagy specifikacija turi biiti apradyta taip, kad
uztikrinty statinio ir inZineriniy statiniy kokybe bei reikalavimus. Rengéjas
turi vadovautis auk$Ciausiais estetiniais kriterijais, teisés aktais, jvertinti
gamtines sglygas, numatyta apimtj vertinti ir, reikalui esant, papildyti pagal
profesing kompetencijg ir jZvalga priimant racionalius sprendimus.

® Projektas turi bati parengtas taip, kad visi sililomi sprendiniai ir su jais
susijusios paslaugos bty technologiSkai jvykdomi, gerai eksploatuojami ir
ilgaamzZiai. | pasililymo kaing turi bati jskaifiuoti visi mokes&iai ir visos
tiekéjo ilaidos.
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Kitos bitinos
paslaugos projektui
parengti (kai taikoma)

e Visy bitiny statybiniy tyrimy, reikalingy Projektui parengti, atlikimas,
butiny dokumenty parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose
institucijose.

e Objekto topografinio plano paruo$imas ir suderinimas jstatymy nustatyta
tvarka.

e Specialiyjy architektiiros reikalavimy, specialiyjy sglygy, prisijungimo prie
inZineriniy tinkly ir techniniy sglygy uzsakymas, gavimas ir jy realizavimas
rengiamame Projekte.

e Atsakymy ir paaidkinimy per statytojo (uZsakovo) nurodyta terming j tiekéjy
paklausimus (pagal parengts Projektg) parengimas ir pateikimas statytojui
(uZsakovui) vykdant techninés prieZiiiros paslaugy pirkimy procediiras.

e Informacijos apie pradéta rengti Projekta pateikimas susijusioms
institucijoms teisés akty nustatyta tvarka.

¢ Reguliarus dalyvavimas su Projekto jgyvendinimu susijusiose veiklose,
tinkamas atstovavimas Projekto rengéjui ir nuolatinis susijusiy klausimy
sprendimas rangos darby laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atlikty
statybos darby periodu.

e Projektinés  dokumentacijos  klaidy, neatitikéiy  normatyviniams
dokumentams neatlygintinas taisymas.

Kiti nurodymai:
e Tiekéjui rekomenduojama atvykii | objektg ir jvertinti projektavimo
paslaugy bei rangos darby apimtj.




e Tiekejas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techning
prieZilirg, statytojo (uZsakovo) atstovams bei atsiZvelgti j jy teikiamas pastabas
ir teisétus reikalavimus.

e Tiekejas visus i3kilusius klausimus ir problemas, susijusias su #ioje
techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir uZduo&iy vykdymu, turi spresti
savarankidkai, tafiau galutinius sprendimus priimti tik suderings su statytoju
(uzsakovu).

e Statytojui (uzsakovui) raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo
atlikti 3ioje techninéje uZduotyje numatyti darbai, jvykdymo perskaitiuoti
statinio statybos skai€iuojamajg kaing pagal einamuyjy mety, kuriais numatoma
statinio statybos pradzia, rinkos kainas.

12,

Statytojo (uzsakovo)
pateikiamy
dokumenty sgra3as

e Planas su projektavimo ribomis, 1 lapas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.

Taikoma teisé ir
normatyviniai
dokumentai

® Projektas rengiamas ir rangos darbai atlickami vadovaujantis LR statybos
istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojan¢iais esminius statiniy
reikalavimus (viena, kelis ar visus), aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
dokumentais bei 3ia technine specifikacija ir jos priedais.

e Projektas turi atitikti projektavimo darby rinkoje Siuo metu taikomus
profesinius standartus ir universalaus dizaino reikalavimus.

e Statybos darbai privalo atitikti  Lietuvos  respublikos
reglamentuojandius teisés aktus.

* Pasikeitus jstatymy ir teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas ar
darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekéjas turi vykdyti sutartj pagal
galiojantius teisés aktus, tatiau apie tai turi informuoti statytoja (uZsakova).

statyba

14.

Kiti derinimai,
projekto ekspertizé

Kiti derinimai:

e Pristatyti Projektg statytojui (uzsakovui) iki sprendiniy detalizavimo ir gauti
jo suderinima.

o Parengta Projektg suderinti normatyviniy statybos dokumenty nustatyta
tvarka su statytoju (uZsakovu) ir atitinkamomis valstybés ir kitomis
savivaldybiy institucijomis.

e Pateikti statinio rodiklius statytojui (uZsakovui) patvirtinti.

Projekto ekspertizé:

e Projekto ekspertizg uzsako ir uZ jg apmoka statytojas (uZsakovas).

e Tiekéjas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal statinio
ekspertizés i8vadas per statytojo (uZsakovo) nustatyts terming (bet ne ilgesnj
kaip per 5 darbo dieny).

15,

Projekto jforminimas
ir pateikiamy projekto
komplekty skaiius

e Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui
(uzsakovui) LST 1516 ,,Statinio projekto architektirinés ir konstrukcinés daliy
bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai Zyméjimai“, STR 1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertize®, kity reglamenty ir projektavimo
darby sutarties nustatyta tvarka.

e Projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi biti
sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu vartyti, lapai neplysty.




° Iki Projekto ekspertizés procediiry pradZios projektuotojas turi pateikti
statytojui (uzsakovui) 1 (vieng) egzemplioriy Projekto popierine forma ir 1
(vieng) egzemplioriy skaitmenine forma.

° Po statyby leidZian¢io dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti
statytojui (uZsakovui):

- 4 (keturis) egzempliorius Projekto popierine forma;

- 2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skai¢iavimy (pagal Statybos
techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ckspertizée*);

-2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais
analogidkai suformuotoms popierinéms byloms.

Parenge:

Sakiy r. savivaldyhés adnuinistracijos
Okio, achitektiros i invesiicijy
skyriaus vedejo pavaduotojas

Aurimas Staugaitis %
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