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Klaipédos miesto savivaldybeés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiangio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Konsolé* (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio
direktoriaus Kazio Skutulo, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ia
Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdzius visas Klaipédos miesto savivaldybés koncertinés jstaigos
Klaipedos koncerty salés pastato ir patalpy, adresu Sauliy g. 36, remonto darby (toliau — darbai)
mazos vertés pirkimo skelbiamos apklausos biidu procediiras Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatymo ir kity teises akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos viedyjy pirkimy komisijos posédZio 2018 m. geguzeés 16 d. protokolas
Nr. ADM-306.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — Klaipédos miesto savivaldybés koncertinés jstaigos Klaipédos
koncerty salés pastato ir patalpy, adresu gauliq g. 36, remontas: tvarkomieji statybos darbai:
pazeisty mirinés konstrukcijos viety atstatymas, parapeto, stogo dalies, lietaus nuvedimo sistemos
nuo rampos remonto darbai bei palépés ir scenos vidaus patalpy remontas.

I8samesné perkamy darby informacija ir apimtys nurodyti techningje specifikacijoje (Sutarties
priedas).

2. Sutarties kaina — 55 978,35 Eur (penkiasdeSimt penki tukstanciai devyni Simtai
septyniasdeSimt aStuoni eurai 35 ct) (pradiné Sutarties verté), jskaitant visus mokes&ius ir
pridétines vertés mokestj (toliau — PVM):

JE“ ' o l;;l\;adi;i;nas \ Kaina, Eur l PVM (21 proc.), Kaina, Eur su
Nr. | bePVYM | ~_ Eur | PVM

|> Klaipédos miesto savivaldybes koncertinés jstaigos

Klaipedos koncerty salés pastato ir patalpuy, adresu

Sauliy g. 36, remonto darbai

‘l.

42623,10 ! 9715,25 . 55978,35

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma bendra darby kaina su perZiuira. Jeigu Sutarties galiojimo metu,
pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu darbams
taikomas pridétinés vertés mokesgio (toliau — PVM) tarifas, kaina buty perskai¢inojama tokiu pat
santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskai¢iavimas iforminamas papildomu susitarimu
(protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams ir
paslaugoms, uz kuriy atlikima PVM saskaita faktiira israsoma po papildomo susitarimo (protokolo)
isigaliojimo. Del kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo fiksuota kaina
neperskaicinojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uZ pasialyme nurodytg bendrg darby kaina, jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertes. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby
apimties, visi darbai, virsijantys 5 proc. riba, turi biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami kei¢iant Sutarties
kaing.

3.3. Jeigu pagal techning specifikacija ir/ar kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui
pasiekti turi buti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasitilyme pirkimui,
tatiau Rangovas, kaip savo srities Zzinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties alys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, jie nejeina j 3.2 p. nurodytus 5 proc., uz juos negali
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bati sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi baiti atlikti uz Sutartyje
numatytg (uzfiksuota) bendrg darby kaina.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacija, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie
Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jragai pasitarimy protokoluose
néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas Uzsakovo pritarimas
papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5.Jei dél nenumatyty, nuo 3aliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliaj naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybeés, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
L. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas iforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas apskai¢iuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiiant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokeséio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) islaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
isakymas Nr. 1S-95 priedo .- Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliSkai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su UzZsakovu, nepasirasius papildomo
susitarimo dél Sutarties pakeitimo, Rangovui uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai: Darbus atlikti per 2 ménesius nuo Sutarties isigaliojimo
dienos. Atsizvelgiant j koncertinés salés veiklos pobudj, vidaus patalpy remonto darby grafika batina
suderinti su Uzsakovu.

I1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMALI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1.Uz atliktus darbus apmokama per 30 kalendoriniy dieny nuo abiejy Sutarties 3aliy
pasirasyto darby priémimo-perdavimo akto ir saskaitos faktiiros gavimo dienos. Uzsakovas turi teisg
sulaikyti mokeéjimus uz atliktus darbus, Jjeigu del Rangovo kaltes nepasalinti atlikty darby defektai,
UZsakovui padaryti nuostoliai.

5.2. Visos Rangovo sgskaitos apmokéjimui turi biiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,.E. sgskaita* priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas isreiskia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi bati sudaroma trizalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka,
Rangovas turi teisg priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeéjais
galimybe nekeicia Rangovo atsakomybes dél Sutarties ivykdymo.

6. Finansavimo Saltinis: Kultiros plétros programa Nr. 08, priemoné ,,B] Klaipédos miesto
savivaldybeés koncertinés jstaigos Klaipedos koncerty salés pastato ir patalpy remontas*
(08.01.02.02).

1V. SALIV JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliy teisés ir pareigos
7.1. Uzsakovas jsipareigoja:
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7.1.1. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybg reglamentuojanciuose teisés aktuose.

7.1.3. Priimti ir sumokeéti uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Uzsakovas turi teise:

7.2.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby eiga, kaina atitinka Rangovo pateikiamus
atlikty darby aktus, PVM saskaitas-faktiras.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Sutart], laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teisg
rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
darba iki nustatyty darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus trec¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita.

7.2.3.Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti Ju vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti reikalavimai.

7.2.4.Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita padalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.2.5.Jei darby priémimo metu nustatoma triikumy, UZsakovas turi teise nustatyti termina
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui moketiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

7.2.6. Reikalauti istaisyti paaiskéjusj defekta tiek i$ Rangovo, tiek ig subtiekejo, atlikusio
konkrety darba.

7.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pasalinimui.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip imanoma rapestingai ir efektyviai.

7.3.2. Darbus vykdyti pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priemimo
metu darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma panaudojimui.

7.3.3. Sutartyje nurodytais terminais pradéti, kokybitkai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
UZsakovui ir per garantinj laikotarpj.

7.3.4. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo datg bei pateikti atlikty darby aktus, iSrasyti PVM saskaitas-faktaras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas radtu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti Kitg su darby vykdymu susijusig
informacijg.

7.3.5. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

7.3.6. PasiraSius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subtiekéjus.

7.3.7. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Isipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise turintys
asmenys.

7.3.8. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius del Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.9. Atsakyti uz subtiekéjy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zala.
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7.3.10. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo 1éSomis ir jégomis

7.3.11. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

7.3.12. Po statybos darby likusias senas medziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuozitira. Siy seny statybiniy medziagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdami pasiilyma.

7.3.13. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atlickami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.3.14. Garantuoti, kad priémimo metu darbai atitiks Sutartyje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus.

7.3.15. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamga statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priemima, organizuoti jy sandéliavima. apsauga (nuo vagysteés
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.3.16. Garantuoti saugy darba, priesgaisrine ir aplinkos ekologing apsauga bei darbo higiena
darby teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos ekologing apsaugg.

7.3.17. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.18. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar Kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

7.3.19.Rangovo sutartyse su subtiekéjais turi biti nurodyta, kad subtiekéjo atlickamiems
darbams suteikiami Sutarties 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teise reikalauti
iStaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekejo, atlikusio konkrety darba.

7.3.20. Gerai i3analizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visus Sutartimi
numatytus paslaugas ir darbus, juos atlikti uz Sutartyje nurodyta kaing. Jeigu Sutaréiai tinkamai
ivykdyti yra bitina atlikti tam tikras paslaugas ir darbus, kuriuos, sudarydamas sig Sutartj, baty
numates kiekvienas profesionalus ir protingas Rangovas, tagiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauké j
kaing, tai $ivos darbus Rangovas Jsipareigoja atlikti savo saskaita.

7.3.21. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visy galiojangiy jstatymuy,
Klaipedos miesto atlieky tvarkymo taisykliy ir Klaipédos miesto tvarkymo ir varos taisykliy.

7.3.22. Atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti atliekas, ivezti
savo atliekas savo saskaita bei iSveZus jj i3 teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus
apie iSvezima j tam specialiai skirtas vietas.

7.3.23. Nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.3.24. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teisés
aktuose.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti apmokeéjimg pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé

8.1. UZsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus per nustatytus terminus, Rangovui rastiskai
pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % delspinigiy uz kiekvieng pavéluota sumokéti dieng nuo laiku
nesumokétos sumos.
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8.2. Rangovas, pazeidgs darby atlikimo termina, Uzsakovui moka 0,02 % delspinigiy nuo
bendros Sutarties vertés su PVM uz kiekvieng pavéluota diena. Delspinigiai iSskai¢iuojami i3
Rangovui mokétiny sumy.

8.3. Rangovui Sutartyje bus numatyta 300 Eur vertés bauda u nekokybiskai atliktus darbus
ir kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, surasant pazeidimo akta uz kiekvieng
nustatyta atvejj, perspéjus Rangova faksu ar el. pastu. Pazeidimo aktas suraomas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy aktas
suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda i3skai¢iuojama is Rangovui mokeétinos sumos. Jei paslaugos ar
darbai atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato termina, per kurj trokumai turi bati pa3alinti, per §j
terming nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar atlikus nekokybiskai, taip pat vilkinant darby
atlikimg ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. éalys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje:

8.5.2. Pazeidimas, kai Rangovas rastiskai jspétas, be objektyviy priezasciy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuZtikrina darby kokybés ar daugiau kaip 20 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatyta prievoliy vykdymo termina.

9. Garantijos:

9.1.Garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo
UZsakovui dienos yra:

9.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams;

9.1.3. 20 mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, Jie bus atlikti be klaidu, kurios
panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3.Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka techninés
specifikacijos ir Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos blogesnés
kokybes medZiagos, nukrypta nuo reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, sudaromas abiejy
Saliy defektinis aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasiraSyti defektinj akta, jis pasiraSomas
Uzsakovo viena3ali3kai (vienasalis sandoris) ir i§siunciamas Rangovui registruotu pastu. Uzsakovas
turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas idtaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty
UzZsakovo patirtus nuostolius.

9.4.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treGiyjy asmeny pagalba
Isipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusj defekta. jo iStaisymo biida bei
tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity Istatymuose numatyty atsakomybe $alinan¢iy
aplinkybiy.

9.5.Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydama defekt ir atitaisydama zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo
ir pan.

10. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Sutartyje numatytas sglygas, nesilaikée normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty
reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1. Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.3. Neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybe:

~
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10.4. Neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginty UZzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy
ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima UZsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, itaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priéemimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus, pasiraant darby
priemimo-perdavimo akta. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
trikumy, jei jy baty nustatyta. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas iStaisyty
nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius. I3taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neistaisant
nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos dél garantijy. Uzsakovas turi teise nepasiradyti PVM
sgskaity faktiiry, atlikty darby akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
defektiniame akte nurodyty trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol alys
nesusitaria (radtu) dél jy kompensavimo tvarkos.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas pries terming:

12.1. UZzsakovas turi teis¢ vienasaligkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius Isipareigojimus;

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3.Po rastisko Uzsakovo jspéjimo, Rangovas neuztikrina darby atlikimo kokybes ar
nevykdo kity Sutarties sglyguy arba rastiskai perspetas dar kartg jas pazeidzia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto isipareigojimo;

12.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio | dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Isp&jus Rangova apie esminj Sutarties pazeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu.

12.3. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj pries terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienagaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Zalims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz atliktus darbus, i& moketiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5. Rangovas neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
UZsakovui sumoketi 10 procenty dydZio bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Sutarties vykdymo sustabdymas:

13.1. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltes, Sutartis gali bati nutraukta ragytiniu aliy susitarimu:

13.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai
dokumentacijoje ir (ar) atsiranda nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés stabdyti Sutarties
vykdyma. Jei jtarimai ar nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés nepasitvirtina, Sutartis vel

-
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pradedama vykdyti. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto
paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju
UZsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius
(pvz.: negautos pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties
sustabdymo, o Rangovui — uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta
esmine klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Rangovo kaltés.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés:

14.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jégos (force majeure), nustatytos ir Jjas patyrusios 3alies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu 3alis nedelsiant pranesé Kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 Straipsnyje bei
.»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .Del Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo*).

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, 3alis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba 3alies kontrahentai pazeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe 3alys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobuidZio pakeitimg, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybes,
kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.4. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita 3alj,
praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick imanoma, ir iesko
alternatyviy bady savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties 3alys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visigkai ar i$ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

14.6. Jeigu Sutarties 3alis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émesi
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Zalies
nesugebejimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties $alj nuo atsakomybeés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
priedingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

14.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties 3alis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita 3alj pries 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

I5. Ginty sprendimo tvarka: kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso sglygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu anksCiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti iSspresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
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susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant ieskinj teismui pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nurodytg juridiniy asmeny registre.

16. Subtiekéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

16.1. Jei Rangovas pasiiilyme Sutarties vykdymui nurodé pasitelkiama subtiekéjg (-us), jie
turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) pavadinimg (-us) bei jam perduodamus
isipareigojimus (jei jis pasitelkiamas).

16.2.  Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipesis I UZsakova ir gaves rastiska jo
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) (jei jis buvo pasitelkiamas) ir/ar jtraukti nauja subtiekéja. Jeigu
Rangovas remiasi subtiekéjo pajégumais, subtiekéjy kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy aprade
subtiek¢jams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiekéjo pajegumais, taciau
subtiekéjas neatitinka subtiekéjams keliamy reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per
Uzsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkanéiu subtiekéju, o
Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise vienasali¥kai nutraukti Sutartj.

16.3. Subtiekéjy pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy papildomu susitarimu prie
Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo ragtisko sutikimo issiuntimo Rangovui datos;

16.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privales pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéja, jei UZsakovo netenkins subtiekejo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrista pagrinda manyti, kad del pasirinkto ir konkregius jsipareigojimus
vykdangio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

16.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasiiilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vieta privalo turéti ne zemesne kvalifikacijg ir patirtj, nurodyta
konkurso sglygy apraso reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti sifilomo specialisto kvalifikacijg
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar sitilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, Uzsakovas turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj.

17. Kitos sutarties salygos:

17.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasirago abiejy Saliy jgalioti atstovai.

17.2. Sutartis galioja iki visisko sutartiniy Jsipareigojimy pagal Sutartj ivykdymo, bet ne
ilgiau kaip 3 menesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

17.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

17.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i8skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

17.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai i informacija yra viesa arba i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kitg 3alj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i3skyrus tuos atvejus, kai sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

17.6. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

17.7. Kiekviena Sutarties 3alis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasirasymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aigkiai nurodytus Sutartyje.

17.8. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

17.9. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasiiilyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty  informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus Rangovo
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komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios Viedyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP IS.

17.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
paZeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami UZsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdymg ar netinkama jvykdyma esminiu ir atlyginti del to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZzsakovas nedelsdamas, taciau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.

17.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje Viesyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo
procediry metu nuslépé informacija ar pateiké melaginga informacijg pagal Viesujy pirkimy jstatymo
52 straipsnj.

18. Baigiamosios nuostatos:

18.1. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, prasymai, kiti dokumentaj ar susira$inéjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai 3aliai asmenidkai
ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 Ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranesimas yra siunciamas faksu arba el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena 3alis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita 3alj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

18.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

18.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai 3aliai.

19. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
Cia yra iSvardinti pagal svarba:

19.1. Konkurso sglygy aprasas (patvirtintas Klaipedos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2018-04-19 jsakymu Nr. AD2-338) su priedais ir paaiskinimais;

19.2. Rangovo uzpildyta pasiiilymo forma ir UZsakovo praymai paaiskinti pasiiilyma bei
Rangovo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediros metu (ei jy bus): (dokumentai
saugomi pas UZsakova);

19.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinanciais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

20. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymag ir kontrol¢ — Klaipedos miesto
savivaldybés administracijos Socialinés infrastruktiiros priezitros  skyriaus, Socialinés
infrastruktiiros poskyrio vedéja Roma Gadeikiené tel. (8 46) 39 61 03, el. pastas
roma.gadeikiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja $ios Sutarties vykdyma (organizuoja Savivaldybes
administracijos jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir atitiktj
Sutarties ir Konkurso salygy apraso reikalavimams, organizuoja visg susirasinéjima su Rangovu,
inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip
Rangovas vykdo kitus sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uZ Sutarties
vykdymg ir kontrolg, Uzsakovas apie tai informuos atskiru rasytiniu prane$imu. Jei Sutartis baty
kei¢iama, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy skyriui
informacijg apie pasiraSytg susitarima dél Sutarties pakeitimo.
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VIL. SUTARTIES PRIEDAI

21. Techniné specifikacija, 3 lapai.

VIIL. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Konsolé*

administracija Liepy g. 79, LT-92195 Klaipéda
Liepy g. 11, 91502 Klaipéda Tel. (8 46) 40 14 33

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 140582050

Kodas 188710823 PVM moketojo kodas 1.T405820515
AB DNB bankas, b. k. 40100 ~Swedbank*, AB, b. k. 73000

A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 A.s. LT807300010002310902

Generalinis direktorius

Parenge
VieSujy pirkimy skyriaus vyriausioji specialisté

Vilma Kasmaciauske, tel. 39 61 04
2018-05-18



/’K// V-0’5 K sutarties Nr.

priedas
TECHNINE SPECIFIKACILJA
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1. Bendri duomenys:

1.1. | Statytojo Klaipédos miesto savivaldybe, k. 111100775,
(Uzsakovo) Liepy g. 11, LT-91502 Klaipeda,
pavadinimas, Kontaktinis asmuo:
adresas, Socialinés infrastruktiiros poskyrio vedéja Roma Gadeikiene, tel. (8 46) 39
kontaktinis 61 03, el. p. roma.gadeikiene@klaipeda.lt
asmuo
1.2. | Statinys Klaipédos miesto savivaldybés koncertines Istaigos Klaipédos koncerty
(pavadinimas, | salés pastato, Sauliy g. 36, ir patalpy remontas
adresas)
1.3. | Statiniy Statinio  kategorija - ypatingas (STR 1.01.03:2017 »Statiniy
kategorija, ir | klasifikavimas®“);
naudojimo Statybos rasis - statinio paprastasis remontas;
paskirtis Naudojimo paskirtis — Negyvenamieji pastatai: kultiiros paskirties pastatai.
1.4. | Statinio Pagrindinis pastato tiris yra dviejy auksty, 1890 m. statybos (rekonstruotas

apibiidinimas,
esama padétis

2004 m.). Stogas 3laitinis, stogo danga &erpiy. Pastatas Sauliy g. 36 yra
Klaipedos miesto istoringje dalyje (unikalus KVR kodas 22012, kitas kodas
Ul6), nekilnojamojo kultdaros paveldo teritorijoje  pripazintoje saugoti
vieSajam paZinimui ir naudojimui bei Klaipedos senojo miesto su priemieséiais
teritorijoje, pripaZintoje saugoti moksliniam pazinimui. $laitinio stogo rytinés
puses Cerpiy danga labai prastos buklés, bitina perkloti stogg naujomis
Cerpémis.

Priestatas, kuriame randasi planuojamos remontuoti patalpos, statytas 1986
m. Koncerty salés scenos vidaus sienos skliautas dél i% igores patenkancios
drégmes paZeistas erozijos, atitriike tinko gabalai krenta i patalpy vidy. Bitina
skubiai paSalinti defektus: atstatyti pazeistas mirinés konstrukcijos vietas,
sutvarkyti parapeta, stogo dalj bei lietaus nuvedimo sistema nuo rampos bei
suremontuoti scenos vidaus patalpas.

2. Perkami darbai ir

2.1

Perkamy
darby
apimtis

su jais susijusios paslaugos:

Eil. | Darby ir i§laidy apradymas Mato | Kiekis

Nr. vat.

1. Koncerty salés scenos remontas

1.1 | Sieny atskiry viety iki 5 m? ploto tinko remontas | m2 12,0
kalkiy skiediniu

1.2 | PavirSiy (sieny, grindy ir pan.) labai geras | 100m2 8,32
daZzymas, paruoSiant pavirsiy

1.3 | Moduliniy pastoliy jrengimas ir isardymas, kai | 100m> 15,6
pastoliy aukstis iki 15 m (100m’ jrengty pastoliy)

1.4 | Mediniy grindjuos¢iy pakeitimas m 50,0

1.5 | Mediniy  grindy  renovacija  (obliavimas, | m2 156,0
Slifavimas, lakavimas)

1.6 | Denginiy Silumos izoliacijos ardymas 100m? | 1,3

1.7 | Denginiy 160 mm storio ilumos izoliacija | 100m? | 1,3
mineralinés vatos plokstémis, tvirtinant laikikliais

1.8 | Perdenginio apsiltinimas 6 cm storio min. vatos | m® 7,8
plokstékis, dedant 1 sluoksnj i virsaus
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1.9 | Izoliaciniy medziagy pakélimas (padavimas) | m? 28,6
rankiniu buidu iki 8 m auks¢io

110 | Dimy Salinimo ortakio vir§ scenos luby | m? 7,54
apsiltinimas (ortakio ilgis apie 6 m, skersmuo apie
0,4 m)

1.11 | Scenos pastogés uZsandarinimas palei stogo | m 24,0
perimetrg

2. Miiro sienos vir§ salés remontas

2.1 | Tinko nudauzymas nuo miriniy sieny 100m? | 0,4

2.2 | Muriniy ~ sieny  sustiprinimas  plieninémis | t 0,2
traukémis

2.3 | Fasady lygaus paprasto tinko remontas, dirbant | m2 55,0
ant pastoliy (zemés), kai remontuojamy viety
plotas daugiau kaip 5 m?

2.4 | Paruosty pavirSiy dazymas fasadiniais dazais, | 100m2 | 0,55
dirbant nuo pagrindo

2.5 | Sieny medinio karkaso su tarpu nuo sienos 5 cm | 100m2 0,80
jrengimas

2.6 | Sieny apkalimas cinkuota skarda m? 80,0

3 Stogo ¢erpiy dangos remontas

3.1 | Slaitiniy stogy keraminiy Cerpiy dangy ardymas | 100m? | 2,70

3.2 | Slaitiniy stogy grebesty ardymas, neidsaugant | 100m? | 0,9
medziagy

3.3 | Slaitiniy stogy grebéstavimas tadeliais (50x50 | 100m 4,50
mm)

3.4 | Slaitiniy stogy dengimas keraminémis Eerpémis | 100m?2 2,70
iki 13 vnt/m?

3.5 | Atskiry viety grebésty i§ taseliy su tarpais | m? 10,0
pakeitimas, kai stogas dengtas ¢erpémis

3.6 | Slaitiniy stogy atskiry Cerpiy keitimas, dirbant | vnt. 500,0
nuo stogo

4. Pastogés perdangos Siltinimo sluoksnio jrengimas

4.1 | Denginiy Siltinamosios izoliacijos ardymas 100m? | 4,75

4.2 | Svieslangio, kurio plotas iki 1 m?, permontavimas | vnt. 4,0
ir uzsandarinimas

4.3 | Denginiy 160 mm storio Silumos izoliacija | 100mZ | 5,40
mineralinés vatos plok§témis, tvirtinant laikikliais

4.4 | Perdenginio apsiltinimas 6 cm storio min. vatos | m? 32,4
plokstékis, dedant 1 sluoksnj i3 vir§aus

4.5 | lIzoliaciniy medziagy pakélimas (padavimas) | m? 118.8
rankiniu badu iki 8 m auks¢io

4.6 | Denginiy pakloty jrengimas i§ statybiniy | 100m2 | 0,78
cemento-pjuveny plokséiy

5 Mirinio rampos parapeto remontas

5.1 | Paprasty ir vidutinio sudétingumo skardos stogy | 100m?2 0,03
iSardymas

5.2 | Ruloniniy stogy dangos isardymas 100m? | 0,08

5.3 | Ploks¢iy stogy Siltinamosios izoliacijos ardymas | 100m2 0,08

5.4 | Muriniy sieny ardymas be plyty atrinkimo m? 4,6

5.5 | Silikatiniy 88 mm storio plyty paprasty sieny | m? 2,2
mirijimas, kai muro storis 250 mm
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5.6 | Labai geras fasady sieny su angokrasciais | 100m2 0,14 W
tinkavimas kalkiy-cemento skiediniu
5.7 | Parapety (38 cm plogio) dengimas cinkuota | 100m | 0,08
skarda, pritvirtinant medines ir plienines detales
5.8 | Parapety ir stogy krasty sujungimo su stogo | m 8,0
plok$tuma sandarinimas lopymo audiniu ir
hermetiku, kai sandar. plotis 31 cm

5.9 | Ploks¢iy (sutapdinty) stogy 3iltinimas mineralinés | m? 8,0
vatos plokstémis ant esamos dangos

5.10 | Statybinio lauzo nuleidimo lataky jrengimas ir | m 8,0
iS3ardymas

6. | Pastato nuogrindos remontas

6.1 | Saligatviy i§ betoniniy plyteliy iSardymas 100m* | 1,5

6.2 | Saligatviy pagrindy i3 smelio-Zvyro misinio 10 | 100m? | 1,5
cm sluoksnio jrengimas
6.3 | Surenkamy  betoniniy  iSilginiy  vandens | m 15,0
nutekéjimo lataky jrengimas
6.4 | Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas, sitles | 100m? | 1,5

uZpildant sméliu |

Perkamy darby ir paslaugy apimtys bei kiti reikalavimai:

- Remonto darbus vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos statybos
istatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos
istatymo, galiojan¢iy statybos normy ir taisykliy, statybos techniniy
reglamenty ir Kity reikalavimy;

- Darby metu butina laikytis gaisrinés, darby saugos ir sanitarijos
reikalavimy;

- Numatyti priemones, apsauganéias ziirovy sale, ten esan&ius jrenginius
ir salés kédes nuo dulkiy;

- Vykdant darbus patioje scenoje ir vir§ perdangos, biitina apsaugoti nuo
pazeidimy, dulkiy ir statybiniy atlieky gaisrinius jrenginius, gaisrines
signalizacijos jrenginius, kabelius bei kitus mechaninius jrenginius (scenos
uzdangos mechanizma, 18 vnt. elektriniy grandininiy keltuvy, darbinio
apSvietimo $viestuvus);

- Keitiant $laitinio stogo &erpes, i§saugoti greta esancio sutapdinto stogo
ruloning danga, vykdant scenos fasado remonto darbus, iSsaugoti $laitinio
skardinio stogo dazy sluoksnj ir 3alia esan¢iy sutapdinty stogy rulonines
dangas;

- Darby vykdymo eigoje susidariusias statybines atliekas tvarkyti laikantis
visy galiojanCiy jstatymy, Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. isakymu Nr.
D1-637, Klaipedos miesto atlicky tvarkymo taisykliu, patvirtinty Klaipédos
miesto savivaldybeés tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370.




