DAUGIABUCIO GYVENAMOQJO NAMO, ADRESU ATEITIES G. 3, SILENU K., SIAULIU R.
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS RANGOS DARBY
PIKIMO SUTARTIS

2016 m. birzelio 28d. Nr. 8/T-32

UAB Kur3ény komunalinis akis, atstovaujama direktoriaus Vytauto Budrio, veikian¢io pagal bendrovés jstatus, (toliau
—~UZSAKOVAS), ir
UAB ,Teliy statyba“ atstovaujama direktoriaus Vladimiro Misifiros, veikianéio pagal bendrovés jstatus, (toliau -
TIEKEJAS), toliau kartu vadinami Salimis,
sudaré ¥ig Statybos rangos darby (toliau — Darbai) sutartj (toliau — Sutartis):
1. Bendroji dalis
1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.
1.2. Statybos rangos darbai finansuojami kredito léSomis. UZ statybos rangos darbus apmokéjimg TIEKEJUI tiesiogiai atliks
kreditg suteikusi finansy institucija kreditavimo Sutartyje nustatyta tvarka, pagal UZSAKOVO pateiktus mokéjimo
dokumentus.
1.3. Sioje sutartyje ZodZiai ir posakiai turés tas patias reik¥mes, kurios jiems atitinkamai priskiriamos toliau minimose
Sutarties sglygose, pirkimo dokumentuose.
1.4. AtsiZvelgiant j mokéjimus, kuriuvos UZSAKOVAS privalo padaryti TIEKEJUI, kaip &ia tolianu minima, TIEKEJAS
isipareigoja UZSAKOVUI atlikti ir baigti darbus bei iStaisyti bet kuriuos jy defektus pagal Sutarties salygas.
1.5. Sutartis sudaroma, vadovaujantis supaprastinto pirkimo konkurso (toliau — Pirkimas), apklausiant tiekéjus, per Centring
vieSuju pirkimy informacing sistemg (toliau —CVP I8), pirkimo Nr. 282397, 2016 m. birZelio 21 d.. rezultatais,
1.6. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
1.7. Visus gindus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau — VieSyjy pirkimy jstatymas), kitais
teisés aktais, reglamentuojan¢iais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyksa, pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateikt:
dokumentais. :
2. Sutarties dalykas
2.1. Sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal uZsakymo metu UZsakovo
pateiktg techning specifikacijg ir suderintg techninj darbo projekts, atlikti statybos rangos Darbus ir vykdyti parengto statinio
projekto prieziara, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokeéti uZ juos nustatyt kaing Sutartyje aptartomis salygomis ir tvarka,
2.2. Toliau i3vardinti dokumentai sudaro Sutartj ir laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t.y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi Zemesng teising galia nei pries jj nurodytas
dokumentas:
2.2.1. Sutartis;
2.2.2. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly saradas;
2.2.3. Rangovo pasiiilymas Darby pirkimo konkursui ir jo priedai;
2.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai, draudimo dokumentai;
2.2.5. Atlikty Darby akto forma.
2.3. Darby atlikimo vieta Ateities g. 3, Silény k., Siauliy r.
3. Sutarties kaina
3.1. Bendra Sutarties kaina yra 26 528,75 Eur su PVM, kurig sudaro 21 924,59 Eur ir PVM 4 604,16 Eur. §i suma atitinka
kaing TIEKEJO pateiktame pirkimo pasiilyme.
3.2. Uz 8ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutartyje ir vykdyti parengto statinio projekto prieZitirg.
| Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesiai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos Darby objekto pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla,
ipildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj priklausan&ios i3laidos.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kuriy TIEKEJAS nenumaté sudarant Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacijg ir kitus uZsakymo dokumentus, ir jie yra bltini Sutar¢iai tinkamai
jvykdyti, juos TIEKEJAS atlicka savo sgskaita.
3.4, Atliekant Sutartyje nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali
biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima
keisti kitais Darbais, reikalingais [kainoty veikly sarae nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti.
3.5. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcing paskirtj
vadovaujantis tokia tvarka:
3.5.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby
lokaling sgmata jforminant dvidaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby
apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus perskaitiuvojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby
lokaling samata.
3.5.2. ?ﬁt:kirquarbq (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling samatg bei
siilyma dél keistiny Darby, ir, UZSAKOQVUI sutikrinus TIEKEJO siiilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas
(jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais
atveju Sutarties kaina bus perskaitinojama pagal TIEKEJO pateikts nevykdytiny Darby lokalin? sqmata l_aei jivykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaitiavimo atvejui, Sutarties kajpa gali biiti didinama.
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3.6. | Sutarties kaing jtrauktas visas u2 Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i$laidy, virsijangiy kaing, jeigu dé! to nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei
tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
3.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu sutarties kaina (jkainiai) perskaitiuojama (didinami ar maZinami) pasikeitus (padidéjus
ar sumazéjus) pridétinés vertés mokestio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai. Radtiskai patvirtinus UZSAKOVUI
bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos,
perskaitivojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokestio tarifas ir tik
pasikeitusio mokeséio dydziu,
3.9. Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZé&jusio) pridétinés vertés mokestio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaidiavimus dél pasikeitusio mokesgio
tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio
ar sumaZzéjusio) pridétinés vertés mokeséio tarifo.
3.10.Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiratomu protokolw/susitarimu, kuriame uXfiksuojami
perskaitiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.
3.11. Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus atlickamas.
3.12. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo perskai¢iuojama nebus,
3.13.8alys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sqrase. Apmokéjimas uz faktidkai atliktus Darbus
vykdomas pagal [kainoty veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.
3.14, Darbai, kurie néra Sutarties dalykas, yra atskiro vie$ojo pirkimo objektas. UZ Sutartyje nenurodytus, tadiau TIEKEJO
dél kokiy nors priezastiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS pemoka.

4. Apmokéjimy tvarka
4.1, Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdinés Atlikty Darby akto formos
pateikiamos Sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraSo Atlikty Darby aktg, kurj
Jjau yra pasiras¢ TIEKEJAS, statybos darby techninis priZidirétojas, savivaldybés administracijos atstovas (statybos darbams)
arba data, kai UZSAKOVAS pasiraso Atlikty Darby aktg, kurj jau yra pasiras¢ TIEKEJAS ir yra iduotas statybos leidimas
(projekto parengimo darbams). Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinimg, [kainoty veikly sgrase
jvardinty faktiSkai atlikty Darby procenting iSraiSka bei jy verte.
4,2, Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo — priémimo

aktg,
4.3. Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal Ikainoty veikly sara¥a), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaita,
nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sarade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam
moké&jimui — Darby baigimo ataskaitg).
4.4. TIEKEJAS pateikia saskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiir (toliau — sgskaita). Sgskaitq TIEKEJAS gali iSrasyti
tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akia (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — pri¢mimo aktg).
Sgskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie
sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-
priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.
4.5. Apmokéjimas uz Darbus yra vykdomas tik po atitinkamo perdavimo priémimo akto pasira§ymo. Galutinis apmokéjimas
yra vykdomas po Darby priémimo — perdavimo akto pasiraymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo.
4.5.1. Uz statybos rangos darbus apmokéjima TIEKEJUI tiesiogiai atlieka kreditg suteikusi finansy institucija kreditavimo
sutartyje nustatyta tvarka. Apmokéjimas atlickamas per 60 (3eSiasdeSimt) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty
patvirtinimo, vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo Prevencijos jstatymo (aktuali
redakeija) 5 str. 3 p., nes mokéjimo prasymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity procediiry atlikimui batinos laiko sanaudos,
4.5.2. UZSAKOVAS neatsako dél apmokéjimo vélavimy, kurie atsirado dél 4.5.1. punkte nurodyty mokéjimus atliekanéiy
fikio subjekty kaltés.
4.6. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo nuostatomis.
4.7. Mokéjimo valiuta eurai.
4.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame veiklos sgrase
numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokéjimai atlickami vado'af?ujamis
faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biti ne maZesné kaip 10 %
numatytos veiklos etapo sumos.

5. Darby atlikimo terminai
5.1. Statybos darbai turi biiti atlikti ne véliau kaip per | (vieng) ménesj nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Dél nenumatyty
aplinkybiy darby atlikimo trukmeé gali biti pratesta 1 (vieng) karty ne ilgesniam kaip | (vieno) ménesio laikotarpiui. Darby
atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu susitarimu.
5.2. TIEKEJUI suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:
5.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél TIEKEJAS negali
vykdyti Darby i dalies arba pilnai, arba
5.2.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba
5.2.3. ilskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba - .
5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks udelsimas, klifitys arba u-ukdymai,_suketti arba priskirtini
UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus '
5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta [kainoty veikly saraSe, kuris gali bati abiejy Saliy
radti¥ku susitarimu detalizuojamas. : i ‘
5.4. Statybos rangos Darby pradZia pagal Sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus. Tki
Darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengli visus arby atlikimui reikalingus
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dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir atitinka Sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medzZiagas, kitas priemones ir pan.
5.5. Statybos rangos Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasira¥yti Darby priémimo — perdavimo aktai, statinys pripaZintas tinkamu naudoti teisés akty nustatyta
tvarka ir UZSAKOVUI perduoti visi statinio pripaZinimo tinkamu naudoti ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZSAKOVAS.
5.6. Pastebét%Darbu trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis
UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdZiy Darby trikumy negali bti prieZastis, kuria remiantis
UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) u2 juos nemoketi.
5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostat jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors Darby
atlikimo terminy pratgsimg, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél
kuriy kyla 3is reikalavimas ir TIEKEJAS jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby
uZbaigimo datg.
5.8. TIEKEJAS turi teis¢ uZbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka
6.1. TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZSAKOVUL.
6.2. Atlikus visus Darbus — priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal
Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasirado: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba
igaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZiiirétojas, savivaldybés administracijos jgaliotas atstovas ir
UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.
6.3. TIEKEJO atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas statybos darby
zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, TIEKEJUI priklausantys
pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
6.4. Atlikty Darby priemimas atlickamas pasiralant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZymg apie atlikty Darby ir
islaidy verteg (toliau — Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 (du) Aky egzempliorius, pasiraSytus TIEKEJO, Techninio priZitirétojo,
savivaldybés administracijos jgalioto atstovo, UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo
padiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo pa€iu terminu priima negindijamq atlikty Darby dalj ir pareidkia radtu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.
6.5. Galutinis Darby perdavimas ir pri¢mimas atliekamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka
perdavus techning — iSpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS pried 10 (de$imt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI radtu apie
pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo TIEKEJO pranedimo gavimo dienos ir per sekanéias S (penkias) darbo dienas pasirafo perdavimo ir
priémimo aktg arba tuo patiu terminu parei¥kia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas,
jeign UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
6.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
Darbus®), pateikti UZSAKOVO pri¢gmimui, jspéj¢s ji apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty Darby
aktg,
6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity
Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastiko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jra3ais statybos darby Zurnale bei sudaromas
abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj akts, jis pasiraSomas
UZSAKOVQ vienadalidkai (viena3alis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUT pasiraSytinai arba i§siuntiamas registruotu pastu.
6.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepaSalina Defektiniame
akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (ra¥tu) dél jy kompensavimo
wvarkos. UZSAKOVAS turi teis¢ pareikiti TIEKEJUI pretenzijas dél i3aiSkéjusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta,
kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¥iau tebegaliojant Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg
reikalauti, kad TIEKEJAS i3taisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.
6.9. TIEKEJAS, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymag ir jos darba, paruo3ia Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akty ir pateikia
Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpj paSalinti Statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos nariy nustatytus defektus.

7. Garantijos

7.1. Statinio garantinis terminas, skai&iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:
7.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams.
7.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.).
7.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty&ia paslépty defekty. . ; ]
7.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai (ir pasla'_a_gos) auti-ks_technu.leje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,

kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.
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7.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ idai¥kéjusius
atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i§ry$kéje Darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta tvarka. giame
akte nurodomas terminas, per kurj TIEKEJAS pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEIO sgskaita iStaisyti
garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekts, jo iStaisymo biidg bei tvarkq. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausan&iy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe Salinan&iy aplinkybiy.
7.4. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas
defekta, jskaitant UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

8. Uitikrinimai ir draudimai
8.1. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasiralymo privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu
(Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruotos draudimo bendrovés laidavimo draudimu). UZtikrinimo verté — [0 proc. nuo sutarties darby kainos su PVM,
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty i¥taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lictuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas,
tatiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Sutartyje numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo termino pabaigos.
8.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui visus
Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir
jteikia draudimo liudijimg UZSAKOVUI.
8.3. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos apdraudZia civiling atsakomybe¢ dél Zalos
atlyginimo UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél TIEKEJO kaltés visam statybos laikotarpiui.
8.4. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz 8io reikalavimo
nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais
susijusias sumas, kurias prie§ingu atveju biity padengusi draudimo bendrove.
8.5. TIEKEJAS per S (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy)
procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biti besglyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teisg:
9.1.1. kontroliuoti ir priZiliréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo
projekta, TIEKEJO parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniaradtius, Aktus, sgskaitas — faktiiras, UZSAKOVO pateikty
medziagy naudojima.
9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekts ir laikydamasis normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose
nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti tritkumus tre&iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita.
9.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo kalendorinio Darby
vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;
9.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo sqskaita pataliniy Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.
9.2, UZSAKOVAS jsipareigoja:
9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO prasymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus,
jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo
visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susijg su visais Darbais. b
9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinéje sutartyje nenurodyti
dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prief 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas
konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati pateikti.

9.2.3. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Sutartj, 5 gl
0.2.4. pateikti mokéjimus atliekantiems akio subjektams visus reikalingus dokumentus, kad TIEKEJUI u2 tinkamai atliktus

bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka biity atliktas apmokéjimas.

9.2.5. uztikrinti TIEKEJUI galimybg laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.6. vykdyti UZSAKOVO funkeijas ir Darby techning prieZitirg. Darby techning prieZitirg vykdo UZSAKOVO paskirtas
techninis priZifirétojas. UZSAKOVAS turi teis¢ Sutarties galiojimo metu keisti Techninj priidrétojg arba Pasitelkﬂ dar kelis
Techninius priZitirétojus, prie§ tai praneSdamas TIEKEJUL Techniniu priZifirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg
darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutart]) ar juridinj asmenj;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus.

9.3. TIEKEJAS turi teisg: ) .

93.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

9.3.2. Darby atlikimui TIEKEJAS turi teis¢ pasitelkti &iuos subtiekéjus (subrangovus): nenurodo.

9.3.3. gauti apmokéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas .ir tvarkg.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

94. TIEKEJAS jsipareigoja: o
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94.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus,
TIEKEJAS privalo rastiSkai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkretias prieZastis bei nurodyti
Darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones.

9.4.2. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uZ atliktus Darbus, kai
UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo aktg ir
informuoja TIEKEJA apie paskirtg techninj priZitrétoja.

9.4.3. pried 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti statinio Statybos vadovy ir atestuoty asmenj, atsakingg vz elektros okj ir darby sauga;

9.4.4. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraymo dienos, paskirti TIBI@JO atstovg ir suteikti jam visus
igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirtg atstova.

9.4.5. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai organizuotas
Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymas ir jos darbas, paruodti Siatinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg
ir pateikti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimais bei dalyvauti oficialiose procediirose.

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZjstant Statinj tinkamu naudoti, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad
biity pa3alinti bet kokie esami ir (arba) potencialils tritkumai, dél kuriy Statinys nebiity pripaZintas tinkamu naudoti ir (arba)
kurie biity nurodyti Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akte, valstybinés komisijos protokoluose ir (arba) kituose su &iuo
procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, TIEKEJAS privalo bati lojalus
UZSAKOVUI, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity $alinami bet kokie projekto defektai ir
(arba) Statinio statybos trilkumai.

9.4.7. uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus
Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby
atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo iSspresti savarankiskai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose,
9.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir Kkity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikly (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte
nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte
arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui.

9.4.9. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj.

9.4.10. savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby
vykdymui naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy ir gaminiy priémimag, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy
salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybg bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medzZiagos turi atitikti
projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUL
9.4.11. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rasti¥ka sutikima, o Darby vykdymo grafiks,
pasiraSant papildomus susitarimus.

9.4.12. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti sqskaitas — faktdras, kitg normatyviniy
statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacij.
9.4.13. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZilrétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipaZinti su visa Darby dokumentacija,

9.4.14. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbantius subtiekéjus (subrangovus).Sutartyje nurodyti subtiekéjai
(subrangovai) gali biiti keiCiami pirkimo sglygose nustatyta tvarka.

9.4.15. garantuoti saugy darbg, priegaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje,
taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy, dirban€iy, poilsiaujant?iq ir juda.m“.‘iu Zmoniy
apsaugg nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy. . SN 2, Ay
9.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy sg.lygq p.ovellqo iki gbjekto
perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atlickama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar
sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Suﬁ?rti'u salygy
bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trllkumu; ir defgktus. isaiskeéjusius
ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam Ialk_ota_rp:ui. L_IZSJ}KO\{U!
pateikus radtiska pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobfidZio jie neturi buti pasalinti
ankséian.

9.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, suderintas su
UZSAKOVU, taip pat atitinkangius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. ) ;
9.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos a:h?kas bei iSveZzus j.as i§ teritorijos
pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZzimg j tam specialiai skirtas vietas.
0.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy

i§leidimo i%laidas. e el . e I
9.4.21. esant batinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis

veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima. Ll



9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.
9.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aik3teles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.
9.4.24.atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie§ pradedant
Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I§veZti savo
statybines atliekas ir statybinj lauZg savo sgskaita.
9.4.25. suteikti Darbams Sutartyje nurodytas garantijas.
9.4.26. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.
9.4.27. pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose dokumentuose ir
projekte nustatytg ipildomaja projekting dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir
kitus biitinus dokumentus.
9.4.28. savo sgskaita sumokéti uZ suvartoty elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas.
9.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus.
10. Saliy atsakomybé
10.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t.y. jei dél jo veiksmy véluoja apmokéjimas uZ tinkamai atliktus
Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluots dieng nuo véluojamos sumokéti
sumos. 8i nuostata negalioja, jei atsiranda sutartics 4.5.2. punkte nurodytos aplinkybés.
10.2. UZSAKOVAS turi teis¢ vienaaliskai (be teismo), praneSgs prie¥ 10 (de$imt) dieny, nutraukti Sutartj, jei TIEKEJAS
be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg §iame uZtikrinime.
10.3. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime.
10.4. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyts Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju,
Sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento
delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;
10.5. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZifiros vykdytojy rastidkus
reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pagristiems TIEKEJO
argumentams per technologiSkai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI
pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg $iame uZtikrinime ir jei $iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir
TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz
kiekvieng pavéluota dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus itaisyti defektai.
10.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepagalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty Salinimu.
10.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Sutarties jvykdymo uXtikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi jos
galiojimo laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti
naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, kurio suma ne maZesné kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.
10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radti¥ku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti
Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo raitg.
10.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybitkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j
nuostolius (viena3alius sandorius).
10.10. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis
atlygina UZSAKOVO i3laidas, susijusias su defekty 3alinimu,
11. Pakeitimai ir pataisymai
11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutartyje nurodyto Darbo, ar biitina/tikslinga mazZinti
Darby apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina.
11.2. Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj)
biitina keisti kitais, Jkainoty veikly sgrafe nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei
siillymg dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas
(jei reikalinga), koreguojama Sutartics kaina (jos nedidinant).
[1.3. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausandiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasifilyme nurodyty medZiagy/jrangos
(jei rinkoje nebegaminamos /nebetickiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy
nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas medZ¥iagas ar jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaling samatg bei
siilyma dél keisting med¥iagy/irangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO siillymo atitikimg rinkos kainoms bei
jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).
11.4. Aplinkybés, sglygojangios biitinybe atlikti aukitiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos ratu.
11.5. Visi auk$&au minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti ragtu.
12. Nekokybi¥kai (netinkamai) atlikti Darbai.

12.1. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje numatytas
sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad
TIEKEJAS:
12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybi¥kas medZ¥iagas, gaminius, arba
12.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba
12.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba ‘ S
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12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy 3alinimo islaidas.
13. Sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1. UZSAKOVAS turi teis, jspéjgs TIEKEJA pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti Sutartj dél
esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba
netinkamas jvykdymas.

13.2.UZSAKOVAS turi teise vienadaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius,
jeigu:

13.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uZbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus,

13.2.3, po radtisko UZSAKOVO jspéjimo TIEKEJAS nevykdo Darby kokybés utikrinimo reikalavimy ar kity Sutarties
salygy arba po ra§tisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kart paZeidZia.

13.2.4. UZSAKOVUI vienasalitkai nutraukus Sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasiraant perdavimo-priémimo aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u2 tinkamai atliktus Darbus (jei Sutartis
nutraukta dél TIEKEJO kaltés, i§ mokétinos sumos i¥skaitiaves netesybas ir nuostolius),

13.2.5, Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo ra$tg) i¥daves subjektas negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI radtu pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo sutarties
jvykdymo uZtikrinimo tomis pagiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. TIEKEJAS turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be
pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 90 kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros i¥ra¥ymo dienos
uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i3skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.
13.4. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienadali¥kai nutraukus Sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasiraSant priémimo — perdavimo akig. Apmokéjimas vykdomas tik uZ tinkamai atliktus
Darbus, i mokétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

13.5. Salys neturi teisés viena$aliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastiku sutarimu.

14. Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1. Salis gali biiti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos
jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis
nedelsiant prane3é kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik] jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms aplinkybéms
reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atlcidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy

tvirtinimo®).

1;3.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali
vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar
suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobidj, galimg trukme ir tikéting
poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek
imanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties Salys negali
numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty
jsipareigojimy.

14.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy atsargos
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i
Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus
traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
prane$ta, nuo praneimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy
nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy
dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali buti TIEKEJUI suteiktas,
bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

15. Gindy sprendimas

15.1. Visus gin&us, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties sglygu, kurie gali atsirasti vykdant Sutarq taip pat dél to, kas
neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Res?ublikos cwn!miu kodeksu, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kitais teisés a!cmls, reglamentuojanc_ms
vieduosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka, uZsakymo dokumentais, TIEKEJO uisakyr.nul pateik.tais dokumentais. .
15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Sutaftm_a_r su ja susijgs, turi biiti
sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksCiau nurodgli gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per
24 (dvideimt keturias) kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos teismuose.
o
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16. Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, techninés prieZiliros vadovai raftu — jraais
statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS.
16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujamg
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg.
16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy
jsiigreigojimq jvykdymo. Sutartis nustoja galioti, kai TIEKEJAS pagal 3ig Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus
UZSAKOVULI, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
16.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i¥skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus
nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams
yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties
vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Sutarties salygy keitimu,
16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo
vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai 3i informacija yra vie3a arba §i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys
susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri
laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vieSai Zinoma.
16.6. Bet kokius mokesgius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Sutarties
pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
16.7. Kiekviena Salis padengs savo i8laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.
16.8. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj sqskaity
teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Sutartj.
16.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojangiomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17. Baigiamosios nuostatos
17.1. Visi su Sutartimi susije pranefimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siundiami faksu, jteikiami
pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniSkai ar siunciant registruotu ar kurjeriniu pastu,
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad
siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siuniamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja
kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo prane3ta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra
laikomi gautais,
17.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.
17.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

18. Saliy rekvizitai ir para¥ai

UZSAKOVAS

UAB Kurény komunalinis tkis
Sodo g. 18, LT-81178, Kur¥énai
kodas 175606358

PVM kodas LT756063515

A/s LT 29 7180 4000 1246 7250
AB , Siauliy bankas*

Tel. 8 41 581195

Faks. 8 41 584631

El. pastas: info@kursenai-ku.lt

Kontaktinis asmuo
Eimantas Kirkutis
Tel. +370 685 31558

Divekierius
s Bodrvs

UAR
Kugsgnu,
4\ komunalitj

TIEKEJAS

UAB ,,Tel$iy statyba“

Siauliy pl. 10, LT- 87101, Teliai
kodas 180236330

PVM kodas LT802363314

A/s LT 29 77300 0100 0259 8251
AB ,,Swedbank*

Tel, 8 444 53877

Faks. 8 444 54810

El pastas: lelsiustatyba@takas, |t

Kontaktinis asmuo
Algimantas Riskus
Tel. +370 652 08468

_ *g:iné bendrové \ >~
»1el8iy statyba” 5
Joint -stock /&

&,
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Sutarties 2 priedas

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO, ESANCIO ADRESU ATEITIES G. 3, SILENY K., SIAULIY R.
FASADO SIENU APDAILOS, [RENGIANT VEDINAMA FASADA, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO)STATYBOS RANGOS DARBY

TECHNINE SPECIFIKACIJA
Fasado sieny apdailos darbai

Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varZos skai¢iavimui turi biiti naudojamos projektinés termoizoliaciniy gaminiy
Silumos laidumo koeficiento vertés, apskai¢iuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy
medzZiagy ir gaminiy Siluminiy - techniniy dydZiy projektinés vertés® 11, 12 ir 13 punkty reikalavimus, Ap#iltinty iSoriniy
sieny Silumos perdavimo koeficientas turi biti U< 0,20W/(m?K). Fasado jrengimo darbams turi biti naudojami tik
Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turintys ir/arba CE Zenklu Zenklinti iSorinés
védinamos termoizoliacinés sistemos elementai. Darbai atliekami ir jy kokybé bus vertinama pagal statybos techninj
reglamenty STR 2.01.11:2012 ,ISorinés védinamos  termoizoliacinés sistemos®, interneto  svetainéje
www.statvbostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles ,Fasady jrengimo darbai” arba rangovo patvirtintas statybos
taisykles.

I mato vieneto kaing jskaifiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):
1. Apdailos ploks¢iy tvirtinimo elementy jrengimas.
2. Apdailos plok3tés tvirtinimas.
3. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektlriniais reikalavimais.
4. Projekto vykdymo prieZiiira.

Darbai atliekami: Ateities g. 3, Silény k., Siauliy r.

Preliminarus sieny (fasado) plotas:
Visas fasado sieny apdailos plotas jskaitant angokradgius ~ 530 m?,

10



RANGOVAS:
UZSAKOVAS:
Sutarties Nr.: [numeris]

Sutarties pavadinimas: [pavadinimas]

ATLIKTU DARBY AKTO FORMA Nr.
(valstybés remiamos energijos efektyvumy didinangios priemonés)

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data)

Sutarties 1 priedas

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas jvykdé savo jsipareigojimus pagal auk¥&iau nurodytos

sutarties
Rangovas atliko UZsakovui Siuos darbus [paslaugos]:

etapa.

Sumos pateikiamos [valiutos pavadinimas]

Atlikty darby Atlikty darby Atlikty darby
gea : (paslaugy) nuo (paslaugy) nuo (paslaugy) nuo
Eil. Nuo!atv::illlcikli)sa{:tl:pa)slaugq daslgt:ll:;ﬁa statybos pradZios statybos pradziqs | statybos pradZios 4
Nr. oy PO, o puM | iskaitant ataskaitin | jskaitant ataskaitinj | jskaitant ataskaitinj
P laikotarpj laikotarpj laikotarpj
% suma % suma % suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma:
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukitiau nurodytg sutartj

vykdymo.

Rangovas

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavardé¢) ir pareigos)

Techninis priZilirétojas

(paratas, data, A.V.)

(vardas ir pavardé)

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavardé) ir pareigos)

UZzsakovas

(parasas, data, A.V.)

(vardas ir pavard¢)

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavard¢) ir pareigos)

Savivaldybés paskirtas asmuo

(parasas, data, A.V.)

(vardas ir pavardé)

(asmens pavadinimas(arba vardas ir pavardg) ir pareigos)

(paraSas, data, A.V.)

(vardas ir pavardé)



