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Kur$ény komunalinis tkis, UAB,
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Eirta, UAB, (kartu su $iais partneriais: Siltas namas, UAB (kodas: 220618020))
atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos)
(toliau - TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties dél bendryjy ir specialiujy rangos darby su projektavimo
paslaugomis uzsakymy per CPO LT elektroninj katalogg nuostatomis, sudarome $ig statybos rangos darby sutartj (toliau — Pagrindiné sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

11 Pagrindinéje sutartyje naudojamos savokos:

L1.1. CPO LT - vieSoji istaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby viesyjy pirkimy procediras ir sudaro Preliminarigsias sutartis su
laiméjusiais tiekéjais.

1 d:’eZ Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informaciné sistema (elektroninis katalogas CPO.It), kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis
a sas H "

1.1.3.  Darbai - Tiekéjo pagal Pagrinding sutart] atliekami statybos rangos darbai ir projektavimo paslaugos.

1.1.4.  Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms
Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas

2.1.  Pagrindine sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techningje specifikacijoje nurodyty Darby techninj darbo projekta (-us) pagal 3iy
paslaugy teikima reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus, vykdyti projekto autoring prieziiira ir savo jégomis, medzZiagomis, rizika bei
atsakomybe, pagal uzsakymo metu UZsakovo pateiktg techning specifikacija ir suderintg techninj projekta/techninj darbo projekta, atlikti statybos
rangos Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokeéti uz juos nustatyta kaing Pagrindinéje sutartyje aptartomis sglygomis ir tvarka.

22, Toliau isvardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutart; ir latkomi neatskiriama Pagrindinés sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnes eilés dokumentas turi Zemesne teising galia nei pries jj nurodytas dokumentas:

2.2.1. Pagrindiné sutartis,

222 Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sarasas;

2.2.3.  Akcepto rastas;

224 Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai;

225 Atlikty Darby akto forma.

23, Darby atlikimo vieta Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas) (kadastro bylos numeris: 9196-0000-6019;
adresas J. Basanaviciaus g. 22, Kursény m., gizsuliq r.).

3, Pagrindinés sutarties kaina :

3.1.  Bendra Pagrindinés sutarties kaina yra 92606,3384 Eur su PVM, kurig sudaro 76534,1640 Eur ir PVM 16072,1744 Eur. 8i suma atitinka
kaing TIEKEJO Elektroniniame kataloge pateiktame pasitilyme.

32 Uz 8ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti techninio projekto/techninio darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytus
Pagrindingje sutartyje. | Pagrindinés sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokes¢iai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos Darby objekto statybos uZbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla, i$pildomoji dokumentacija
ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pagrinding sutartj priklausanéios
iSlaidos.

33.  Sie keitimai laikytini numatytais Pagrindingje sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcine paskirt
vadovaujantis tokia tvarka:

3.3.1.  Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata
iforminant dvisaliu U%SAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Pagrindinés
sutarties kaina bus perskaitiuojama (maZinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata.

3.3.2.  Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitilyma del keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJQ sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliu
UZSA_KOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiéiavimo
atvejui, Pagrindinés sutarties kaina negali biiti didinama

34. | Pagrindinés sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidu,
virsijantiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojantius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus,
susijusius su Pagrindinés sutarties vykdymu.

36.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinés sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama (didinami ar maZinami) pasikeitus
(padidejus ar sumazéjus) pridetinés vertes mokeséio tarifui, kuris turgjo tiesiogines jtakos kainai. Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI
ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
wréjo jtakos pasikeitgs pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

37, Pagrindinés sutarties kainos (jkainiu) perskai¢iavima del pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokestio tarifo
inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOV A rastu, pateikdamas konkrecius skai¢iavimus deél pasikeitusio mokesgio tarifo jtakos kainai
(ikainiui). UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti jkainiy perskai¢iavima del pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertes mokestio
tarifo.

3.8. Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasira§omu protokolwsusitarimu, kuriame uZfiksuojami
perskaiiuoti jkainiai bei Pagrindinés sutarties kaina ir 810 perskai¢iavimo jsigaliojimo sglygos.

3.9 Pagrindinés sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimas deél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

3.10.  Pagrindinés sutarties vykdymo laikotarpiu, viena karta metuose kovo menesj, Pagrindineés sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar
mazZinama) §iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pagrindinés sutarties kaina perskaiGiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybes paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus (hup:/www stargov.lt), vadovaujantis VieSujy pirkimy tarnybos prie )
Lietuvos Respublikos Vyriausybes direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta ,,VieSojo pirkimo - pardavimo sutartiy kainos ir
kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo pasitilymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindines sutarties kainos paskutinio indeksavimo
statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentar.
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3.10.2. Perskaitiavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas statybos Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto pragjusiy

kmclq gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso, t. y. i$ u2 prag¢jusiy mety gruodZio meénesio
ainy indekso;

3.10.3. Statybos sgnaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainéje adresu hitp://www stat.gov. |t ir publikuojami

Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy poky¢ius™ bei ,,Vartotojy ir gamintojy kainy

indeksai“. Tikslinant kaing, pirmenybe teikiama informaciniam leidiniui — ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokygius*;

3.10.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinés sutarties;

3.10.5. Indeksuojama kaina jsigalioja nuo akto pasiradymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams pagal

Pagrinding sutartj u2 atliktus po indeksavimo Darbus;

3.10.6. Jei kiekvienu indeksavimo atveju aktas ir papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOQVO priklausanGiy prieZas¢iy néra pasiraomas iki

kovo 31 dienos, UZSAKOVAS turi teise uz Darbus, atliktus po einamujy mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to

momento galiojusiais Darby jkainiais;

3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaiké Darby vykdymo grafike nustatyty Darby atlikimo terminy ir jei terminy

keitimas nebuvo ra$tu suderintas su UZSAKOVU, t. y kainos keitimas negalimas dél ty Darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o rasytinio

suderimimo dél Darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.11. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama |kainoty veikly saraSe. Apmokejimas uz faktiskai atliktus Darbus vykdomas pagal |kainoty

veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius

3.12.  Darbai, kurie néra Pagrindines sutarties dalykas, yra atskiro viesojo pirkimo objektas. UZ Pagrindingje sutartyje nenurodytus, tadiau

TIEKEJO dél kokiy nors prieZastiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS nemoka.

4. Apmokéjimy tvarka

4.1.  Darbai pagal Pagrinding sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdiné Atlikty Darby akto forma pateikiama
Pagrindinés sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasirado dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte
TIEKEJAS turi nurodyti Darby / priemoniy pavadinima, Ikainoty veikly / priemoniy sarade jvardinty faktidkai atlikty Darby procenting iSraiska bei
Ju vertg.

42.  Kai visi pagal Pagrinding sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo - priemimo aktg.

4.3. Atlikus Pagrindinéje sutartyje numatyta veiklg (pagal [kainoty veikly sara$a), TIEKEJAS privalo pateikti UZSAKOVUI Ataskaitg, nurodant
sumg vadovaujantis kainoty veikly saraSe nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokejimui — Darby baigimo
ataskaitg)

4.4.  TIEKEJAS pateikia saskaita — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiira (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS gali irasyti tik po to, kai abi Salys
pasiras¢ Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo - priémimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas Pagrindinés sutarties
ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridetas abiejy Saliy pasiragytas Atlikty Darby
(etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Pagrinding sutartj numatyti dokumentai.

4.5,  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasiradymo per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Galutinis
apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo - priemimo akto pasiraSymo ir atitinkamo garantinio radto pateitkimo per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny. Siame punkte nurodyti mokéjimy terminai. susieti su finansavimu, gaunamu is tre¢iyjy Saliy, gali biiti pratgsti, tadiau bet kokiu
atveju sie terminai negali virsyti 60 (3esiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokejimo termino taikymo galimybg UZSAKOVAS jgyja tik
tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinantius apie finansavimo i3 tre¢iyju Saliy vélavimg.

46.  PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokestio jstatymo nuostatomis.

47 Mokéjimo valiuta - eurai.

48.  Lietuvos Respublikoje jvedus eura, Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama j eurus pagal ta dieng Lietuvos banko nustatyta ir
oficialiai paskelbtg euro ir lito santykj.

49.  Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo
Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine idraidka. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 (dedimt) % numatytos veiklos etapo sumos.

4.10.  Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinés sutarties mokéjimy dokumentai yra teikiami vadovaujantis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy
teisés akty numatyta tvarka.

5. Pagrindinés sutarties Darby atlikimo terminai

5.1.  Darbai turi biiti atlikti per 6 ménesiy nuo Pagrindineés sutarties jsigaliojimo dienos. Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pagrindinés sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Pagrindiné sutartis gali biiti pratgsta 2
(du) kartus po 6 (3edis) ménesius, t y. neilgesniam kaip 12 (dvylikos) ménesiy laikotarpiui. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas tiek, kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausancios
aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai.

52 TIEKEJUI suteikiama teis¢ j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu: _
52.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindine sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti
Darby i§ dalies arba pilnai, arba

52.2. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba

5.2.3. i3skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliiitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.

53.  Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytq |kainoty veikly sarase, kuris gali biiti abiejy Saliy radtisku susitarimu
detalizuojamas.

54. §]wlybos rangos Darby pradzia pagal Pagrindine sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas,
suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo projektas, isduotas statyba leidZiantis dokumentas, pas:rasylas_stgtypvuetes
perdavimo ir priemimo aktas). 1ki Darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus Darby atlikimui
reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj darbo projekta, lokalines sqmatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Pagrindingje
sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan. )

55.  Statybos rangos Darby pabaiga pagal Pagrinding sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Pagrindinéje sutartyje numatyti
Darbai, itaisyti defektai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ipildomoji dok}unentacua
ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, suraSytas statybos uzbaigimo aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo
susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZSAKOVAS. . ]

56.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Pagrindinje sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAK_OV_Q papildomy
pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz
juos nemoketi. )

JS.’J. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Pagrindinés sutarties nuostatq jam turi biiti suteikia teisé gauti kokj nors Darby atlikimo
terminy pratgsima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir
TIEKEJAS jgyja teis¢ j Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.
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58.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

6. Atlikty Darby perdavimo ir Eriémimo tvarka

6.1.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo projekty | (viena) egzemplioriy popieriuje ir 1
(vieng) elektroningje laikmenoje. Atlikty techninio projektavimo paslaugy priémimas atliekamas pasirasant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo
akta. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projekting
dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiiriniais jo nuozitira ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises,
ig%tas Pagrindinés sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZSAKOVUI, kai atitinkama projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI Pagrindingje sutartyje nustatyta tvarka.
TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumoketi TIEKEJUI papildomai uZ $iame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas UZSAKOVUI suteikia pastarajam teise savo iniciatyva
kei_s;@ projekting dokumentacija ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKEJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKEJO ir (arba) kiiriniy autoriy
sutikimo.

6.2.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinéje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Pagrindinés sutarties, Ligtuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima
ir jos perdavima UZSAKOVUI.

6.3.  Tarpimai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas
uZbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pagrindinés sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo akta
pasiraso: i§ TIEKEJO puses — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priZitirétojas ir UZSAKOVO
vadovo jgaliotas asmuo

64.  Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo - priémimo akta, pazyma apie atlikty Darby ir i§laidy verte (toliau—
Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo padiu terminu priima negintijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia radtu Pagrindinés sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél
tinkamo Darby atlikimo.

6.5.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Pagrindine sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning — i%pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZSAKOVAS organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranegimo gavimo dienos ir
per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira$o perdavimo ir priémimo akta arba tuo pa¢iu terminu pareikia radtu Pagrindinés sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar
naudotas medzZiagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti

6.6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus Darbus*), pateikti
UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pried vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

6.7.  Jeigu bet kuriuo Pagrindinés sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad atlikti Darbai neatitinka Pagrindingje sutartyje ar jos prieduose
nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy
be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas.
TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasira$yti Defektinj akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI
pasiraSytinai arba iSsiuniamas registruotu pastu. )

6.8. UZSAKOVAS turi teise nepasira$yti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina Defektiniame akte nurodyty
tritkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise
pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél isaiskejusiu atlikty Darby trilkumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus
Pagrindines sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant Pagrindine sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems
Pagrindinéje sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

69. TIEKEJAS, uzbaiggs Darbus, dalyvaujant UZSAKOVUI, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos uzbaigimo komisijos
sudaryma ir jos darba, paruo$ia Statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpj pasalinti
Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

% Garantijos

7.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

7.1.2. 10 (dedimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms. laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvide3imt) mety — esant ty¢ia paslepty defekty.

72.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai (ir paslaugos) atitiks techninéje specifikacijoje numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

7.3.  TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz isaiskejusius atlikty Darby defektus.
Garantinio laikotarpio metu iry3kéje Darby defektai fiksuojami Pagrindinéje sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
TIEKEJAS pats arba tretiyjy asmeny pagalba jsipareigoja TIEKEJO saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejus; defekta, jo iStaisymo bilda
bei tvarkg. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausantiy
sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy. =

74.  TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, iskaitant
UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panagiai.

8. UZtikrinimai ir draudimai

8.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Pagrinding sutartj bei graZinti ja UZSAKOVUI
kartu su Pagrindines sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantij arba draudimo bendroveés laidavimo radtg), kurio verté ne mazesné kaip 10
(desimt) procenty nuo Akcepto raste nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI _
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimas, tadiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorines dienos po Pagrindingje sutartyje numatyto veliausio sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos. ) o o
82.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui visus P:_sgnnqmg_?le
su;—artyjc numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijimg
UZSAKOVUL i

83.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinés sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiling atsakomybg dél Zalos atlyginimo
UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte del TI EKEJO kaltés 43 443 (keturiasdesimt trijy takstandiy keturiy Simty
keturiasdeSimt trijy eury) Eur sumai visam statybos laikotarpiui. ik : )

84. Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz io reikalavimo nevykdymag atsakingas asmuo
ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kunas prieSingu atveju biity padengusi
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draudimo bendroveé.

8.5.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uZtikrinimg - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Pagrindinés
sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika) ménesiy nuo
Darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.6.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudZia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinés sutarties salygos, UZSAKOVAS gali savo
saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokejimy TIEKEJUIL

9. Saliy teisés ir pareigos

9.1. UZSAKOVAS turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO

parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniaras&ius, Aktus, saskaitas — faktiiras. UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos

dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby

vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir TIEKEJO

prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teisg radtu reikalauti 3alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai

atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti triikumus treéiyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

9.1.3.  duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar

sistemingai pazeidziami Pagrindingje sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai,

9.1.4.  Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i$ esmes nekei¢iangius

statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita paalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

92 UZSAKOVAS jsipareigoja:

9.2.1.  per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus

reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galety veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta

apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais;

922 pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti

TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pagrindingje sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti

UZSAKOVA ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, radtu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti

pateikti;

9.2.3. organizuoti ir uZtikrinti techninio projekto ekspertizg (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei

neprivaloma - savo nuoZifira),

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pagrinding sutart.

9.2.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6. uzikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby pabaigos.

927 vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darby techning priezitira. Darby techning prieziiirg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis prizitrétojas.

UZSAKOVAS turi teisg Pagrindineés sutarties galiojimo metu keisti Technini priZilirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZidrétojus, pries tai

pranesdamas TIEKEJUI. Techniniu prizitirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo

sutartj) ar juridinj asmenj;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy kylan¢ias problemas, klausimus,

9.2.9. Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pagrinding sutartj dél Darby atlikimo treiyjy asmeny

nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

9.3.  TIEKEJAS turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose

numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

932 Darby atlikimui TIEKEJAS turi teis¢ pasitelkti 3iuos subtiekéjus (subrangovus): UAB "Kasada"; jm. kodas 145216733. Pagrindinéje

sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali biti keiciami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru rasytiniu Saliy susitarimu.

TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji

asmenys.

9.3.3  gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Pagrindinéje sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.34. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

94 TIEKEJAS jsipareigoja:

9.4.1. Techninéje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pajégumais.

942 tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Pagrindingje sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo

ratiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkregias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa3alinimo
emones;

g:".’o. pradeti Darbus, suderines su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas itlaidas uZ atliktus Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia

TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir priémimo akta ir informuoja TIEKEJA apie paskirtg techninj priitirétoja.

9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos

vadova ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros @ikj ir darby sauga,

9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinés sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus

igaliojimus, biitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pagrinding sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teis¢ Pagrindinés sutarties tikslais veikti TIEKEJO

vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova. . e

94.6 teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad bity tinkamai paruosta ir pateikta Statybos uZbaigimo

komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui

parengti, bei dalyvauti oficialiose procedirose.

947 aktyviai dalyvauti suradant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad bity pasalinti bet kokie

esami ir (arba) potencialis trikumai, dél kuriy nebty iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte,

Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas

prievoles, TIEKEJAS privalo biiti lojalus UZSAKOVUL, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie

projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémeé netinkamas ir (arba) neissamus techninis darbo projektas arba jo priedai.

94.8 uztikrinti ir savo jegomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su

valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo

isspresti savarankidkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose. v )

94.9. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojantiy statybos veikla

(normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy _dok}xmentq

reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamumg projekte numatytam panauc!q imui. )

94.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pagrindingje sutartyje
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nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarp.

9.4.11. savarankidkai apsirlipinti materialiniais istekliais, reikalingais Pagrindinéje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti

medZiagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta

tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,

apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties

dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti

juos UZSAKOVUL

9.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo radtiska sutikima, o Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus

susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOV A apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo - perdavimo datg bei pateikti

UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, i$rasyti saskaitas — faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos

Darby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu pranesti apie darby eiga bei

rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

:t 14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby
okumentacija.

9.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbanius subtiekéjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugy darbg, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos

aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy

pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebfity

apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti

komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama rekonstrukeija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby

uZbaigimo pabaigos ir Darby perdavimo-priémimo akty suraSymo

9.4.18. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinés sutarties salygy bei

projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus, i3aidkéjusius ar atsiradusius pasibaigus

Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtikq pretenzija, ne véliau kaip

per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, suderintas su UZSAKOVU, taip pat

atitinkanCius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas i§ teritorijos pateikti UZSAKOVUI

patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto iSveZima j tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo i3laidas.

9.4.22. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanéiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima.

9.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti.

9.4.24. uztikrinti, kad ) rekonstruojamajj statinj, medzZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prie$ pradedant Darbus) sutvarkyti

tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI sutartiniu laikotarpiu. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita.

9.4.26. suteikti Darbams Pagrindinéje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg.

9.4.28. surasant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja

projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukeijas ir kitus biitinus dokumentus.

9.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartot elektros energija, vanden) ir kitas komunalines paslaugas

9.4.30. UZSAKOVO pageidavimu jrengti informacinj stenda.

9.4.31. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujantius Pagrindineés sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO nurodymus

9.4.32. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

10.  Saliy atsakomybé

10.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05
procento delspinigiy uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2.  UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.
10.3.  UZSAKOVAS turi teisg vienasaliskai (be teismo), pranesgs pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti Pagrinding sutartj, jei TIEKEJAS be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. léiu{: atveju Pagrindineés sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

104.  Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pagrindinéje sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.5.  Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Paitindineje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI ‘
negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei Siuo atveju, Pagrindiné sutartis
nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Pagrindine sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ
kiekviena pavéluota dieng nuo Pagrindinéje sutartyje nurodytos visos Pagrindings sutarties objekto kainos;

10.6.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiliros vykdytojuy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby
kokybes ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant pafrisliems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame _
uztikrinime ir jei $iuo atveju, Pagrindine sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS sipareigoja toliau vykdyti Pagrinding sutartj, TIEKEJAS papildomai
moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz kiekviena paveluota dieng nuo Pagrindingje sutartyje nurodytos Pagrindinés sutarties objekto
kainos iki bus i3taisyti defekuai. .

10.7.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyly per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO
18laidas, susijusias su defekty $alinimu. B o

10.8. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pagrindinés sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo termina, baigiasi jos galiojimo
laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Pagrindines sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Pagrindinés
sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne maZesné kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Pagrindines sutarties kainos. "

10.9. Jeigu Pagrindings sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratgsiamas, Pagrindines sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumento
galiojimas turi biti pratesiamas Pagrindinés sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar
uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rasta. AT

10.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZSAKOVAS,
siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

1.  Pakeitimai ir pataisymai i o
11.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Pagrindingje sutartyje nurodyto Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby
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apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinés sutarties kaina.

11.2. Jei deél nenumatyty, nuo Pagrindings sutarties Saliy nepriklausantiy aplinkybiy Pagrindinéje sutartyje numatytus atskirus Darbus (ar Jju dalj)
btina keisti kitais, [kainoty veikly sarade nurodytais Darbais, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitilyma del keistiny
Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitlymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindines
sutarties kaina (jos nedidinant).

113 Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausangiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasitlyme nurodyty medziagw/jrangos (jei rinkoje
nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Pagrindinés sutarties Saliy nepriklausanciy
aplinkybiy, biitina keisti Pagrindineje sutartyje numatytas medziagas ar jrangg, TIEKEJAS pateikia lokaling sqmatg bei sitillyma dél keistiny
medziagu/jrangos, ir, UZSAKOQVUI sutikrinus TIEKEJO sifilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama
(nedidinant) Pagrindinés sutarties kaina (jei reikia).

114, Aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti auk$&iau minetus Pakeitimus, pagrindZiamos ratu.

115, Visi aukstiau minéti Pakeitimai turi biti UZSAKOVO patvirtinti rastu.

1L6. UZSAKOVAS gales pirkti papildomus Darbus VieSyju pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti,
paaiskety, kad reikia papildomy Darby, nejradyty | Pagrinding sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Pagrindinés sutarties vykdymo. Tokiy
papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali vir3yti 30 (trisdesimt) procenty pradinés Pagrindinés sutarties kainos.

11 a:k Papildomy, Pagrindingje sutartyje nenumatyty Darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka.

12.  Nekokybifkai (netinkamai) atlikti Darbai

12.1.  Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinéje sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teis¢ reikalauti, kad TIEKEJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybg, arba

12.1.4. neatlygintinai ijtaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy 3alinimo i8laidas.

13.  Pagrindinés sutarties nutraukimas prie§ terming

13.1.  UZSAKOVAS turi teisg, jspéjes TIEKEJA pries 20 (dvidesimt) dieny, vienadali$kai (be teismo) nutraukti Pagrinding sutartj dél esminio jos
pazeidimo. Esminiu Pagrindineés sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo pagal Pagrinding sutartj nejvykdymas arba netinkamas
ivykdymas.

13.2.  UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pagrinding sutart; ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti UZSAKOVO nuostolius, jeigu:
13.2.1. TIEKEJUI idkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla.

13.2.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po rastisko UZSAKOVO jspejimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybeés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pagrindines swtarties salygy arba
po rastitko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidzia

13.2.4. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastg) isdaves subjektas negali jvykdyti
savo sipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per nustatyty terming nepateikia naujo Pagrindinés sutarties jvykdymo
uztikrinimo tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3.  UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinés sutarties nutraukimo atliktus
Darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZSAKQVAS privalo apmoketi tik u tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrinding sutartis nutraukta deél
TIEKEJO kaltes, i$ mokeétinos sumos iSskaitiaves netesybas ir nuostolius).

134, TIEKEJAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Pagrindine sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZSAKOVAS be pateisinamy
prieZastiy véluoja apmoketi daugiau kaip 60 (3e3iasdedimt) kalendoriniy dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros israSymo dienos uz perduotus—priimtus
tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Pagrindinéje sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

13.5.  UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Pagrinding sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pagrindinés sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny
sumy isskaic¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindiné sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltes.

13.6.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Pagrindinés sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinéje sutartyje arba Lietuvos Respublikos
teisés aktuose.

13.7.  Salys turi teise nutraukti Pagrinding sutart] abipusiu rastidku sutarimu.

14, Nenugalimos jégos aplinkybés

14.1.  Salis gali biiti visiSkai ar i dalies atleidziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy vykdymui,

142, Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibreziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybé esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,, Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jéegos (force majeure) aplinkybéms
taisyklese® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 , Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™)

14.3.  Jei kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo
[sipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja
apie tai kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobildj, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau
vykdo savo jsipareigojimus pagal Pagrinding sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Pagrindinés sutartiesl $alysl negnli numatyti
ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies biity nejmanoma vykdyti Pagrindingje sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

14.5.  Jeigu Pagrindines sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy atsargos priemoni ir
déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Pagrindiné sutartis biity tinkamai
ivykdyta, Pagrindinés sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti Pagrindingje sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pagrindinés
sutarties pazeidimas ar Pagrindines sutarties jsipareigojimu nevykdymas. Pagrindas atleisti Pagrindines sutarties $alj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku
nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
priedingu atveju biity buve isvengta, atlyginima.

14.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant Pagrindinés sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUT suteiktas, bet kuri Pagrindinés
sutarties Salis turi teise nutraukti Pagrindine sutart) jspédama apie tai kitg Salj pries 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pagrindiné sutartis nutraukiama ir pagal
Pagrindinés sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pagrindinés sutarties vykdymo.
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15.  Ginéy sprendimas

15.1.  Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Pagrindinés sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Pagrinding sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pagrindinéje sutartyje, Salys susitaria spresti ir Pagrinding sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu, Kitais teisés aktais, reglamentuojangiais viesuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka,
uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

15.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas. nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendZiamas
deryby bitdu. Jeigu anks¢iau nurodyti gintai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i¥spresti deryby keliu per 20 (dvide3imt) kalendoriniy dieny, tai
Salys susitaria spresti juos Ligtuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

16.  Kitos Pagrindinés sutarties sglygos

16.1.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZifiros, techninés prieZifiros vadovai radtu — jradais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS., - a

16.2.  Pagrindiné sutartis jsigalioja nuo Mﬁl- ol F O'{ -_(datg nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biiti ne
ankstesn¢ kaip Pagrindinés sutarties pasiraSymo bei ne Velesné kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindings sutarties pasiradymo
dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pagrindinés sutartics jvykdymo uztikrinima.

16.3.  Pagrindiné sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo. Pagrindiné sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ig Pagrinding sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra
tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Pagrindinéje sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

16.4.  Pagrindinés sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i§skyrus tokias Pagrindinés sutarties salygas,
kurias pakeitus nebfity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinés sutarties salygy
pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pagrindinéje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Pagrindinés
sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie Pagrindinés sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Pagrindinés sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Pagrindinés sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant
Pagrinding sutartj, iSskyrus atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba 8i informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad
vykdant Pagrinding sutartj suZinota informacija apie kitg Salj ir Pagrindines sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
18skyrus tuos atvejus, kai ios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

16.6.  Bet kokius mokes&ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pagrindinés sutarties
pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

167 Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Pagrindings sutarties sudarymu, Pagrindinés sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, isskyrus
atvejus, aiskiai nurodytus Pagrindingje sutartyje.

16.8. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pagrinding sutartj saskaity teisinguma.
Visi sanaudas ir pajamas pagal Pagrinding sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal
Pagrinding sutart).

16.9.  Jeigu kurios nors Pagrindinés sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Pagrindinés sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

17.  Baigiamosios nuostatos

17.1.  Visi su Pagrindine sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra siuniami faksu, jteikiami pasirasytinai, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeni3kai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Pagrindinéje sutartyje
nurodytu atitinkamu adresu. Siystas prane3imas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas
yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, radtu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

17.2.  Pagrindiné sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Pagrindiné sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galia turin¢iais egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.
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18.  Pagrindinés sutarties dokumentai
18.1.  Prie Pagrindinés sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:
18.1.1. Techniné specifikacija ir [kainoty veikly sarasas (priedas Nr. 3).

18.1.2. Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

18.1.3. Pagrindinés sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
18.1.4. Draudimo polisai.

18.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr.1).

19.  Pagrindinés sutarties Saliy rekvizitai ir paraSai

UZSAKOVAS

Kursény komunalinis ikis, UAB

Adresas: Sodo g. 18, Kur$énai, Siauliy m. sav., LT-81178
Kodas: 175606358

PVM kodas: LT756063515

A.s.Nr.: LT297180400012467250, AB "Siauliy bankas"
Tel.: 8 41 581195

Faks.: 8 4] 584631

EL. Pastas: info@kursenai-ku.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: M’C LZ&MD ,pao[.aﬂwo
gadlowsr Emadai o :
Tel: §6453455F

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: _ A e ——
;/4\ / /s £y N :

Paragas: L

Data:

UZsakymo sutartis CPO40961

TIEKEJAS

Eirta, UAB,

Adresas: Vylauto g. 76A, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76352
Kodas: 300588300

PVM kodas: LT100002536814

A.s. Nr.: LT477290000009467735, AB "Siauliy bankas"
Tel.: 860980777

Faks.: 841547581

El Padtas: gamybinis@eirta.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardé, pareigos: @b' &é W
il Foaias, O (657 Ref#o

Pasiraantis asmuo

Vardas, pavardeé, pareigos:

Topiy




TIEKEJAS:

UZSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinés sutarties nr.: CPO40961

Pagrindinés sutarties CPO40961 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.

Ataskaitinis laikotarpis nuo

Data

iki

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auk3¢iau nurodytos sutarties
etapa. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (paslaugy) nue | Atlikta Darby (paslaugy) | Atlikta Darby

pagal  |Nuolatiniy Darby/priemonés Sutartiné statybos pradZios jskaitant nuo statybos pradZios iki |(paslaugy) per
Ikainota |(pagal Investicijy plang) paslaugy | Darbo kaina, |ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
veiklos |veiklos (etapo) pavadinimas be PVM

sqrasa % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:

PVM 21,00 suma:

Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk3¢iau nurodyta sutartj vykdymo.
TIEKEJO atstovas

UZSAKOVO atstovas

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
ParaSas:
Data:
AV.

Techninés prieziiiros atstovas

Vardas:
Pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.

UZsakymo sutartis CPO40961

Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV,




Pagrindinés sutarties CPO40961 priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir |kainoty veikly sgrasas

Pasiilymas konkursui
2017-rugpjicio-07 16:04:31

Uzsakymo salygos:

Konkurso trukmé 7d.d.
Sutarties sudarymo trukmé 5dd.
Darby atlikimo terminas 6 mén

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe
apzinréti objekty

Eimantas Kirkutis, Buty tikio padalinio vadovas, tel. 868531558, el. p.
eimantas. kirkutis@kursenai-ku.lt

Maksimalus uZsakymo biudZetas (Eur su PVM) 131589,8400

Ar reikalaujamas ménesinis darby i§skaidymo Taip (byla yra jkelta)
grafikas

Ar reikalaujamas darby kainos i¥skaidyme Taip (byla yra jkelta)

dokumentas

Subtiekéjai, kurie gali bati pasitelkemiami atliekant
Saiem projekte minimus darbus

UAB "Kasada®; jm. kodas 145216733

UZSAKOVO pavadinimas: Kur$ény komunalinis iikis, UAB

UZsakymo sutartis CPO40961
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Atliekami darbai, jkainiai:

Specifikacija
Leisti subrangg | Pavadinimas Mat, vot. |Kiekis Kaina (Eur be
PVM)
(DSP6) Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas -
Taip (DSP6.2) Esamy langy keitimas plastikiniais langais. kv.m 12 1890,000000
Plastikiniy langy $ilumos perdavimo koeficientas — Uw 0,7-1,1 W/(m?*K)
12
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1. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uZtikrina juy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

2. Naujai montuojamy plastikiniy langy ir balkony dury, $ilumos perdavimo
koeficientas turi biiti U < 1,1 W/(m2K).

3. Langy gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006
Langai ir i8orinés j&jimo durys“, www statybostaisykles.lt pateiktas statybos
taisykles , Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas® arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles. ST 2491109.01:2008 Statybos taisykles ,Langy, dury if jy
konstrukeijy montavimas™ atskiruose skyriuose pateiktus variantus Statybos
istatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir
uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

4. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis projektavimo uzduotimi ir
kitais pridétais dokumentais. Langai privalo turéti atitikties jvertinima ir
pazenklinti CE Zenklu.

5. Keitiami seni mediniai buty langai ir balkony durys taip pat riisio langai | naujus
PVC profiliy gaminius. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu
pagal projektavimo normas.

6. Langy gamybai naudojame PVC profilio isoriniy sieneliy storis turi tenkinti LST
EN 12608-1:2016 reikalavimus. Langai turi biiti pazenklinti CE Zenklu

7. Langai ir balkony durys gaminami i$ PVC profilio, profilio vidinés armatiiros
skerspjiivio sienelés storis ne mazesnis kaip 2 mm, ne maziau 5 kamery, PVC
profilio gamyboje draudziami §vino stabilizatoriai. Sandarinimo medZiagos neturi
biiti radioaktyvios ir neturi idskirti nuodingy medziagy. Stiklo pakety minimum
vienas stiklas su selektyvine danga. Riisio langy profiliai su diiziams atspariu stiklo
paketu, varstymas atitinka norminius aktus, varstomy langy kiekis apsprendZiamas
projektavimo metu.

8. Langy ir dury spalva derinama prie bendry fasado spalvy ir spalvinio isdéstymo
suderintu su atsakingu gyvenamosios teritorijos architektu.

9. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukeijy. Langas turi biti pagamintas su lango/dury apkaustais kurie leisty langa
varstyti dvejomis padétimis su tre€ia varstymo padeétimi (,,mikroventiliacija®).
Langy varstymas turi biiti pritaikytas maksimaliam langy varstymui, kad biity
lengvai prieinamas jy valymas. Langai pastate vir§ dviejy auksty, taip pat langai
Zemesniuose auk3tuose, iSeinantys j Saligatvius ar kitas pés€iyjy éjimo vietas, turi
biiti atidaromi | vidaus puse.

10. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
rastiska gamintojo iSvada (akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

11. | mato vieneto kaing jskaiiuoti darbai (neapsiribojant):

11.1. Seny lango - balkony bloky demontavimas (jskaitant atlieky sutvarkyma).
11.2. Palangiy i$émimas.

11.3. Naujy montucjamy PVC gaminiy bloky sumontavimas, reguliavimas ir
tvirtinimas.

11.4. Naujy 13orés ir vidaus palangiy jstatymas arba jrengimas.

11.5. Lango su genze rankena jrengimas.

11.6. Sviesduobiy jrengimas ir uzdengimas metaliniy groteliy

11.7. Sandiiry tarp langu/dury stakty ir sieny jrengimas ir hermetizavimas.

11.8. Angokradéiy apsiltinimas izoliacinémis plokitémis, nutinkavimas
nuglaistymas ir apdailos jrengimas.

11.9. Projektavimas, projekto vykdymo priezilira.

11.10. Darby kainy suvestinés pagal pateikt pasitilyma pateikimas iki sutarties
pasira§ymo.

12. PASTABOS:

12.1. Rangovas suteikus Uzsakovui visus reikalingus jgaliojimus iSima
specialiuosius architektiirinius reikalavimus bei technines sglygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabu¢iui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal iSduotas salygas. B

12.2. Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus,
darby kiekius ir esamg atnaujinamg (modernizucjamq) pastatg pries pateikdamas
Uzsakovui pasilyma. UZsakovas neatsako uz darby kiekiy tikslumg, pirkimo
med¥iagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

12.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

13. Preliminariis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

13.1. J. Basanavi¢iaus g. 22, Kursény m., Siauliy r., Kei¢iamy buty langy ir dury
plotas ~ 8,4 m? ir kei¢iamy rlisio langy plotas ~ 0,49 m?*, keitiamy laiptinés langy
plotas 3,21 m®. bendras ~ 12,1 m* (3altinis: daugiabu¢io namo J. Basanavitiaus g.
22, Kurény m., Siauliy r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas).

UZsakymo sutartis CPO40961
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Taip

(DSP6.10) Esamy dury keitimas metalinemis durimis.
Metaliniy dury 3ilumos perdavimo koeficientas = Uw 1,7-1,9 W/(m?K)

kv.m

11

3465,000000

1. Kei¢iamy dury $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U < 1,6 W/(m2K).

2. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. koveo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

3. Dury gamyba ir montavimo kokybé bus vertinama pagal STR 2.05.20:2006
wLangai ir iSorinés jéjimo durys”, www.statybostaisykles.It pateiktas statybos
taisykles ,Languy, dury ir ju konstrukcijy montavimas® arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles. ST 2491109.01:2008 Statybos taisykles ,.Languy. dury ir jy
konstrukeijy montavimas® atskiruose skyriuose pateiktus variantus Statybos
istatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat 13 tarptautiniy, Europos organizacijy ir
uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

4. Lauko jéjimo ir riisio durys metalinés ir apSiltintos (atitinkan¢ios 1 punkte
numatyta salyga).

5. Visose duryse jrengiami pritraukimo mechanizmai (atsparumas kartotiniam
atidarymui ir uZdarymui ne maziau (50000 cikly), rakinamos spynos (riisio durims)
(su papildomais 2 (dviem) raktais kiekvienam laiptinéje esaniam butui), laiptinés
durys su kodinemis magnetinémis spynomis ir didele dury rankena, visy dury
vars¢ios apatios ir dury staktos cinkuotos arba apsaugotos nuo korozijos. Spalva
derinama su uZsakovu arba prie fasado spalvos.

6. Vykdomi apdailos darbai, reikalingi pakeitus senas duris naujomis (uZtaisant
angokrasius).

7. Durys stiklinamos ne maziau 0,2 m2 ploto stiklo paketu.

8. Numatomas j&jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas).

9. | mato vieneto kaing jskaitiuoti darbai (neapsiribojant):

9.1. Seny bloky i§¢émimas 1§ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma.

9.2. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

9.3. Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas.

9.4. Spynu ir pritraukeéjy jrengimas.

9.5. Angokras¢iy apdaila.

9.6. léjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
|rengimas).

9.7. Projektavimas, projekto vykdymo priezifira.

9.8. Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimo darby ir projektavimo kaina
pateikia pirkima laimé)es rangovas iki sutarties pasiraymo.

10. PASTABOS:

10.1. Rangovas suteikus UZsakovui visus reikalingus jgaliojimus iSima
specialiuosius architektdrinius reikalavimus bei technines sglygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabu€iui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal idduotas salygas.

10.2. Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus,
darby kiekius ir esamg atnaujinama (modernizuojamg) pastatg pries pateikdamas
Uzsakovui pasiilyma. Uzsakovas neatsako uz darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

10.3. Specifikacijoje pateiktas apytikslis darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

11. Preliminariis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

11.1. J. Basanaviciaus g. 22, Kurdény m., Siauliy r.. Keitiamy lauko dury plotas ~
7,06 m?, keitiamy rilsio dury plotas ~ 4,11 m2, bendras ~ 11,17 m?* (3altinis:
daugiabutio namo J. Basanavidiaus g. 22, Kursény m., Siauliy r., atnaujinimo
(modemizavimo) projektas, DALIS: namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas).

Taip

(DSP6.11) Balkono stiklinimas, naudojant aliuminio profiliy blokus

kv.m

54

11340,000000
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1. Darbai atlieckami vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.05.20:2006
Langai ir iSorinés jéjimo durys*.

2. Tiekéjas visus statybos darbus atlicka, uZtikrina jy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

3. Naujai montuojamy balkony stiklinimo, 3ilumos perdavimo koeficientas turi biiti
U £ 1,3 W/(m2K);

4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal statybos techninj reglamentg
STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés j&jimo durys”, www.statybostaisykles.lt
pateiktas statybos taisykles ,Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas™ arba
rangovo patvirtintas statybos taisykles. ST 2491109.01:2008 Statybos taisykles
»Langy, dury ir jy konstrukeijy montavimas® atitinkamuose skyrivose pateiktus
variantus. Statybos jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais, taip pat 1§ tarptautiniy,
Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos
jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.
5. Langai ir visos konstruktyvinés dalys privalo turéti atitikties jvertinima ir
pazenklinti CE Zenklu.

6. Langy funkcinés savybés numatomos projektavimo metu pagal projektavimo
normas.

7. Langy profiliy spalva, i§déstymas, forma ir pan., parenkama ir derinama prie
bendry fasado spalvy ir spalvinio isdéstymo vadovaujantis specialiaisiais
architektiiriniais reikalavimais ir suderintu su atsakingu gyvenamosios teritorijos
architektu.

8. Lango apkaustai turi biiti pagaminti ir sumontuoti laikantis apkausty gamintojo
instrukcijy.

9. Istiklinty balkony varstoma dalis arba dalys turi biiti jrengtos taip, kad jas biity
galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stikly iSoring puse biity
galima idvalyti 1§ balkono vidaus. Varstomos dalys dviejy varstymo padééiy su
tredia varstymo padétimi (,,mikroventiliacija“). Pirmame aukSte balkony plok3tés i$
iSorés turi biiti apsiltintos. VirSutiniame aukste reikalinga jrengti ap8iltintus
balkony stogelius su spalvotos profiliuotos skardos danga.

10. Balkonai turi biiti stiklinami pagal vieninga projekta stiklinant nuo perdangos
iki perdangos, pritaikant prie bendro fasado .

11. Jeigu gaminiai sumontuoti ne gamintojo ar jy atstovo, rangovas privalo pateikti
radtidka gamintojo iSvada ( akta) apie gaminiy sumontavimo tinkamuma.

12. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (neapsiribojant):

12.1. Seny bloky i¥¢émimas is sieny ir balkony turékly demontavimas.

12.2. Angokras¢iy paruodimas balkony rémy konstrukeijos jstatymui.

12.3. Balkony ploks¢iy sutvirtinimas ir atstatymas.

12.4. Naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas.

12.5. Angokradiy apdaila.

12.6. Naujy idorés ir vidaus palangiy jstatymas arba jrengimas.

12.7. Sanddiry tarp stakty ir sieny jrengimas ir hermetizavimas.

12.8. Projektavimas, projekto vykdymo priezidra.

12.9. Darby kainy suvestinés pagal pateiktg pasiilyma pateikimas iki sutarties
pasiraSymo.

13. PASTABOS:

13.1. Rangovas suteikus UZsakovui visus reikalingus jgaliojimus iSima
specialiuosius architekttrinius reikalavimus bei technines sglygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabutiui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal idduotas salygas.

13.2. Rangovas privalo realiai (fizi3kai) jsivertinti visus batinus atlikti darbus,
darby kiekius ir esama atnaujinama (modernizuojama) pastata pries pateikdamas
Uzsakovui pasilymg. UzZsakovas neatsako uZ darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

13.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

14. Preliminariis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

14.1. J. Basanavitiaus g. 22, Kursény m., Siauliy r.. Stiklinamy balkony plotas ~
53,76 m?. ($altinis: daugiabucio namo J. Basanaviciaus g. 22, Kursény m,, Siauliy
r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy planas).

(DSP9) Kolektorinés ir horizontalios dvivamzdes 3ildymo sistemos vamzdyny -

jrengimas

Taip (DSP9.10) Horizontalios dvivamzdés §ildymo sistemos skirstomyjy vamzdyny m 60 1890,000000
montavimas
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1. |ranga, medziagos ir darbai turi atitikti statybos techninj reglamentg STR
2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas” ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2, Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uZtikrina jy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

3. Darbai atliekami vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu, vamzdynai
vedzZiojami perimetru aplink visa buta.

4. Jranga, medzZiagos ir montavimo darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.

5. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

6. | mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

6.1. Kanaly jrengimas.

6.2. Skirstomyjy vamzdyny i§ cinkuoty plieniniy vamzdZiy, paklojimas kanaluose.
6.3. Vamzdyny prijungimas prie Sildymo prietaisy ir pamisymo mazgy.

6.4. Skyliy pertvarose uZtaisimas ir atstatymas iki remonto darby buvusios biiklés
po vamzdyny klojimo.

6.5. Hidraulinis bandymas.

6.6. Sildymo sistemos reguliavimas, balansavimas ir pridavimas eksploatacijai.
6.7. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

7. PASTABOS:

7.1. Rangovas suteikus UZsakovui visus reikalingus jgaliojimus i§ima
specialiuosius architektdrinius reikalavimus bei technines salygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabugiui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal iSduotas salygas.

7.2. Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus, darby
kiekius ir esamg atnaujinama (modernizuojama) pastata prie$ pateikdamas
Uzsakovui pasitilymg. UZsakovas neatsako uZ darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medzZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

7.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

8. Preliminariis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

8.1.J. Basanavitiaus g. 22, Kursény m., Siauliy r.. Montuojamy naujy $ildymo
sistemos vamzdynqsi]gis apie ~60 m.. ($altinis: daugiabu¢io namo J. Basanaviéiaus
g. 22, Kur$ény m., Siauliy r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS:
namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas).

(DSP5) Stogy atnaujinimas

Taip

(DSP5.17) Slaitiniy stogy dangos keitimas, esamg danga kei¢iant lakstiniy
medziagy danga

kv.m

299

9418,500000
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1. Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uZtikrina jy kokybés kontrolg, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

2. Darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniy reglamentu STR 2.05.02:2008
“Statiniy konstrukcijos. Stogai.

3. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt
“Stogy jrengimo darbai” atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

4. Stogo danga keitiama j nauja. Reikalingas stogo elementy remontas,
atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma iskelti vir§ stogo ir apskardinti ventiliacijos
kaminelius.

5. Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus
statybos produktus. Papildomai apsiltinamy stogy konstrukcijoms jrengti
naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus.
Vadovautis ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavima”, , Gyvenamuyjy namy
gaisrinés saugos taisyklés®, STR 2.02.01:2004 , Gyvenamieji pastatai®. Atlikti
darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos,
aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus.

6. Projektavimo darbai atlickami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uZduotimi ir kitais pridétais
dokumentais.

7. | mato vieneto kaina jskaiiuoti darbai (neapsiribojant).

7.1. senos (esamos) stogo dangos nuardymas ir nuvalymas, jskaitant atlieky
sutvarkyma

7.2. pazeisty mediniy konstrukeijy bei nawjai dangai jrengti reikalingy konstrukcijy
gamyba ir montavimas (mdirlotai, gegnés, stygos, statramsciai, karnizai, grebéstai,
véjalenteés ir kita),

7.3. Supuvusiy mediniy konstrukeijy keitimas,

7.4. VISU mediniy konstrukciju (senu ir naujai montuojamy) antiseptikavimas nuo
vabzdZiy, pelésiy ir puvinio.

7.5. Fekalinés kanalizacijos alsuokliy i3kélimas vir§ stogo dangos,

7.6. Siuksliy nuvalymas iki perdangos;

7.7. garo ir véjo izoliacijos jrengimas;

7.8. stoglangiy jrengimas;

7.9. lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos jrengimas,

7.10. apsaugos nuo Zaibo iskrovos sistemos jrengimas,

7.11. ventiliacijos kanaly valymas;

7.12. stoglangiy aptaisymas;

7.13. seno patekimo } palépe liuko pakeitimas (liuko minimaliis i$matavimai 600
mm. — 800 mm.);

7.14. véjalentiy, aptvérimy, stogo kopédiy ir kt. jrengimas;

7.15. naujos beastcementinés stogo dangos jrengimas (laksty dydis 1250 1130
mm), aptaisant kreigus, karnizus, prieglaudas;

7.16. apsauginiy tvoreliy jrengimas,

7.17. védinimo $achty, kaminy remontas, pakélimas | reikiamg aukst),
apskardinimas;

7.18. diimtraukiy, kraigo, prisilietimy prie sienos aptaisymas,

7.19. anteny ir kity ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po
apéiltinimo;
7.20. Stogo dangos spalva parenkama projektavimo metu suderinus su Siauliy
rajono vyriausiu architektu;

7.21. projektavimas, projekto vykdymo prieZitira;

7.22. darby kainy suvestinés pagal pateikta pasitilyma pateikimas iki sutarties
pasiradymo.

8. PASTABOS:

8.1. Rangovas suteikus UZsakovui visus reikalingus jgaliojimus i$ima
specialiuosius architektiirinius reikalavimus bei technines salygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabu¢iui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal i¥duotas salygas.

8.2. Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus bitinus atlikti darbus, darby
kiekius ir esamg atnaujinamg (modernizuojama) pastata prie$ pateikdamas
Uzsakovui pasiiilyma. UzZsakovas neatsako uz darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

8.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

9. Preliminarus stogo plotas (jskaitant, bet neapsiribojant):

9.1. J. Basanavitiaus g. 22, Kur$ény m., Siauliy r., kei¢iamos stogo dangos plotas ~
299,08 m?, $iltinamos pastoges perdangos glotas ~ 247,3 m2. (3altinis: daugiabutio
namo J. Basanaviéiaus g. 22, Kursény m., Siauliy r., atnaujinimo (modernizavimo)
projektas. DALIS: namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas).

Uzsakymo sutartis CPO40961

17




Taip

(DSP5.23) Perdangy nediltintoje pastogéje Siltinimas termoizoliacinémis
plok3teémis, jrengiant pra¢jimo takus.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U<0,19 W/(m*K)

kv.m

247

5187,000000

1. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, u2tikrina jy kokybés kontrolg, taip pat

jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kevo 9 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos

suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva

89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties

dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy

perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais

statybos techniniais dokumentais.

2. Apsiltinamos perdangos ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U 0,16W/

(m2K).

3. Darbai atliekami vadovaujantis statybos techniniy reglamentu STR 2,05,02:2008
“Statiniy konstrukcijos. Stogai” STR 2.01.01(6):2008 ,.esminis statinio

reikalavimas ,.energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*

4. Darby eiga ir atlikimo kokybé bus vertinama pagal www.statybostaisykles. |t

“Stogy jrengimo darbai” atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus.

5. Visoms konstrukcijoms leidZiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus

statybos produktus. Papildomai apSiltinamoms konstrukcijoms jrengti naudojami

statybos produktai turi tenkinti gaisrinés saugos reikalavimus. Vadovautis

»Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, , Gyvenamuyjy namy gaisrinés saugos

taisykles*, STR 2.02.01:2004 , Gyvenamieji pastatai®. Atlikti darbai turi tenkinti

STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos,

naudojimo saugos reikalavimus.

6. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo

atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais

dokumentais.

7. 1 mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (neapsiribojant).

7.1. Perdangos pavir§iaus paruodimas, jskaitant $iuksliy sutvarkyma;

7.2. Siuksliy ir $lako nuvalymas iki perdangos;

7.3. Garo izoliacijos paklojimas;

7.4. Siltinamosios (termoizoliacijos) izoliacijos paklojimas;

7.5. Vejo izoliacijos paklojimas;

7.6. Praéjimo taky jrengimas,

7.7. Kanalizacijos alsuokliy prailginimas ir iSkélimas vir§ pastato stogo dangos.

7.8. Liuky | pastato pastoge pakeitimas ir paaukstinimas. pagal LR galiojanéiy

normatyvy keliamus reikalavimus (liuko minimaliis iSmatavimai 600 mm. - 800

mm

7.9. Uzlipimo | pastoge kopéciy jrengimas,

7.10. Ventiliacijos sutvarkymas, ir védinimo pastogés patalpai jrengimas.

7.11. Projektavimas, projekto vykdymo prieZiira,

7.12. Darby kainy suvestinés pagal pateikta pasililyma pateikimas iki sutarties

pasiraSymo.

8. PASTABOS:

8.1. Rangovas suteikus Uzsakovui visus reikalingus jgaliojimus iS$ima

specialiuosius architektiirinius retkalavimus bei technines salygas numatomam

atnaujinti (modernizuoti) daugiabuciui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas

turi jsivertinti darbus pagal i§duotas salygas.

8.2. Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus, darby

kiekius ir esamg atnaujinama (modernizuojama) pastatg prie$ pateikdamas

Uzsakovui pasililymg. UZsakovas neatsako uZ darby kiekiy tiksluma, pirkimo

medzZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

8.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu

atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

9. Preliminarus stogo plotas (jskaitant, bet neapsiribojant):

9.1.J. Basanavitiaus g 22, Kureny m., Siauliy r., Siltinamos pastogés perdangos
lotas ~ 247,3 m2. ($altinis: daugiabu¢io namo J. Basanavitiaus g. 22, Kur§ény m.,

giauliq r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo

(modernizavimo) investicijy planas).

(DSP19) Dujiniy katily jrengimas

Taip

(DSP19.2) Mazo galingumo dujiniy katily montavimas gyvenamuyjy namy ir buty
Sildymui, kai katily nominali galia daugiau 10 kW iki 15 kW

kw

18

3118,500000
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1. Jranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti statybos techninj reglamenta STR
2.09.02:2005 , 3ildymas, védinimas ir oro kondicionavimas” ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
2. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

3. Butai kurie yra Sildomi i§ centralizuoty $ilumos tinkly atjungiami nuo
centralizuoto Sildymo sistemos ir montuojami individualds tiriniai vandens
paSildytuvai naujais, kombinuotais tiiriniais vandens $ildytuvais. [3montuoti
vamzdynai ar jrenginiai priduodami pastato savininkams (jei pageidauja buty ir
kity patalpy savininkai)

4. Montuojamy naujy individualiy dujiniy katily buty $ildymui ir kar$to vandens
ruodimui, atsizvelgiant j pasikeitusius $ilumos poreikius, numatomas rengiant
techninj darbo projekta.

5. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet neapsiribojant):

5.1. Senos Sildymo sistemos demontavimas.

5.2. Naujos karSto vandens sistemos jrengimas ir pajungimas prie katilo.

5.3. Naujo katilo su aprisimo mazgais jrengimas.

5.4. Dujiniy katily prijungimas prie esamo dujotiekio ir dimtraukio.

5.5. Elektros tinklo prijungimas.

5.6. Sildymo ir kar$to vandens prietaisy pajungimas prie naujai sumontuoto katilo.
5.7. Katily prijungimas prie vandentiekio ir §ildymo sistemos.

5.8. Bandymas.

5.9. Paleidimo — derinimo darbai.

5.10. Kaminy jrengimas.

5.11. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

5.12. Projektavimas, projekto priezifira.

6. PASTABOS:

6.1. Rangovas suteikus UZsakovui visus reikalingus jgaliojimus i$ima
specialiuosius architektiirinius reikalavimus bei technines sglygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabutiui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal iSduotas salygas.

6.2. Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus, darby
kiekius ir esamg atnaujinamg (modernizuojama) pastaty pries pateikdamas
Uzsakovui pasiiilymg. UZsakovas neatsako uZ darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

6.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskaiCiavimus gali kisti.

7. Preliminartis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

7.1. ]. Basanavi¢iaus g. 22, Kur§énai. Dujinis katilas ~ 2 vat., kombinuotas tiirinis
vandens Sildytuvas ~ 2 vnt.,, montuojamy diimtraukiy ilgis ~ 10 m. (Saltinis:
daugiabu¢io namo ). Basanavi¢iaus g. 22, Kur§eny m., Siauliy r., atnaujinimo
(modemizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas).

(DSP1) Cokoliy Siltinimo darbai.

Taip (DSP1.1) Pastaty cokoliy $iltinimas 1§ iSorés iki nuogrindos termoizoliacinémis kv.m 127 6667,500000
plokatémis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas - U>0,36 W/(m?+K)
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nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir
paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniu, Europos organizacijy ir uzsienio
valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka
iteisintais statybos techniniais dokumentais. 3. Cokolio jrengimo darbams turi biiti
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
ivertinimus (ET]) turin¢ios ir CE Zenklu Zenklintos sieny Siltinimo sistemos. 4.
Darbai atliekami ir jy kokybé vertinama pagal statybos techninj reglamenta STR
2.01.10:2007 , I30rinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®,
internetinéje svetainéje www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles
»Fasady irengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. Statybos
jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i3 tarptautiniy, Europos organizacijy ir
uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais. 5. Naudojama | kategorijos
atsparumo smigiams termoizoliaciné sistema pagal statybos techninj reglamenta
STR 2.01.10:2007 ,130rinés tinkuojamos sudétings termoizoliacinés sistemos” ir
kitus normatyvus. 6. Nuogrindos jrengiamo darby eiga ir atlikimo kokybé bus
vertinama pagal www.statybostaisykles.t pateiktas statybos taisykles , Zemés
darbai” arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. Atlikus cokolio 3iltinimo
darbus atliekami nuogrindos jrengimo ir statybos metu sugadintos aplinkos
atstatymo darbai. 7. Projektavimo darbai atlickami jgyvendinant investicijy plane
numatytas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uZduotimi
ir kitais pridétais dokumentais. Techninio darbo projekto rengimo metu, esant
poreikiui, rekomenduojama atlikti pamaty techninés biiklés ekspertize, jei reikia,
numatyti pamaty stiprinimg. 8. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(neapsiribojant): 8.1. Statybos aikitelés paruoimas. 8.2. Nuogrindos pasalinimas.
8.3. Grunto atkasimas ir uzkasimas (~1,2 m. gylio). 8.4. Sieny iSoriniy pavir$iaus
ivertinimas ir paruo$imas, pelésiy nuplovimas nuo pavirdiy. 8.5. Hidroizoliacijos
irengimas. 8.6. Elektros spintos ant iSorinés cokolio sienos perkélimas per Siltinimo
sluoksnio atstumg. 8.7. Termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis, papildomas armavimas, hidroizoliacinés
medZiagos atsparios mechaniniams paZeidimams jrengimas. 8.8. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenaZine membrana. 8.9. Ilyginamojo 1. Termoizoliacinio
sluoksnio $iluminés varZos skaiCiavimui turi biiti naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés, apskaiGiuotos pagal
statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 , PASTATU ENERGINIO
NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS" reikalavimus.
Apiiltinto cokolio $ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U 0,20 W/(m2K). 2.
Tiekéjas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybeés kontrole, taip pat jiems
atlikti taiko statybos produkus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, sluoksnio jrengimas
tvirtinant tinklelj. 8.10. Papildomas langy angokras¢iy armavimas. 8.11. Apdailinio
sluoksnio jrengimas: tinkavimas struktiiriniu tinku ir daZymas, arba tinkavimas
spalvotu struktiiriniu tinku atspariu pelésiui, samanoms, ar paZaliavimams. Cokolio
spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais architektiiriniais reikalavimais.
8.12. Dujy vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas, (kur toks vamzdynas yra). 8.13.
Siluminiy trasy ventiliacijos kaminéliy perkélimas. 8.14. Atviry laidy, kabeliy,
pakloty ant sieny ar cokolio, jvedimas | laidadéZes. 8.15. Nuogrindos jrengimas
trinkeliy danga su pagrindo paruo$imu. 8.16. [¢jimo laipty remontas, jeigu
reikalinga, juos pritaikant nejgaliyjy poreikiams. 8.17. Gerbuvio atstatymas
(teritorijos tvarkymo darbai) iki buvusio lygio. 8.18. Papildomos jrangos
naudojimas. 8.19. Projektavimas, projekto vykdymo prieZidira. 8.20. Darby kainy
suvestinés pagal pateikta pasiiilyma pateikimas tki sutarties pasiradymo. 9.
PASTABOS: 8.1. Rangovas suteikus UZsakovui visus reikalingus jgaliojimus
i$ima specialiuosius architektiirinius reikalavimus bei technines salygas
numatomam atnaujinti (modernizuoti) daugiabudiui namui. Projekto vykdymo
eigoje Rangovas turi jsivertinti darbus pagal iSduotas salygas. 8.2. Rangovas
privalo realiai (fizidkai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus, darby kiekius ir
esamq atnaujinamg (modernizuojama) pastaty pries pateikdamas UzZsakovui
pasiiilyma. UzZsakovas neatsako uz darby kiekiy tiksluma, pirkimo medziagoje
(kiekiai yra nurodomi apytiksliai). 8.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby
kiekis, kuris projektavimo metu atlikus perskai¢iavimus gali kisti. 9. Preliminariis
darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant): 9.1. J. Basanavi¢iaus g. 22, Kuriénai,
apsiltinamo cokolio virSZzeminés dalies plotas ~ 127 m?, apSiltinamo cokolio
pozemines dalies plotas ~ 80,21 m?, bendras plotas ~ 207,21 m?, (3altinis:
daugiabu¢io namo J. Basanavi¢iaus g. 22, KurSény m., atnaujinimo
(modernizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy planas).

Taip

(DSP1.8) Pastaty cokoliy jgilinamosios | grunta dalies $iltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas drenaZine membrana.
Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo koeficientas — U<0,36 W/(m*K)

kv.m

80

4200,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varzos skai¢iavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy $ilumos laidumo koeficiento vertés,
apskaiciuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ,PASTATU
ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS”
reikalavimus. Apsiltinto cokolio 3ilumos perdavimo koeficientas turi biiti U 0,20
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W/(m2K).

2. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybeés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/201 1, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43). Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

3. Cokolio jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius
liudijimus (ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turintios ir CE Zenklu
zenklintos sieny $iltinimo sistemos.

4. Darbai atliekami ir jy kokybé vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR
2.01.10:2007 ,I5orinés tinkuojamos sudétines termoizoliacinés sistemos",
internetingje svetaineje www.statybostaisykles It pateiktas statybos taisykles
..Fasady jrengimo darbai* arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. Statybos
jstatymu, nacionaliniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir
uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

5. Naudojama [ kategorijos atsparumo smiigiams termoizoliaciné sistema pagal
statybos techninj reglamenta STR 2.01.10:2007 ,I3orinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos” ir kitus normatyvus.

6. Nuogrindos jrengiamo darby eiga ir atlikimo kokyb¢ bus vertinama pagal
www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles Zemés darbai” arba rangovo
patvirtintas statybos taisykles. Atlikus cokolio Siltinimo darbus atliekami
nuogrindos jrengimo ir statybos metu sugadintos aplinkos atstatymo darbai.

7. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas namo
atnaujinimo (modernizavimo) priemones, projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais
dokumentais. Techninio darbo projekto rengimo metu, esant poreikiui,
rekomenduojama atlikti pamaty techninés biiklés ekspertize, jei reikia, numatyti
pamaty stiprinima.

8. | mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai (neapsiribojant):

8.1. Statybos aikStelés paruo$imas.

8.2. Nuogrindos pasalinimas.

8.3. Grunto atkasimas ir uZkasimas (~1,2 m. gylio).

8.4. Sieny ioriniy paviriaus jvertinimas ir paruo§imas, pelésiy nuplovimas nuo
pavirsiy.

8.5. Hidroizoliacijos jrengimas.

8.6. Elektros spintos ant iSorinés cokolio sienos perkélimas per $iltinimo sluoksnio
atstuma.

8.7. Termoizoliaciniy ploksgiy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis, papildomas armavimas, hidroizoliacinés medzZiagos atsparios
mechaniniams paZeidimams jrengimas.

8.8. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana.

8.9. I8lyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj.

8.10. Papildomas langy angokra3&iy armavimas.

8.11. Apdailinio sluoksnio jrengimas: tinkavimas strukt@riniu tinku ir daZymas,
arba tinkavimas spalvotu struktiiriniu tinku atspariu pelésiui, samanoms, ar
architektdiriniais reikalavimais.

8.12. Dujy vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas, (kur toks vamzdynas yra).

8.13. Siluminiy trasy ventiliacijos kaminéliy perkélimas

8.14. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny ar cokolio, jvedimas | laidadéZes.
8.15. Nuogrindos jrengimas trinkeliy danga su pagrindo paruo$imu.

8.16. J¢jimo laipty remontas, jeigu reikalinga, juos pritaikant nejgaliyjy poreikiams.
8.17. Gerbilvio atstatymas (teritorijos tvarkymo darbai) iki buvusio lygio.

8.18. Papildomos jrangos naudojimas.

8.19. Projektavimas, projekto vykdymo prieziiira.

8.20. Darby kainy suvestinés pagal pateikty pasililymg pateikimas iki sutarties
pasiraSymo.

9. PASTABOS:

9.1 Rangovas suteikus UZsakovui visus retkalingus jgaliopmus i3ima
specialiuosius architektiirinius reikalavimus bei technines salygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabu€iui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal i$duotas salygas.

9.2 Rangovas privalo realiai (fiziskai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus, darby
kickius ir esamg atnaujinamg (modernizuojama) pastata pries pateikdamas
Uzsakovui pasitilyma. UZsakovas neatsako uz darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

9.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskaitiavimus gali kisti.

10. Preliminariis darby kiek:ai (jskaitant, bet neapsiribojant):

10.1. J. Basanaviéiaus g. 22, Kurdénai, ap&iltinamo cokolio vir§ Zeminés dalies
plotas ~ 127 m?, ap3iltinamo cokolio poZeminés dalies plotas ~ 80,21 m?, bendras
plotas ~ 207,21 m*. (%altinis: daugiabutio namo J. Basanavidiaus g. 22, Kurény
m., Siauliy r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy planas).
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(DSP2) Sieny Siltinimas

Taip

(DSP2.2) Pastaty sieny $iltinimas i§ iSorés termoizoliacinémis plok§témis,
tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — 0,25>U20,18 W/(m?K)

kv.m

512

26880,000000

1. Termoizoliacinio sluoksnio iluminés varZos skaiGiavimui turi biiti naudojamos
projektinés termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés,
apskai¢iuotos pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 ,PASTATU
ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS”
reikalavimus. Ap3iltinty iSoriniy sieny ilumos perdavimo koeficientas tun biiti U
0,20 W/(m2K).

2. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uZtikrina jy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uZsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais
statybos techniniais dokumentais.

3. Fasado jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius liudijimus
(ETL) ar Europos techninius jvertinimus (ET]) turin¢ios ir CE Zenklu Zenklintos
sieny Siltinimo sistemos.

4. Darbai atliekami ir jy kokybé vertinama pagal statybos techninj reglamentg STR
2.01.10:2007 ,I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®,
internetinéje svetaingje www.statybostaisykles.It pateiktas statybos taisykles
Fasady jrengimo darbai“ arba rangovo patvirtintas statybos taisykles. Statybos
jstatymu, nacionaliniais normaty viniais statybos techniniais dokumentais, statinio
saugos ir paskirties dokumentais, taip pat i§ tarptautiniy, Europos organizacijy ir
uzsienio valstybiy perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta
tvarka jteisintais statybos techniniais dokumentais.

5. Parenkama iSoriniy tinkuojamy sieny I-11I kategorijos atsparumo smiigiams
termoizoliaciné sistema pagal statybos techninj reglamenta STR 2.01.10:2007
,I8orinés tinkuojamos sudetinés termoizoliacings sistemos™.

6. Projektavimo darbai atliekami jgyvendinant investicijy plane numatytas
daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, remiantis
projektavimo uzduotimi ir kitais pridétais dokumentais.

7. | mato vieneto kaina jskai¢iuoti darbai (neapsiribojant):

7.1. Statybos aik3telés paruo$imas.

7.2. Pastoliy ar kitos jrangos sumontavimas ir i§montavimas.

7.3. Sieny iSoriniy pavirdiaus jvertinimas ir paruo$imas, pelésiy nuplovimas nuo
sieny.

7.4. Atsikidusiy miiro elementy naikinimas (demontavimas).

7.5. Lauko palangiy ir stogeliy, jrengimas, skardinimas.

7.6. Dujy vamzdyno ant iSorés sieny perkélimas (kur toks vamzdynas yra).

7.7. Dujiniy katily kaminéliy prailginimas.

7.8. Véliavos laikikliy, $iluminio punkto ir signalizacijos davikliy, lauko $viestuvy
ir kt. ant fasado sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po ap8iltinimo.

7.9. Atviry laidy, kabeliy, pakloty ant sieny, jvedimas | laidadéZes.

7.10. Elektros spintos ant iSorinés pastato sienos perkélimas.

7.11. Sieny $iltinimas plok§témis: plok3tiy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis.
7.12. I3lyginamojo sluoksnio jrengimas tvirtinant tinklelj.

7.13. Lasikliy jrengimas.

7.14. Balkony plokagiy remontas ir visy konstrukciniy savybiy atstatymas
(sutvirtinimas) ir sutvirtinimas.

7.15. J¢jimo | komercines patalpas stogelio demontavimas ir atstatymas po darby.
7.16. |éjimo stogeliy prie jéjimo ir balkony ploksciy $iltinimas ir apdaila,
panaudojant struktirinj fasado tinka.

7.17. Angokra$é¢iy aptaisymas ir kampy papildomas armavimas.

7.18. Gruntavimas.

7.19. Apdailinio sluoksnio jrengimas: tinkavimas struktiiriniu tinku ir daZymas,
arba tinkavimas spalvotu struktiiriniu tinku atspariu pelésiui, samanoms, ar
pazZaliavimams. Fasado spalvos parenkamos vadovaujantis specialiaisiais
architektiiriniais reikalavimais.

7.20. Papildomos jrangos naudojimas.

7.21. Gerbiivio atstatymas (teritorijos tvarkymo darbai).

7.22. Projektavimas, projekto vykdymo priezifira. i

7.23. Darby kainy suvestinés pagal pateikty pasitilymg pateikimas iki sutarties
pasiraSymo.

8. PASTABOS:

8.1. Rangovas suteikus Uzsakovui visus reikalingus jgaliojimus iSima
specialiuosius architektlrinius reikalavimus bei technines salygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabugiu namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal isduotas salygas.

8.2. Rangovas privalo realiai (fizi$kai) jsivertinti visus batinus atlikti darbus, darby
kiekius ir esamg atnaujinamg (modernizuojama) pastatg prie3 pateikdamas
Uzsakovui pasitilymq. Uzsakovas neatsako u darby kiekiu tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).
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8.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskai¢iavimus gali kisti.

9. Preliminarus sieny (fasado) plotas (jskaitant, bet neapsiribojant):

9.1.J. Basanavitiaus g. 22, Kursény m., Siauliy r., apgiltinamy sieny plotas ~
512,25 m? (3altinis: daugiabutio namo J. Basanavitiaus g. 22, Kursény m., Siauliy
r., amaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy planas).

(DSP12) Ventiliacijos atnaujinimas -

Taip (DSP12.1) Nattiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas butas 10 I 1050,000000
1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas iroro |-
kondicionavimas”.

2. Darby eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama pagal statybos techninj reglamenta
STR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”,
www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas
statybos taisykles.

3. Numatoma i8valyti natiiralius vedinimo kanalus, esant poreikiui iskelti
ventiliacijos kaminélius aukstiau, ar jrengti véjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti
fiziSkai nusidévejusias ir apgriuvusias dalis.

4. Veédinimo kanaly i$vadai turi biiti:

4.1. Ne maziau kaip 0,4 m. vir$ stogo ar kito pavirSiaus, taip pat ne maZiau kaip 0,3
m. vir§ linijos jungian¢ios auks¢iausius pastato daliy, esanéiy ne toliau kaip 10 m.
nuo isvado, taskus.

5. | mato vienet jskaiCiuoti darbai (neapsiribojant):

5.1. Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'y keliamus reikalavimus.

5.2. Matavimo vienetas apima statybos darby ir medziagy sanaudy visumag
(iskaitant, bet neapsiribojant):

5.2.1. Vedinimo kanaly valymas, dezinfekavimas, sandarinimas.

5.2.2. Vedinimo kanaly dezinfekavimas;

5.2.3. Védinimo groteliy keitimas.

5.2.4, Védinimo kanaly dalies vir stogo i3kélimas, remontas.

5.3. Projektavimas, projekto prieZiiira.

6. PASTABOS:

6.1. Rangovas suteikus Uzsakovui visus reikalingus jgaliojimus iSima
specialiuosius architektiirinius reikalavimus bei technines salygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabuiui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas
turi jsivertinti darbus pagal i§duotas salygas.

6.2. Rangovas privalo realiai (fiziSkai) jsivertinti visus bltinus atlikti darbus, darby
kiekius ir esamg atnaujinamg (modernizuojamg) pastatg prie$ pateikdamas
Uzsakovui pasitilymg. Uzsakovas neatsako uz darby kiekiy tiksluma, pirkimo
medZiagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).

6.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu
atlikus perskaitiavimus gali kisti.

7. Preliminariis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

7.1. J. Basanaviciaus g. 22, Kursény m., Siauliy r.. Vedinimo kanaly ilgis ~ 108 m..
(3altinis: daugiabu¢io namo J. Basanavitiaus g. 22, Kursény m., Siauliyr.,
atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo atnaujinimo
(modernizavimo) investicijy planas).

(DSP11) Sildymo sistemos remontas =

Taip (DSP11.30) Sildymo prietaisy keitimas naujais w 8498 [ 1427,664000
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statybos techniniais dokumentais.

numatomas rengiant technin; darbo projekta.

kity patalpy savininkai).

5.2. Naujy Sildymo prietaisy sumontavimas.
5.4. Apdailos atstatymas.

5.6. Projektavimas, projekto prieziiira.
6. PASTABOS:

turi jsivertinti darbus pagal iSduotas salygas.

medziagoje (kiekiai yra nurodomi apytiksliai).
atlikus perskai¢iavimus gali kisti

7.1. ). Basanavitiaus g 22 Kursény m, Siauliy r

atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas)

1. |ranga, medzZiagos ir darbai turi atitikti STR 2.09.02:2005 ,3ildymas, védinimas
ir oro kondicionavimas” ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas, CE Zenklinimas.

2. Tiekejas visus statybos darbus atlieka, uztikrina jy kokybés kontrole, taip pat
jiems atlikti taiko statybos produktus, vadovaudamasis 2011 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos
suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), Statybos jstatymu, nacionaliniais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, statinio saugos ir paskirties
dokumentais, taip pat i$ tarptautiniy, Europos organizacijy ir uzsienio valstybiy
perimtais ir Lietuvos Respublikos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka jteisintais

3. Sildymo prietaisai, naujy vamzdyny diametras ir naujy Sildymo prietaisy
galingumas parenkamas, atsizvelgiant j pasikeitusius $ilumos poreikius,

4. Iimontuoti $ildymo prietaisai priduodami savininkams (jei to pageidauja buty ir

5. | mato vieneto kaing jskaiCiuoti darbai, (jskaitant, bet neapsiribojant):
5.1. Senos uzdarymo ir reguliavimo armatiiros, $ildymo prietaisy demontavimas.

5.3. Termostatiniy ventiliy montavimas ant naujy $ildymo prietaisy.

5.5. Sistemos i8bandymas ir pridavimas eksploatacijai.

6.1. Rangovas suteikus Uzsakovui visus reikalingus jgaliojimus i§ima
specialiuosius architektiirinius reikalavimus be1 technines salygas numatomam
atnaujinti (modernizuoti) daugiabu¢iui namui. Projekto vykdymo eigoje Rangovas

6.2. Rangovas privalo realiai (fiziSkai) jsivertinti visus biitinus atlikti darbus, darby
kiekius ir esamg atnaujinamg (modernizuojama) pastatg prie3 pateikdamas
Uzsakovui pasiiilyma. UZsakovas neatsako uZ darby kiekiy tiksluma, pirkimo

6.3. Specifikacijoje pateiktas apytikris darby kiekis, kuris projektavimo metu

7. Preliminariis darby kiekiai (jskaitant, bet neapsiribojant):

Montuojamy naujy $ildymo
prietaisy (radiatoriy) apie ~ 8 vnt., (3altinis: daugiabu¢io namo J. Basanaviciaus g.
22, Kurény m., Siauliy r., atnaujinimo (modernizavimo) projektas. DALIS: namo

Objektas, kuriame bus atlickami uZsakyti darbai:

Pastato paskirtis

Pastato adresas

Pastato kadastro byles Nr.

Ar reikalinga parengti kadastring bylg?

Ar objektas dalyvauja daugiabutiy modernizavimo programoje?

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekty?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stendq?

3endra pasitilymo kaina | 76534,1640
(Eur be PYM)

21,00 % PVM | 16072,1744

3endra pasiiilymo kaina |92606,3384
(Eur su PVM)

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas)
1. Basanaviciaus g. 22, Kur$ény m., Siauliy r. '
9196-0000-6019

Ne

Taip

Taip

Taip

Pasiilymy pateikes tiekéjas(arba Partneriy grupés pagrindinis partneris): Eirta, UAB, Vytauto g. 76A, Siauliai, Siauliy m. sav., LT-76352

Pasiilymy pateilgs naudotojas: Raimonda Galentyte, InZiniere sgmatininke
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