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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. S- 490(9 3. 05)

2016 m. rugséjo 44 d.

Nacionalinis visuomenés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
juridinio asmens kodas 291349070, kurios registruota buveiné yra Kalvarijy g. 153, LT-08221
Vilniuje, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, laikinai vykdangio direktoriaus funkcijas Giedriaus
Naritino, veikian€io pagal Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birzelio 30 d. 1sakyma Nr. K-417 ir
istaigos nuostatus, (toliau — UZsakovas)

ir

UAB ,,Avona“, juridinio asmens kodas 134248765, kurio registruota buveiné yra Europos
pr. 106, Kaunas, LT-46351 duomenys apie imone¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Zabarausko, veikian¢io
pagal imonés jstatus (toliau — Rangovas),

5 toliau kartu Sioje statybos rangos Sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
H>alimi®,

UZsakovui, atlikus vieSaji gydymo paskirties pastato Vilniaus g. 229, Siauliuose,
atnaujinimo (modernizavimo) darby pirkima Nr. 177025, atlikta supaprastinto atviro konkurso
budu, apie pirkimg paskelbta 2016 m. liepos 26 d. Centringje vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje ir ,,Valstybés Ziniy* priede ,,Informaciniai pranesimai Nr. 57, 2016 m. liepos 27 d.,
(toliau — Pirkimas) ir Rangovo Pirkimui pateikta pasiilyma pripaZinus laiméjusiu, éalys sudaré
Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir pri¢émimo akto pasiraSymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradzios iki
deklaracijos apie statybos darby uzbaigimg pasira§ymo dienos, iskaitant Darby perdavima
UZsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu tokie biitini), kuriy rezultatai yra teigiami.

1.4. Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg—
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu, prie§ suraant deklaracija apie
statybos darby uzbaigima.

L.5. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. [ iSlaidas negali biti
1skaiCiuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar Ju dalj.

1.7. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

1.8. Projektas:

1.8.1. investicijy projektas ,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
pavaldZiy visuomenés sveikatos centry plétros investicijy programa (Siauliy departamento pastato
Vilniaus g. 229, Siaulivose, modernizavimas, diegiant energija taupan¢ias priemones)* (toliau —
Investicijy projektas);

1.8.2. statinio statybos techninis darbo projektas (toliau — Techninis projektas) — UAB
,Siltas namas*, parengto statinio techninis darbo projektas ,,Gydymo paskirties pastato Vilniaus g.
229, Siauliuose, atnaujinimo (modernizavimo) projektas®, projekto Nr. SN-15-025-TDP. Projekto
parengimo metai — 2015 m. Techninis darbo projektas yra Sios Sutarties dalis ir privalomas
Rangovui;
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1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams  iStaisyti. Rangovo
Irengimams nepriskiriama Iranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar Ju dalj.

1.10. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangove arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo
organizuoti statinio statybos techning prieZiiira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas
pagal Techninj projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salygu, Lietuvos Respublikos teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.

1.12. Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas — architektas, statybos inZinierius,
vadovaujantis Techninio projekto daliy vykdymo prieZitiros vadovas ir priZitirintis Techninio
projekto sprendiniy jgyvendinima Darby vykdymo metu.

1.13. Deklaracija apie statybos uzbaigimg — STR 1.11.01:2010 »otatybos uzbaigimas®
nustatyta tvarka sudarytos statybos uzbaigimo dokumentas, patvirtinantis, kad statinys kapitalidkai
suremontuotas pagal Projekto sprendinius.

1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biti pristatoma [ranga
bei Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg
vadovaujantis Sutarties salygy 5.1 punktu.

1.15. Subrangovas — kuris nors asmuo Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose,
Sutartyje, jvardintas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.16. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uz savalaiki, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei Ju baigima ir bet kuriy
defekty iStaisyma.

1.17. Ikainotas veikly sgrafas (Darby vykdymo grafikas) — dokumentas, uZpildytas
Rangovo, kuriame yra detalizuojama kaina atskiromis Darby veiklomis ir nurodoma Darby veikly
vykdymo laikotarpiai.

1.18. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyju
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti gydymo paskirties pastato Vilniaus 229, Siauliuose, pastato atnaujinimo (modernizavimo)
darbus ir perduoti Darbus, kaip numatyta Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos Respublikos teisés
aktuose, bei iStaisyti defektus, Uzsakovas Isipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams
atlikti ir Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultats, isipareigoja sumokéti Rangovui
Sutarties kaina uZ atliktus Darbus $ioje Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. éaliq teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami
kaip paaiékinanty§ vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimy salygos;

3.2.2.  Techninis darbo projektas ir Uzsakovo reikalavimai;

3.2.3.  Rangovo pasiiilymas.

3.2.4.  Pirkimo dokumentai;

Techninio §arbo projekto sanaudy kiekiy Ziniara$&iuose numatyti Darby kiekiai (mato
vienetais) yra orientzﬁ{?}i?. Darby kiekiy svyravimo rizika prisiima Rangovas. Atsakomybé uz
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Darbus ir jy kiekius, nejvardintus pasiilyme, kuriuos Rangovas privaléjo numatyti pagal Pirkimo
salygas, taiau jy nenumate, arba numaté jy neteisingg kiekj, tenka Rangovui. Papildomas
apmokejimas uZ tokius Darbus nedaromas ir Rangovas juos privalés atlikti savo saskaita.

3.3. Rangovas Sutarties duomenis privalo laikyti privagiais ir konfidencialiais, i§skyrus
tai, ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad bty paskelbti arba atskleisti bet kurie
duomenys apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors
kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis isigalioja nuo jos pasira§ymo ir Rangovo pateikimo
UZsakovui tinkamo Sutarties ivykdymo wuZtikrinimo (kartu su apmokéjimg patvirtinandiais
dokumentais). Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty isipareigojimy jvykdymo, bet ne
ilgiau, nei iki 2016 m. gruodzio 31 d.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti keiCiamos, i3skyrus
tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieduyjy pirkimy
Istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygu pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties §alys negaléjo numatyti pasiiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir Ju kilimo rizikos neprisiémé
nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovo teisés:

4.1.1. bet kuriame Projekto jgyvendinimo etape gali pareikalauti i§ Rangovo papildomos
informacijos apie Darby eiga;

4.1.2. gali sudaryti specialias komisijas ar naudotis auditoriy ar audito tarnyby paslaugomis
Istatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka Projekto eigai ar atliktiems Darbams pvertinti;

4.1.3. gaves Sios Sutarties 4.1.2 punkte nurodyto subjekto vertinimo nepalankias
(neigiamas) iSvadas, turi teise spresti dél tolesnio Projekto jgyvendinimo tikslingumo;

4.1.4. Uzsakovas turi Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés
aktuose numatytas teises.

4.2. Uzsakovas jsipareigoja:

4.2.1. sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka UZsakove priimtus
Darbus Sioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

4.2.2. tinkamai vykdyti kitus isipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.3. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ne véliau kaip per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieté perduodama Rangovui ir
UzZsakovui pasirajant Statybvietés perdavimo ir priémimo akty STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka.

4.4. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieziiiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieZitira“ vykdys Darby technine
prieZiiira.

4.5. UZzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi
gauti) statyba leidZiantj dokumenta bei perduoti Ji Rangovui (jeigu reikalinga).

4.6. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo teikiamy
MedZiagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.
Jeigu Darbo atlikimo metu paaidkéja, kad Darbas nebus atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti
Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io
reikalavimo nejvykdo —Jnytraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.
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4.7. Uizsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg (ar
Subrangovy), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikataij arba aplinkos apsaugai.

4.8. Uzsakovas Isipareigoja suteikti UZsakovui ir Rangovui informacija rastu ir Zodziu ir
(ar) dokumentus, batinus Sutaré&iaj vykdyti.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis
UZsakovo reikalavimuose bei Techniniame projekte numatyta Darby apimtimi, techninémis
specifikacijomis ir bréziniais, laikydamasis pateikto Jkainoto veikly sgraso (Darby vykdymo
grafiko) per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina, Lietuvos Respublikoje galiojantiy istatymy,
poistatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. ki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

5.6. Jei Rangovas nenurodé savo pasialyme, kad pasitelks Subrangovus, tokiu atveju jis
neturés galimybés pasitelkti Subrangovy Sutarties vykdymo metu. Jei Subrangovai pasitelkiami,
pagrindinius darbus bendrastatybinius (statinio Konstrukcijy statybos ir architektiiros) darbus
privalo atlikti Rangovas.

5.7. Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus
Pirkimo salygose. Pasiiilyme nurodyto Subrangove keitimas imanomas tik suderinus su
UzZsakovu. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy dél i$keltos bankroto bylos, pradétos
likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus. Apie tai jis turi
informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis. Numatomo pakeisti
Subrangovo kvalifikacija pagrindZiantys dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos
(Uzsakovas turi teise papraSyti pateikti originalus)) turi biiti pateikti UZsakovui prie§ 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny iki jo pakeitimo. Gaves tokj praneSimg ir kvalifikacija
pagrindZian¢ius dokumentus, UZsakovas kartu su Rangovu jformina protokolu susitarimg dél
Subrangovo pakeitimo, kuris pasirasomas Uzsakovo ir Rangovo. Sie dokumentai yra neatskiriama
pirkimo Sutarties dalis. Si Sutarties salyga taikoma tuomet, jei pasitilyme Rangovas nurodo, kad
ketina pasitelkti Subrangovsy.

5.8. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus
arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Pasiiilyme nurodyti $ie Subrangovai: UAB ,,giauliq tauro rysiai“, 144961133.

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visus bitinus duomenis, kuriuos Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rupestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kurie gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir
uZbaigimui.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta del nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
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5.1 I.Yy dydamas Darbus Rangovas privalo:
5.11.1. saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
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. . 5.11.2. sandélivoti arba iSvexti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
[rengimus;

5.11.3. valyti ir priziaréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy, dulkiy ar
kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi
biti sauglis, paZenklinti Ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudotg vandenj bei
elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangove personalg ar
Subrangovy, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg
Irangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. Darbams turi biti naudojamos tik
naujos, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotos medZiagos, irenginiai,
gaminiai ir jranga, atitinkanti Jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sajungos
standartus ir normas.

5.15. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui ir UZsakovui, kuris
patikrina, apZitiri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai rastu nepranesgs Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui ir
UZsakovui, tai, Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui ir UZsakovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

5.16. Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(iSpildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos, naudotojy instrukcijos bei kiti
dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZziiiros vadovui pries atliekant bandymus),
eksploatacijos ir prieZidros instrukcijas lietuviy kalba, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieziaros vadovui
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas. Bandymai
turi buti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas
ir UZsakovas.

5.17. Jeigu, atlikus patikrinima, matavimga ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
Medziagos arba Darby kokybé yra su trakumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta Jranga, MedZiagas arba Darby
kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas privalo istaisyti trikumus, defektus, MedzZiagas ar Iranga, kad Sie atitikty Sutart;.

5.18. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.18.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, Kkylanéius arba
atsiradusius dé¢l Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.18.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.19. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakove atstovams bei Statinio statybos
techninés prieZidros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovams lankytis
remontuojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

5.20. Rangoyas privalo prisiimti visg atsakomybe uZ Darbus nuo Darby pradZios iki kol
visi Darbai priémilno\perdavimo aktu bus perduoti UZsakovui ir Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka buf\pasira§yta deklaracija apie statybos darby uZbaigima. Jeigu Darbams,

/




Medziagoms ar Irangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai u Ju prieZiirg atsako Rangovas ir
atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo
iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.21. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos lietuviy kalba turi biti
pakankamai i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiaréti, i1Smontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biti apraSyta visa mechaniné ir elektriné iranga, tiekta arba
irengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos Irangos techniniai pasai.

5.22. Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti UZsakovui irodyma, kad Rangovas ir
jo subrangovai yra apdraude savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy (polisy)
tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradZios datos,
ir turi galioti iki deklaracijos apie statybos Darby uzbaigima tinkamo iforminimo datos.

5.23. Rangovas savo saskaita u? Sutarties kaing per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Darby pradZios privalo apdrausti statybos
darby vykdymo laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu
turto atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy, ir iki Darby pradZios pateikti
UZsakovui draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas.

5.24. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesy konflikto Saltiniai — bendri
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystés ar draugystés rysiai ar kitos sasajos ir bendri
interesai. Apie bet kokj interesy konflikta, kilusj vykdant Sutartj, turi biti nedelsiant rastu pranesta
UZzsakovui.

5.25. Jei Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, jie visi solidariai yra
atsakingi uz sutarties nuostaty vykdyma pagal jstatymus ir kitus teisés aktus. Rangovas privalo
paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su UZsakovu.

6. DARBY ATLIKIMO TERMINAL, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas 2 (du) ménesiai nuo statybvietés perdavimo - priémimo akto
pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki 2016 m. gruodzio 1 d. D¢l pateisinamy ir nenumatyty, nuo
Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy (tokiy, kaip bitinybé atlikti archeologinius tyrinéjimus,
papildomus geologinius arba statinio tyrinéjimus, papildomas projektavimo paslaugas, be kuriy
nejmanoma uzbaigti rangos Sutarties, dél treCiyjy Saliy jtakos, laiku neatlaisvintos darby vietos,
negaunamo finansavimo, i$skirtinai nepalankiy klimato salygu, kity aplinkybiy, kurios nebuvo
Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris rangovas), Rangovui laiku
nespéjus atlikti Darby, Darby atlikimo laikotarpis éaliq susitarimu gali biti pratesiamas 1 (viena)
karta, taciau ne ilgesniam kaip 1 (vieno) ménesio laikotarpiui, pratesus Darby atlikimo termina,
galutinis Darby atlikimo terminas ne véliau kaip iki 2016 m. gruodzio 1 d. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu
tokie privalomi.

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal pateikta Ikainotg veikly saraia (Darby vykdymo
grafika). Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, Darby vykdymo
grafikas gali buti kei¢iamas UZsakovo ir Rangovo atskiru susitarimu.

6.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet koki Darbg ar Darby etapa pagal pateikta Jkainotg
veikly sarasa (Darby vykdymo grafika) ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy
Darby vélavima, UZzsakovas turi teisg be oficialaus ispéjimo pradéti skaiGiuoti ir iSskai&iuoti
delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy 0,02 % (dvi Simtosios procento dalys) dydzio
delspinigius nuo laiku neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng, nevirsijant 5
% (penkiy procenty) bendros Sutarties kainos (su PVM). Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei
veluojama dél priezasciy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.4. Jei apskaitiuoti delspinigiai virsija 5 % (penkis procentus) bendros Sutarties kainos
(su PVM), UZzsakovas, pries tai rastu 1spéjes Rangova, gali:

- 6.4.1. i3skaiCiuoti delspinigiy suma, i3 Rangovui mokétiny sumy ir/arba;

6.4.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo utikrinimu ir/arba;

e




6.4.3. vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

6.5. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali buti
koreguotas, tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.5.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.5.2. pakeitimy, atlieckamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.

.6. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo —
priémimo aktas bei Deklaracija apie statybos uzbaigima, ir UZsakovui bus perduoti visi
Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

6.7. UzZsakovas, nurodydamas pagrista prieZast{ (pavyzdZiui, finansavimo is biudZeto
sustabdymas), gali bet kada rastu nurodyti Rangovui sustabdyti / o sustabd¥ius atnaujinti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas ir Sutarties galiojimo terminas turi biti pratesiami, tadiau ne ilgiau nei truko
Darby sustabdymas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas turi biti uztikrintas Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruoto banko ar Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo
raStu, pateikiant ji su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokéjima jrodandiais
dokumentais.

7.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (originala) Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.
UZtikrinimo verté — 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos (su PVM) ir Uztikrinimo suma —
9977,36 Eur (devyni tikstangiai devyni Simtai septyniasdeSimt septyni Eur 36 ct.). Sutarties
ivykdymo uztikrinimas isigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
teikiamo uZtikrinimo i¥davimo dieng arba jame nurodyta vélesng diena, tatiau ne véliau, kaip jo
pateikimo UZsakovui dieng ir galioja 3 (tris) ménesius ir 7 (septynias) dienas. Tuo atveju, kai
Darby atlikimo terminas pratgsiamas, kartu turi bati atitinkamai pratgstas ir banko garantijos
(draudimo bendrovés laidavimo raSto) galiojimo terminas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia atlickami mokéjimai.

7.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirad¢ Rangovui pazeidus Sutartj. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy pagal
Sutartj arba juos vykdo netinkamai, UZsakovas igyja teisg kreiptis { istaiga, iSdavusig Sutarties
ivykdymo uztikrinima, dél sumokejimo pagal Uzsakovo pateikta reikalavima.

7.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visa Rangovo sutartiniy isipareigojimy
vykdymo laikotarpj.

7.5. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas arba Sutarties vykdymo metu
uZtikrinimg i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo isipareigojimy, UZsakovas gali rastu
pareikalauti Rangovo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny pateikti nauja uZtikrinima tokiomis
paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas
turi teise nutraukti Sutartj.

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai,
UZsakovas pareikalauja i§ garanto / laiduotojo sumokéti visa sumg ar jos dalj priklausomai nuo
nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kurigq uZtikrinima i$daves juridinis asmuo (garantas,
laiduotojas) jsipareigojo sumokéti.

7.7. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) darbo dieny nuo $io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos arba Darby pabaigos, nurodytos 6.6 punkte, Rangovui
pateikus rastiskq prasyma.
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8. DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus:

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2. kai pasira§omi Darby perdavimo — priémimo ir Deklaracija apie statybos
uzbaigimg.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su praymu dél Darby perdavimo—priémimo rastu privalo
kreiptis | Statinio statybos techninés prieziiros vadovj.

8.2. Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1
punkta, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikti bendra Darby apziiira ir patikrinima, po kurio Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo — priémimo
aktg jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty
ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés itakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Tokiame sgrase turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektaj turi biti pasalinti. Darby
perdavimo — priémimo akty pasiralo UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovas. Pasirasius Darby perdavimo — priémimo akta Rangovas, bendradarbiaujant
su Statinio statybos techninés prieziiiros vadovu, privalo parengti deklaracijg apie statybos
darby uZzbaigimg ir pateikti | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcijg (jei reikalinga);

arba

8.2.2. raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas Darby perdavimo — priémimo
aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.

8.3. Jeigu Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas neorganizuoja deklaracijos apie
statybos darby uzbaigima teikimo 1 Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija bei
pagristai neatmeta Rangovo prasymo, ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo dél tokio uzdelsimo.

8.4. Rangovas iki deklaracijos apie statybos darby uzbaigimg teikimo dienos privalo
pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius  statinius. Perduodamas statinys turi biti $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, UZsakovui ir/ar kontroliuojanéiai
institucijai tinkamas darbo salygas statiniams apZidiréti, skirti buting reikalinga transportg bei
specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra 199 547,14 Eur (Simtas devyniasde$imt devyni tiikstaniai penki
Simtai keturiasdesimt septyni Eur 14 ct.), i8 kuriy PVM sudaro 34 632,15 Eur (trisdesimt keturis
takstanCius SeSis Simtus trisdesimt du Eur 15 ct.). Jei suma skaidiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2. Sutartis sudaroma dél visy Darby vertés arba techniskai priimtinos ju dalies taip,
kad:

9.2.1. uz Darbus bity mokama nevirSijant einamiesiems biudZetiniams metams
Investicijy projektui nustatyta tvarka patvirtintos (patikslintos) LR Sveikatos apsaugos
ministerijos asignavimy sumos;

9.2.2. tuo atveju, jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teisés akty bus apribotas tam
tikram laikotarpiui numatytas valstybés piniginiy iStekliy iSdavimas, Ussakovas turi teise
einamaisiais biudZetiniais metais atsisakyti tam tikry Sutartyje numatyty, taCiau dar neatlikty
Darby atlikimo, ir privalo apie tai informuoti Rangovg.

9.3. Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.4. Atlikti Darbai aktuojami pagal faktinj procentinj atskiros veiklos ivykdymg remiantis
Ikainotu veikly sgrasu (DarfiqQ kdymo grafiku).

Alitey
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9.5. Rangovui mokétinos sumos turi bati apskai¢iuojamos nustadius procentiny atskiros
veiklos jvykdyma remiantis Ikainotu veikly sarasu (Darby vykdymo grafiku). Rangovas, pries
pateikdamas UZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumentus (Atlikty darby aktg ir PVM
saskaity faktiirg iSraSyta UZsakovui) privalo nustatyti procentinj veiklos tvykdymg remiantis
Ikainotu veikly saragu (Darby vykdymo grafiku), pateikti atliktus Darbus perZitirai Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovui ir gauti suderinimo %yma ant atlikty darby akto. Uzsakovas
privalo patikrinti dalinai atlikto Darbo veiklos (etapo) apimtj ir tai patvirtina para$u Darby
priémimo - perdavimo akte.

9.6. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZzsakovui nustatytos formos
atlikty darby akto (Sutarties 3 priedas) 3 (tris) egzempliorius su Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovo paraiu ir pagal ji iSraS§yta PVM saskaitg faktlira UZsakovui. PVM saskaitoje
faktliroje Rangovas nurodo Sutarties registracijos numer; ir data. UZzsakovas, gaves $iame punkte
minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty
darby akta i¥skyrus atvejus, jeigu:

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to
tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto
pakeitimo dydzZiu;

ir (arba)

9.6.2. Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranesgs. Tokiu atveju UZzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo
sumg to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.7. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokejimo dokumentus tik tada,
kai UZsakovas ir Rangovas pasiraSo Darby perdavimo — priémimo ir deklaracija apie statybos
darby uZbaigima bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo — priémimo metu.

9.8. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

9.8.1 atsiskaitymai atliekami pagal Rangove tinkamai formintg ir pateikta Uzsakovui
PVM saskaitq faktiira bei pasiraSyta Darby perdavimo — priémimo aktg su Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo parasu, ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos-
faktiiros gavimo dienos;

9.8.2. Uzsakovas u? atliktus darbus atsiskaito mokejimo pavedimu | Rangovo nurodyta
banko saskaita:

Saskaitos Nr. LT49 7300 0101 1531 0446;
Swedbank bankas;
Banko kodas 73000.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka i Rangovo $iame punkte nurodyta
saskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo rastisku
pareikalavimu UZsakovas privalo sumoketi Rangovui uz kieckvieng uzdelsta diena 0,02 % (dvi
Simtosios procento) delspinigiy nuo laiku neapmokétos sumos.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeitiama, iSskyrus $iame punkte
nurodytais atvejais:

9.10.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes&io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama.

9.10.2. Susitarimas padidinti / sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja suraSius ji rastu ir
visoms Salims patvirtinus parasais.

9.11 Perskai¢iuota Sutarties kaina iforminama Sutarties galiq atstovy pasiraSomu
papildomu susitarimu, kuris yra $ios Sutarties neatskiriama dalis.

9.12. Sutartis finansuojama nevirSijant einamiesiems biudZetiniams metams Investicijy
projekto jgyvendinimui LR S‘ii atos apsaugos ministro jsakymu skirty lesy.

\ |
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9.13. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelés Rangovo pajamos ar nauda, kuria jis
gali gauti pagal Sutartj, todél nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisés priimti jokiy
komisiniy, nuolaidy, priemoky, netiesioginiy 1Smoky ar kity kompensacijy, susijusiy su Jo sutartiniy
Isipareigojimy vykdymu.

10. PAKEITIMAI

10.1.  Sutarties vykdymo metu gali buti atsisakoma ne daugiau kaip 20 (dvidesimt)
procenty Sutartyje numatyty Darby dél nuo Sutarties §aliq nepriklausanéiy aplinkybiy, kurios
atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo pasiiilymo pateikimo ar
Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negalejo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir
Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo rizikos:

10.1.1. esant aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms U¥sakovo pateiktame
Techniniame projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby;

10.1.2. dél techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa
nereikalingi;

10.1.3. néra pakankamai lé3y visiems Sutartyje numatytiems darbams apmokeéti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Rangovas uztikrina, kad per visa garantin laikg atlikti darbai atitiks normatyviniy
dokumenty ir $ios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius.

11.2. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po
Darby perdavimo — priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trilkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.3. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su
Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priémimo metu jo darbai atitiks
Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy
vertg arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

11.4. Rangovas isipareigoja per Uzsakovo nustatyta protingg terming paalinti nustatytus
defektus (trikumus) savo saskaita, iSskyrus kai Sie trikumai atsirado dél UZsakovo kaltés.
Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty
defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas.

11.5. Garantijos terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio Darby perdavimo -
priémimo akto pasiraiymo momento ir yra:

11.5.1. 5 (penkeri) metai — objekto atviroms konstrukcijoms;

11.5.2. 10 (desimt) mety — objekto pasléptiems elementams;

11.53. 20 (dvidesimt) mety — objekto pasléptiems elementams, esant ty€ia paslépty
defekty;

11.5.4. objekto jrangai — pagal gamintojo garantija, taliau ne trumpiau nei 1 (vieneri)
metai.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus
defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu
tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkangiomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangove isipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.7 punkta, trunka ilgiau
nei 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby

"\ b

N




11

vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biti nustatytos ir §aliq
parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
Isipareigojimus, tai Statinio statybos techninés prieZiiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti
ivykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygu 12.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés
prieziiros vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais
atvejais nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Darby vykdymo grafika ir tampa aisku,
kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. Kei¢ia pasitelktus Subrangovus ne pagal Sutarties salygu 5.7 punktg;

12.4. Uzsakovas gali bet kuriuo 12.3 punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneS¢ Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti
Rangovy i§ Statybvietés.

12.5. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos,

ir

12.5.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u3 tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taiau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas
Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui mokéting suma privalo
iSmokeéti Rangovui.

12.6. UZsakovas, bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prieS 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas
Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta u? bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal
Sutartyje nustatytas kainas.

12.7. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.7.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy;

12.7.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.7 punkty trunka ilgiau nei
60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny apie tai ra$tu pranedes UiZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo
pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylantiy jo
teisiy.

12.8. Sutarties nutraukimo Isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.8.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, i$skyrus tokius, kuriuos biitina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

12.8.2. perduoti Uzsakovui Irang ir Medziagas, uZ kurias jau sumokéta;

12.8.3. pasalinti visus Rangovo irengimus, $iuksles ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi i$spresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties
§alys rastu iSdeésto savo nuomone kitai Saliai ir pasitlo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiillyma ginga
spresti derybomis, Salis privalo i jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gingas turi biti 1§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginco
iSspresti derybonis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako 1 pasililyma gin¢g spresti
derybomis, kita Sas turi teise, ispédama apie tai kitg §ali, pereiti prie kito ginéy sprendimo

dac tue
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procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus Ju i8spresti
deryby biidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.2. Ivykus nenugalimos jégos (Force majeure) aplinkybéms Saliy santykiams
taikomos Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos Jjegos (Force majeure) aplinkybéms
taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

15. SUSIRASINEJIMAS

15.1. Susiraginéjimas tarp Saliy vyksta lietuviy kalba. Visi su Sutartimi susije
praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas turi bati siun¢iami pastu arba elektroniniu
pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui, ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siunéiant
registruotu / kurjeriniu pastu kiekvienam i3 Ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity
rekvizity (tame tarpe ir banko saskaitos numeris, nurodytas 9.8.2 punkte) pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdami, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
ratu privalo pranesti kitai Saliai. galiq adresai susira§inéjimui nurodyti lenteléje Zemiau.

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavardé Krizentas Kameneckas Ceslovas Zabarauskas
Adresas Vilniaus g. 229, Siauliai Europos pr. 106, LT-46351, Kaunas
Telefonas 841596373 837392602
Faksas 841525475 837392601
EL pastas krizentas.kameneckas@nvsc.lt avona@avona.lt

15.2. Jei pasikeitia Salies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko saskaitos numeris
nurodytas 9.8.2. punkte) ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Sali praneSdama ne
véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliaj nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi
teisés | pretenzija, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis,
prieStarauja Sutarties salygoms arba Jinegavo jokio pranesimo, i8siysto pagal tuos duomenis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Si Sutartis yra kartu ir Techninio darbo projekto perdavimo—priémimo aktas.
Rangovas, pasirasydamas Sutartj patvirtina, kad jam perduotas vienas popieriuje i$spausdintas
Techninio projekto egzempliorius.

16.2. Sutarties neatskiriama dalimi yra Techninis darbo projektas ir Sutarties
pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami priedai:

16.2.1. 1 PRIEDAS. Techninis darbo projektas (1 kompaktinis diskas).

16.2.2. 2 PRIEDAS. Jkainotas veikly sarasas (Darby vykdymo grafikas).

16.2.3. 3 PRIEDAS. Atlikty darby akto forma.

16.2.4. 4 PRIEDAS. Statybvietés priémimo — perdavimo akto forma.

16.2.5. 5 PRIEDAS. Darby perdavimo — priémimo akto forma.

16.2.6. 6 PRIEDAS. Sutarties ivykdymo garantijos pavyzdiné forma.

16.2.7. 7 PRIEDAS . Sutarties ivykdymo laidavimo rasto pavyzdiné forma.

16.3. Si\ Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 3 (trimis) egzemplioriais, turinéiais vienodg
teising galig — po Weng kiekvienai Saliai.

it
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16.4. §alys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turin ir pasekmes, priémé Ja kaip
atitinkancig jy tikslus.
17. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Nacionalinis visuomeneés sveikatos centras prie UAB ,,Avona“

Sveikatos apsaugos ministerijos
Kalvarijy g. 153, LT 08221 Vilnius
Tel. (8 5) 212 40 98,

Faksas (8 5) 261 27 07

El pastas info@nvsc.lt

Juridinio asmens kodas 291349070
Néra PVM mokétojas

A/s Nr. LT44 4010 0424 0007 0105
Bankas AB DnB bankas

Banko kodas 40100

Direktoria@%@ggfgoj as, laikinai vykdantis
direktorjgt 'jﬁ unkeijas T
iedrifis- Nariinas R

Gie

Europos pr. 106, LT 46351 Kaunas
Tel. (8 37) 392602

Faksas (8 37) 392601

El pastas avona@avona.lt

Juridinio asmens kodas 134248765
PVM mokétojo kodas LT342487610
A/sNr. LT 49 7300 0101 1531 0446
Bankas Swedbank

Banko kodas 73000

Generalinis direktotius

C‘eslqvas Zabar sk‘rgts
(paraﬁ/a)’\ AW.\“

Rendryjy reikaly skyriaus
vedejas

T'ersés ir personalo skyriaus

. vedéjo ppvaduotgjas 7
P Lebednikas WI/M
i 2= Edvif4s Ramanauskas

“Naf ///“ &9- 7 2]
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2016-04 -42 Sutarties Nr.
2 priedas -2490(23. 0,’)

Ikainotas veikly saraSas (Darby vykdymo grafikas)

[kainoto veikly saraso (darby vykdymo grafiko) forma

Darby grupés (etapo) kainos
meénesinis i$skaidymas .
. Kaina
. Procentais pagal Rangovo
Eil. . c .. . ; [Eur] be
Darby grupiy (etapy) pavadinimai planuojama Darby gr upes
Nr. . PVM
(etapo) jvykdyma
I II
Bendrastatybiniai (statinio konstrukcijy
L. statybos ir architektiiros) darbai >000,00 >4331,92 104331,92
) CSI;%};rino Ir védinimo sistemos Irengimo 15000,00 26976.93 41976,93
3. | Silumos punkto modernizavimo darbai 4893,14 4893,14
4. | Elektrotechnikos darbai 1000,00 2922 34 3922 .34
5. | Gaisrinés signalizacijos jrengimo darbaj 1000,00 5199,96 6199,96
6. Proce§q valdymo ir automatizacijos 3590,70 3590,70
darbai
(Rangovo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavardé)

asmens pareigy pavadinimas)
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2016-99 -34 Sutarties Nr.
3 priedas o~ 220(13 or)

ATLIKTY DARBU AKTAS Nr.

Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta: uz m. mén.
*Sumos nurodytos [valiutos pavadinimas]
[ Atlikty darb .
grupésq(etaps) Aﬂﬂ.(m darby .
. dalis nuo Darby grupes (etapo) Aﬂﬂ.(tu‘ darby
Kam? pradzios, 5 c:)ahs n1(11(3 _ grupc:s (lc(ate}f?o)
Eil. | Darby grupiy (et pogal | Jorbu pradzios | per ataskaitin
NI pli \%;dl?n?m(:sap Y Sutartj ail;lig;ﬁ:i iki qtaskaut;mo laikotarpj
Eur, be laik . laikotarpio
PVM aikotarpi
Suma, Suma, Suma,
% Eur, be % Eur, be % Eur, be
PVM PVM PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal
Ikainota veikly sarasq
(Darby vykdymo
grafika)]
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:

Suma mokéjimui:

(Rangovo arba jo jgalioto (Parasas) (Vardas ir pavarde)

asmens pareigy pavadinimas)

Rangovas UZzsakovas

Paragas Para3as
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]
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2016- -  Sutarties Nr.
4 priedas

F Statybvietés priémimo — perdavimo aktas j

[Data]

Rangos sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

UZsakovas — Nacionalinis visuomenés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
vadovaudamasis sutarties salygu 5.1 punkto nuostatomis iuo Statybvietés priémimo — perdavimo
aktu suteikia Rangovui — [pavadinimas] Statybvietés valdymo teise.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uZ Statybviete ir jos prieigas
pagal Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos paZymeétos bréZinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby bréZinys.

Statybvietés priemimo — perdavimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietés priklausiniy
bukle, uz kurig Rangovas yra atsakingas:
1.
2.

Priedai:

1. Statybvietés riby bréZinys;

2. Esamg Statybvietés priklausiniy bikle apibidinantys priedai, nuotraukos,
apraSymai ar kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

UZsakovo atstovas

Parasas: Data

e o s e e e



17

2016-99-44 Sutarties Nr.
5 priedas 5-279(4 3 05)

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartj Nr. ................._. R
sudarytg ....... ML e men. ..... d.

[Akto sudarymo vieta], ......... L s e d
[Rangovo pavadinimas],  atstovaujama ... > veikianfio  pagal
............................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Nacionalinis visuomenés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujama
...................................... , veikianfio pagal s, tOliAU
vadinamas UZsakowvu (toliau Rangovas ir UzZsakovas kartu vadinami Salimis, o kiekviena atskirai —

Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [Sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudare $i Darby
perdavimo—priémimo akta;

1. Rangovas perduoda UZsakovui  Darbus  — ..o
.................................................................................................... » 0 UZsakovas $iuos Darbus priima.

2. Uz atliktus  Darbus UZsakovas Isipareigoja  sumokéti Rangovui
KUSG oo Eur
(oo eury ) sumg Saliq sudarytoje Sutartyje

nustatyta tvarka.

3. UzZsakovas neturi Rangovui pretenzijy del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarytas 3 (trimis) egzemplioriais (po vienq Rangovui ir UZsakovui), kurie turi
vienodq juridine galiq.

Rangovas UZsakovas

Parasas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé] [Pareigos, vardas ir pavardé]
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2016-09 -24 Sutarties Nr.
6 priedas S- Wﬂ/ﬁ 3 ﬂf/

(Sutarties jvykdymo garantijos pavyzdiné forma)

SUTARTIES [VYKDYMO GARANTIJA Nr.

Nacionaliniam visuomenés sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

20.... m. d.
(sudarymo vieta)

Klientas, (kliento pavadinimas, jmonés kodas adresas), pranesé, kad m. d. sudare

sutarti Nr. su Nacionaliniu visuomenés sveikatos centru prie Sveikatos
apsaugos ministerijos

(toliau — Garantijos gavéjas) ir , darby
atlikimo.

(Banko pavadinimas), atstovaujamas (banko filialo pavadinimas) filialo, (adresas) (toliau —
Garantas), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai Isipareigoja sumokéti Garantijos
gavéjui ne daugiau kaip (suma skaiciais), (suma Zodsiais, valiutos pavadinimas), gaves pirma
rastiSka  Garantijos gavejo reikalavimag moketi (originala), kuriame nurodytas garantijos
Nr. patvirtinantj, kad Klientas neivykdé  (sutarties data) sutarties Nr.

salygu, nurodant kokios sutarties salygos nebuvo jvykdytos.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir Jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu (garantijos isdavimo data).

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus pranesimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui,

Si garantija galioja iki (garantijos galiojimo data).

Visi Garanto Isipareigojimai pagal Sia garantija baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auksCiau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokeéti (originalo);

2. Garantui yra graZinamas garantijos originalas su Garantijos gavéjo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal $ig garantija;

arba

2.2. Klientas jvykdé $ioje garantijoje nurodytus isipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavejo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti
auksCiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gincai sprendziami Lietuvos
Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Si garantija turi biiti graZinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anks¢iau, jei ji
tapty nebereikalinga.

filialas
(Garanto pavadinimas)
AV.
(igalioto asmens pareigos) (parasas)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) (parasas)  (vardo raide, pavarde)
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2016-#9-44 Sutarties Nr,
7 priedas s ‘Zfo/Zi JI)

(Sutarties jvykdymo laidavimo rasto pavyzdiné forma)

« SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTAS
(LAIDAVIMO RASTAS TURI BUTI PATEIKTAS KARTU SU LAIDAVIMO  DRAUDIMO
LIUDUIMU (POLISU))

Sis laidavimo rastas galioja tik su Draudimo sutartimi Nr. (jrasykite draudimo sutarties
numerj).

nurodydami jungtinés veiklos Sutarties datq) ir Laiduotojas (irasykite laiduotojo pavadinimgq,
Juridin  statusq ir adresq), (toliau vadinamas — Laiduotoju), neatSaukiamaj Isipareigoja
Nacionaliniam visuomeneés sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(toliau — UZsakovas) (irasykite laidavimo sumaq skaiciais) (jrasykite sumq ZodZiais) suma ir ja
tinkamai i§mokeéti pagal $ia laidavimo sutartj.

pastato Vilniaus g. 229, Siaulinose atnaujinimo (modernizavimo), darbus UZsakovui,
TODEL SIO LAIDAVIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo sutartyje numatyty Isipareigojimy, Laiduotojas Isipareigoja nedelsiant
sumokéti UZsakovui auki¢iay nurodyta suma, gaves UZsakovo pirmg rastiska pareikalavima.
UZsakovas neprivalo pagristi savo reikalavimo, ta&iau privalo nurodyti, kurios sutarties sglygos
buvo nevykdomos.

Laiduotojo isipareigojimai galioja iskaitytinai iki (metai), (menuo), (diena). Uzsakovui
paprasius pratesti sutarties 1vykdymo laikotarpj, Klientas Isipareigoja pranesti Laiduotojui apie tokj
pratgsima ir $io laidavimo rasto galiojimas kliento praSymu gali biiti pratestas.

Reikalavimas sumoketi UZzsakovui turi biti pateiktas Laiduotojui ne véliau kaip per tris
menesius nuo Laiduotojo Isipareigojimy termino pabaigos.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

(igalioto asmens pareigos) (parasas) (vardo raide, pavarde)




