STATYBOS RANGOS SUTARTIS
2017 m. liepos 40d. Nr. VP- £6-2 3
Elektrénai

Uzdaroji akciné bendrové ,Elektrény komunalinis akis“, juridinio asmens kodas
1816136515, kurios registruota buveiné yra Elektrinés g. 8, Elektrénai, atstovaujama generalinio
direktoriaus Ri¢ardo Lecko, veikian¢io (-ios) pagal imonés jstatus (toliau - ,,UZsakovas®), ir

Akciné bendrové ,,PoZeminiai darbai“, juridinio asmens kodas 133393277, kurios
registruota buveiné yra Lazdijy g. 20, Kauno m., Kauno m. sav., duomenys apie bendrove kaupiami
ir saugomi Valstybés jmoné Registry centro Kauno filialas, atstovaujama generalinio direktorius
Raimondo Baiks¢io, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau - ,,Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis. o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme $ia Sutartj.
I. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.3. Ikainis — Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy sgrajuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo
mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta 1 priede prikimo dokumenty, jskaitant
visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo
personalo darba, Medziagas, priezilira, paleidima. derinima, bandymus, netiesiogines iSlaidas,
Rangovo mokamus mokes¢ius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir
jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius ja vykdant.

1.4. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.5. Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.6. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.7. Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir Uzsakavo priimta, Sutarties 4.1. punkte
nurodyta suma.

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.

1.9. Subrangovas - kuris nors asmuo. Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kit
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.10. Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 4.3.
punkto nuostatomis, t.y. nustacius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius Ziniara$ciuose
(Darby jkainiy sgrasuose) numatytus Darby [kainius.

1.11. Ziniara§&iai (Darbu ikainiu sarasai) — dokumentai uZpildyti Rangovo siilomais Darby
Ikainiais.



1.12. Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respubli_kos
civiliniame kodekse. Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
istatyme.

I1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutartis sudaroma, remiantis Centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly nuo prisijungimo B3
iki Pergalés g. 35, Elektrény mieste rekonstravimo darby vieSojo supaprastinto pirkimo supaprastinto
atviro konkurso metu, paskelbto 2017 m. geguzés 12 d. Centringje vieSyjy pirkimy informacingje
sistemoje ,.CVP IS*, pirkimo numeris 322122, (toliau — Pirkimas) rezultatais.

2.2. Visus ginus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant
$ia Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
istatymu (toliau — Viesyjy pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais su visais Siy
dokumenty priedais bei Rangovo pasitilymo dokumentais.

II1. SUTARTIES DALYKAS

3.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Uzsakovui
isipareigoja atlikti centralizuoto $ilumos tiekimo tinkly nuo prisijungimo B3 iki Pergalés g. 35
Elektrény mieste rekonstravimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti CVP IS priemonémis
skelbtoje ., Techniné specifikacija* (viesai skelbto pirkimo numeris 311228) ir apima: esamos senos
jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos -
montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie veikian¢iy Silumos tinkly ir objekto pridavima
Lietuvos Respublikos jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka (toliau - ,Darbai").

3.2. Darby atlikimo vieta Elektrény miestas.

3.3. Uzsakovas pagal §iy sutartj neprivalo jsigyti darby pilna apimtimi, taip pat UZsakovas
gali priimti vienasalj sprendima pagal 3ia sutartj nejsigyti darby iSviso.

IV. SUTARTIES KAINA

4.1.Saliu susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 277700,00 Eur (du $imtai
septyniasdesimt septyni tikstanciai) ir PVM 58317 Eur (penkiasdesSimt aStuoni tikstanciai trys Simtai
septyniolika) Eur, kaina i§ viso su PVM ir yra 336 017,00 (trys Simtai trisdeSimt 3e$i tiikstanciai
septyniolika) Eur. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina: a) gali kisti, buti perskai¢iuojama valstybés
institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢ian¢ius PVM dydj, jis kei¢iamas
ir Sutartyje; b) Darby kaina perskaic¢iuojama kiekvieny mety spalio 10 d. ir kiekvieny mety balandzio
10 d. taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés (toliau — Statistikos
departamentas) paskelbtus statybos sgnaudy kainy indeksus (,,Statybos sanaudy elementy kainy
indeksai*, pagrindiné statybos sgnaudy grupé — Visos statybos sanaudos; Statiniy pagal tipa
klasifikatorius (CC) - InZineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky $alinimo)), jeigu per pragjusius SeSis
ménesius gyvenamyjy pastaty statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 15 procenty. Kainy
pakeitimas jforminamas protokolu, pasirasomu abiejy sutarties 3aliy. Perskai¢iavimas kigkvieny mety
spalio ménwiekamas statybos darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo kogficiento, gauto




einamyjy mety birzelio ménesio kainy indeksa dalijant 1§ pra¢jusiy mety gruodzio meénesio kainy
indekso; balandZio ménesj — praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg dalijant i§ pragjusiy
mety birzelio ménesio kainy. Perskaitiuojama ty statybos darby, kurie pagal sutartj atlickami po
kainos perskai¢iavimo, kaina.

4.2. Uz $ia kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 3.1. punkte. |
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokesciai, rinkliavos,
draudimo, transportavimo ir visos kitos (darby organizavimo, statybvietés paruosimo, technologinio
projekto parengimo (jei reikalinga) jgyvendinimo, plovimo ir hidrauliniy bandymy programy ruo$ima
ir pan. t.y. darby kiekiy, nenumatyty projekte), Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
istatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

4.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galgjo juos numatyti, ir jie yra biitini Siai
Sutardiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiu, kuriu
nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nejradyty i sudaryta Sutartj, tatiau
be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatyta tvarka.

4.4.1 Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy Darby kaina, iSskyrus kainos pakeitimus
numatytus 4.1. punkte. Kainos pakeitimas jforminamas Salims pasiraSant papildomg susitarimg prie
Sutarties.

V. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Uzsakovas turi teisg:
5.1.1. Tikrinti atlieckamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

5.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta
darbg arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

5.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas pries darby pradzia
atlikty medziagy tyrimus ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje
laboratorijoje. Jei paaidkéja, kad medziagy kokybe atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais
susijusias i§laidas apmoka UzZsakovas.

5.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

5.2. Uzsakovas jsipareigoja:

5.2.1. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techning
prieZifira, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

5.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatyta

tvarka.
1 teisg: /

5.3. Rangovas




5.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisemis.

5.3.2. Kreiptis j UzZsakova dél pasifilyty jrengimy, medZiagy pakeitimo, jei pasiiilyty
irengimy, medziagy nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy patickti negalima.

5.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.
5.4. Rangovas jsipareigoja:
5.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

5.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybidkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per
garantinj laikotarpj.

5.4.3. Prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos projekta (jei reikalinga).
Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus, paruosti plovimo, hidraulinio
bandymo programas ir suderinti su UZsakovu;

5.4.4. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

5.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priemimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priemimo aktus.

5.4.6. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei
po to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektines
dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp ju ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trakumu
$alinimu) apmoka Rangovas. Jei paai§kéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir
reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas.

5.4.7. Iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos
darby atlikimo dokumentacija.

5.4.8. Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos.

5.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz Kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy.

5.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybines
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui
ar kitam asmeniui, nebity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju
atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg sgskaita.

5.4.11. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus
apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy
vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruozuose, nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose ir
kt.

7ti.savo statybines atlickas ir statybinj lauza savo saskaita.
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5.4.13. Demontuotus ir nuvalytus nuo izoliacijos ar kt. priemaiSy plieninius vamzdZius
priduoti UZsakovui adresu: Elektrines g. 8, LT-26108 Elektrénai.

5.4.14. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

5.4.15. Atliekant statybos darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalj derinti su Uzsakovu.
VI. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenciju
gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui, o taip pat
reikalingus matavimo darbus.

6.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ..pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maziausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty darby akta.

6.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo
rastiskai pranesti Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti
atsakingo darby vadovo ir darby vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei ju kvalifikacijos
pazymeéjimus.

6.4. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama
garantinj rasta. Sis radtas turi bti perduodamas kartu su galutinio darby priémimo-perdavimo aktu.

6.5. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus,
o Uzsakovas juos priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia paZyma apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy
verte bei ja detalizuojancius atlikty darby aktus UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. Uzsakovas
per 2 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateiktg akta, tuo paciu
terminu graZzindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai
uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja
dokumentacija ir pateikus pazymas i§ Zemés savininky ir suinteresuoty zinyby apie pilng atstatomyjy
darby atlikima. Rangovas prie§ 10 dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti
Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priemima ne veliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas pasiraso perdavimo ir pri¢mimo aktg arba tuo
paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

VII. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR JU PERDAVIMAS

7.1. Darbai atliekami per 3 ménesius skai¢iuojant nuo Statybvietés perdavimo ir priémimo
akto pasiraS§ymo datos, taciau ne veliau kaip per 36 ménesius nuo sutarties pasiraSymo dienos.
Statybvieté gali buti perduodama Rangovui tik ne $ildymo sezono metu. | darby atlikimo trukme
nejskaitomas Sildymo sezono laikotarpis.

7.2. Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorini darby vykdymo grafika (toliau —
Grafikg), kurj paruosia ir pateikia suderinimui UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po,Sutarties
isigaliojimo. Jei UzZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas prieZaglis, kurias
Rangovas priyalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika. Saffy sutarimu,
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Grafikas gali bati tikslinamas, jei atsirado aplinkybeés, kuriy nei UZsakovas, nei Rangovas nezinojo ir
negaléjo Zinoti Sutarties pasira§ymo metu, ir tos aplinkybes jtakoja Darby pabaiga.

7.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina nustatyto galutinio darby
termino.

7.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

7.5. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménes;. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos.
Darby priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo,
o i§ Uzsakovo pusés - Uzsakovo jgaliotas asmuo.

7.6. Rangovas jsipareigoja parengti per kickvieng ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie
atliktus Darbus ir i§laidas ir pateikti Uzsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo menesio 3 diena.
Uzsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZiuréti ir per 2 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus
pasiradyti tuo padiu terminu grazindamas juos Rangovui.

7.7. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms del Darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), Uzsakovas priima neginéytina Darby dalj.

7.8. Uz atliktus Darbus ar jy dalj UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) dieny po
Darby ar jy dalies atlikimo.

7.9. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspé&jimo sulaikyti ir/ar iSskaiciuoti i3
Rangovui pagal $ig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo it/ar netesyby
(delspinigiu, baudy ir pan.) sumas, Rangovo moketinas UZsakovui, t.y. Uzsakovui vienaSaliskai
jskaitant vienari§j prieSprie§inj reikalavima atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaityma UZsakovas
informuoja Rangova.

VIIL. SALIU PATVIRTINIMALI

8.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti atstovas
turi teise sudaryti §ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo
jsipareigojimus. Rangovas pareikia, kad jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

8.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tieck jo paskirtas sutartj pasiraSyti ir (ar) vykdyti
atstovas turi teis¢ sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Uzsakovas
jsipareigojimus. Uzsakovas pareiSkia, kad jis yra gaves visus butinus leidimus, atestacijos
pazymejimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla,
kuri jeina ] UZzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

8.3. Rangovas pareikia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyju Saliy teiséty pretenziju,
kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] vykdymui.

8.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treCiyjy Saliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti gréesmg jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.
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IX. NENUGALIMA JEGA
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9.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
kliatj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos
aplinkybeés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti.

9.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
i kuriy galimybeg Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t. y. Lietuvoje, jos ukyje pasitaikancios
aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukel¢ bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybeés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra
tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiu. Salis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia
savo prievoles.

9.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force
majeure arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jegos (force majeure),
uz kurig Salis neatsako.

X. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas projekte ir Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teisg
reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba
10.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

10.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

10.1.5. atlyginty UZsakovui darbu triikumuy $alinimo i8laidas.

10.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai
atlikty darby UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus
treciyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo. Prie
nekokybidkai atlikty darby priskiriama ir nesavalaikis modernizuojamo ruozo pajungimas prie
veikianciy tinkly.

XI. GARANTIJOS

11.1. Rangovas kartu su galutiniu darby priémimo - perdavimo aktu UZsakovui pateikia
deramai jforminta, atitinkané¢ig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, banko, kredito unijos
arba draudimo bendrovés besglygiska ir neatsaukiamg Rangovo jsipareigojimuy, per Pirkimo sutartyje
numatytg garantinj laikotarpj, jvykdymo garantija (laidavima) Uzsakovui priimtina forma bei visus
ja lydin¢ius dokumentus (originalus) tokiomis sglygomis:

11.1.1. garantas: bankas, kredito unija arba draudimo bendrove;
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11.1.2. garantijos (laidavimo) suma: turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty sutarties vertes su
PVM.

11.1.3. garantijos (laidavimo) galiojimo terminas: ne trumpiau, kaip 36 ménesiy nuo galutinio
darby priémimo - perdavimo akto dienos.

11.1.4. garantijos (laidavimo) dalykas: bet koks tiekéjo prievoliy pagal Pirkimo sutartj
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas ju vykdymas per Pirkimo sutartyje
numatyta garantinj laikotarpj. Garantas nedengia nuostoliy, susijusiy su statybos darby defektais,
kurie buvo akivaizdis (objektyviai konstatuoti) priimant statybos darbus;

11.1.5. garantijos (laidavimo) sumos i$mokéjimo salygos ir tvarka: per 10 (deSimt) darbo
dieny nuo pirmo rastisko Perkanéiosios organizacijos prane$imo garantui apie tiek¢jo Pirkimo
sutartyje nustatyty prievoliy paZeidima, dalinj ar visidka jy nevykdyma arba netinkama vykdyma.
Garantas neturi teisés reikalauti, kad Perkancioji organizacija pagristy savo reikalavimg. Perkancioji
organizacija prane$ime garantui nurodys, kad garantijos (laidavimo) suma jai priklauso del to, kad
tiekéjas i3 dalies ar visiskai nejvykdé Pirkimo sutarties salygy ar kitaip pazeide Pirkimo sutartj.

11.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties
sglygas dienos ir yra:

11.2.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
11.1.2. — 11.1.4. punktuose;

11.2.2. 10 (de$imt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

11.2.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tycia paslépty defekty;
11.2.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voztuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan.

11.3. Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdziai ar jy jungiamosios dalys,
jungtys buvo mechaniskai paZeisti i§ iSorés “Uzsakovo™ personalo ar tre¢iyjy asmeny tyCia, dél
neatsargumo ar atsitiktinai.

11.4. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti
darbai atitiks projekte ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty
atlikty darby vertg.

11.5. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylancias
pagal $ia garantija. Gaves prane$ima, Rangovas per 72 val. reaguoja j gautg pranesimg t.y. atvyksta
pas Uzsakovg ir suderina gedimo 3alinimo grafika. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodytg protinga
terming.

11.6. Jei de¢l garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas negali tiekti
vartotojams (-jui) Silumos ir (ar) kar$to vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmu, kad
nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar) karsto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir
islaidas, kuriuos patyré UZsakovas.

11.7. Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami 3alims pasiraSant akta.

11.8. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protinga laika, UZzsakovas pats arba
treCiyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus
nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas.

—
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XII. SALIU ATSAKOMYBE

2. éahq atsakomybe yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teiseés aktus ir
Sig Sutart]. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo ;smarmgopmus prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies
prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uZ savo darbuotojy sveikatg ir saugg.

12.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, Rangovo pareikalavimu moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. dydzio
delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekvieng uzdelstg diena.

12.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovo pareikalavimu, moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM uz kiekviena
paveluota diena.

12.4. Jeigu Sutartis nutraukiama del Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (deSimt)
proc. Sutartyje numatytos darby kainos su PVM bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais
patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy 8i bauda nekompensuoja.

12.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy,
Uzsakovui pareikalavus moka 60,00 Eur (3eSiasdesimt eury) baudg uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki
kol jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

12.6. Tais atvejais, jeigu Perkanciosios organizacijos jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo
darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka
Perkancdiajai organizacijai 300 Eur bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekviena
apsvaigusj nuo minéty medziagy asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

12.7. Jeigu Statybvietéje Darby atlikimo metu néra darby vykdytojo, Rangovas moka
Perkanciajai organizacijai 300 Eur baudg uz kiekvieng nustatyta atvejj.

12.8. Jei Rangovas negrazina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziu,
kompensuoja Uzsakovui jy kaing. Rinkos kaing nustato UZsakovas.

12.9. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZzios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka
faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Uzsakovui bauda, kurios dydis yra lygus
skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darbu akte nurodyty darby kiekio/kainos
ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

XIII. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

13.1 Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i$ kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo
metu, yra laikoma konfidencialia ir gali bati atskleista treiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra
jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos salies sutikimas.

13.2 Salis, paZeidusi 13.1 punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius,
kuriuos patyre kita 3alis.

13.3 Si sutartis su priedais, jskaitant Rangovo pasitilyma, teisés akty nustatygd tvarka ir
terminais bus paskelbta Centringje vieSyju pirkimy informacingje sistemoje.
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XIV. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teise¢.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami
abipusiu susitarimu. Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

XV. SUSIRASINEJIMAS

15.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir Kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ia Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima.

15.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji
neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

XVI. SUBRANGOVU KEITIMO TVARKA, JEI SUBRANGOVAI VYKDANT SUTART]I
BUS PASITELKIAMI

16.1. Rangovas Sutar¢iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti
pasitlyme (1 priedas).

16.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitlyme nurodytus subrangovus
pasikeitus aplinkybéms, kai:
16.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo:

16.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitlymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

16.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;
16.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.

16.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiilyme nurodytus
subrangovus, Rangovas privalo apie tai i§ anksto, ta¢iau ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) darbo dieny,
informuoti Uzsakova, pateikti iSsamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai
planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei keiCiami
subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

1 Sutarties
angovas visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UzZsakova uz finkama savo

16.4. Subrangovy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybes Uzsakovui
ivykdymo.




prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokig Zala (nuostolius), kuriuos Uzsakovas ir/ar tretieji
asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty tre¢iujy asmeny sutartiniy isipareigojimu pazeidimo.
Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad
sutartiniams jsipareigojimams vykdyti butu pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia Rangovo
nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart].

XVIIL. SUTARTIES PAKEITIMAI

17.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i8skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti VieSyju pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties saglygy keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybeés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygu pakeitimg, pateikia
kitai Saliai ra§tiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims nesutarus dél
Sutarties salygu keitimo, sprendimo teis¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

XVIIL SUTARTIES SALYGU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAI

18.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo
saskaita pateikti Pirkimo salygose nurodytos sumos dydzio banko, kredito unijos arba draudimo
bendrovés isduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta
pagal Uzsakovo Pirkimo salygy priede pateikta forma. Sis Rangovo pateiktas sutarties salygy
jvykdymo uztikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip 12
ménesiy. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Pirkimo sutarties jsipareigojimus. privalo likus ne
maziau kaip 1 ménesiui iki garantijos (laidavimo) galiojimo termino pabaigos pateikti Perkanciajai
organizacijai naujg ir galiojan¢ig ne trumpiau kaip 12 ménesiy Pirkimo sutarties salygy jvykdymo
garantija (laidavima). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota sutarties sglygy
jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo
jmoka uz idduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta. Jeigu pateiktas garantinis arba laidavimo
draudimo rastas pasibaigs anks¢iau negu numatyta Siame Sutarties punkte, tai Rangovas iki pateikto
garantinio arba laidavimo draudimo rasto galiojimo pabaigos jsipareigoja savo saskaita pratgsti §j
garantinj arba laidavimo draudimo rastg ir pateikti UZsakovui.

18.2. Teikéjas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinan¢ius draudimo apsaugos galiojima ir
reguliary draudimo jmoky mokéjima.

XVIIIL. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS



19.1. Sutartis jsigalioja Rangovui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimag
patvirtinantj dokumentg ir galioja iki Saliy prisiimty jsipareigojimy tinkamo jvykdymo, bet ne ilgiau
kaip 36 ménesius nuo sutarties pasira§ymo datos. Jeigu Uzsakovas Rangovui iki 2018 m. rugpjucio
31 d. neperdavé Statybvietés, laikoma, kad sutarties galiojimas 2018 m. rugs¢jo 1 d. pasibaige ir Salys
negali reikiti viena kitai pretenziju dél neatlikty darby ir/ar negauty pajamy ar pelno.

19.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas po sutarties pasiraSymo jteikia Uzsakovui Sutarties
jivykdymo uztikrinima 10 (desimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM sumai. Sutarties jvykdymo
uztikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirad¢ Rangovui dél jo kaltes
pazeidus Sutartj. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 45 (keturiasdesimt penkias) dienas
ilgiau, nei Sutarties vykdymo laikotarpis.

19.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deimt) dieny nuo $io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus rastiskg praSyma.

19.4. Uzsakovas turi teise pries termina nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
dél to patirtus visus nuostolius Siais atvejais:

19.4.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba
dirba taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma;

19.4.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygu dél darby kokybés: naudoja netinkamas
medZiagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy
pasalinti triikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir del to UZsakovas
turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UzZsakovui.

19.5. Rangovas turi teise vienaSalikai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny
nemoka uz atliktus ir priimtus darbus.

19.6. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teise nutraukti Sutartj, jeigu kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

19.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams §ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

19.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

19.9. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

19.10. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie dokumentai, kurie yra
neatskiriama Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

19.10.1. 1 priedas. Pirkimo sglygos (papildomai nepridedami, laikoma kad §j dokumenta turi
abi 3alys);

19.10.2. 2 priedas. Perkanciosios organizacijos iki pasililymy pateikimo termino iSsiusti
paaiskinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje (jei tokiy buvo) protokolai
(papildomai nepridedami, laitkoma kad §j dokumenta turi abi Salys);

19.10.3. 3 priedas. Rangovo pasitlymas su privalomais pateikti dokumentais, jskaitant
jungtinés veiklos sutartj, jei viena i§ Sutarties Saliy yra tkio subjekty grupé, ir perkanciosios
organizacijos praSymai paaiskinti pasiilyma bei Rangovo pasiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo
procediiros metu, bei sitlomy darbuotojy, atsakingy uz atitinkamos sutarties jvykdyma, j

=




kvalifikacija jrodantys dokumentai (papildomai nepridedami, laikoma kad §j dokumenta turi abi

salys);

19.10.4. 4 priedas. Kalendorinis darby vykdymo grafikas;

19.10.5. 5 priedas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.

19.11. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanciais. Neaiskumo ar
priestaravimo atveju, vadovaujamasi 19.10 punkte nurodyta eilés tvarka.

XIX. SALIU REKVIZITAI IR PARASAL:

Uzsakovas
UAB ..Elektréeny komunalinis oikis™

Kodas 181613656
PVM mokétojo kodas LT816136515

Registro tvarkytojas — V] Registry centras

Elektrinés g. 8, LT-26108 Elektrénai
A.s. Nr. LT337044060001698944
tel. +370 528 58081

faksas +370 528 58092

elektroninis pastas: administracija@eku.lt

Rangovas
AB .,PoZeminiai darbai*

Kodas 133393277

PVM mokétojo kodas LT333932716

Registro tvarkytojas — VI Registry centras
Lazdijy g. 20, LT-46393 Kaunas

Aus N 1T
tel. +370 37 298313
faksas +370 37 390398

elektroninis pastas: info@pozeminiaidarbai.lt

Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo i3aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkancia ju valig ir ketinimus, pasiraS¢:

Uzsakovas

Generalinis direktorius

Ricardas Leckas

UZDARQJI
A_b(("l.NE

BENDROME"

, pavarde, parasas)

UAB , Elcktrény komunalinis k"
juriskonsulté
Jelena Jakeliené

Rangovas
Generalinis direktorius

Raimondas Baikstys

v
(parei gos@das, /éavardé, parasas)

A V.




