RANGOS SUTARTIS

2015-07-07 Nr, 3.2.1. - 07
Veisigjai

Lazdijy r. Veisiejy gimnazija, juridinio asmens kodas 290608520, kurios buveiné jregistructa
adresu Jaunimo g. 8, Veisicjai, Laxdijy raj., atstovaujama direkiores Angelés Mizerienés,
veikiandios (-ios) pagal nuostatus, (toliau — Uzsakovas), ir UAB . Geividus®, atstovaujama
direktoriaus Arfino Dambrausko, veikianéio (-i0s) pagal jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu
vadinami Salimis, o kickvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos darby sutartj (toliau -
Sutartis),

1. BENDROQSIOS NUOSTATOS

1.1, Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lictuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose,
Lietuvos Respublikos vie3ujy pirkimy jstatyme,

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Lazdijy r. Veisiejy gimnazijos pastato modernizavimo
(atnaujinimo) darby, jskaitant techninio darbo projckto parengimg ir projekto vykdymo prieZitirg
vieojo pirkimo konkurso (toliau — pirkimas), organizuoto , paskelbto 2015m. geguzés 07 d.
Centrinéje vieSyjy pirkimy informacingje sistemoje, pirkimo numeris 230635, 2015 m. 05- 27 d.
rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2, SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal pirkimo
metu Uzsakovo pateikta Technine specifikacijg atlikti Lazdiju r. Veisigjy gimnazijos pastato,
Jaunimo g. 8, Veisicjai, Lazdijy raj., atmaujinimo (modemizavimo) projcktavimo. projeklo
vykdymo priezifiros ir statybos (ioliau — darbai).

2.2. Darbaj vykdomi jgyvendinant projekta ,Lazdiju r. Veisiejy gimnazijos pastato
Veisiejuose, Lazdijy r. sav., Jaunimo g. 8, modernizavimas® pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministerijos patvirtinty programs Svielimo jstaigy modernizavimo programa® (toliau —
Projektas).

23 Turi biti laikoma. kad tolian i§vardyti dokumentai sudaro $ig Sularg ir laikomi
nealskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas loks dokumenty pirmumas, €. Y. kiekvicnas
paskesnes eilés dokumentas turi 7emesng leising galia nei prics jj nurodytas dokumentas:

- Sutartis ir [kainotas veikly sgrasas;

- Techning specilikacija  (jskaitant  perkantiosios organizacijos  patikslinimus /
paaidkinimus);

- Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

- Atlikty darby akto forma.

2.3 Darby atlikimo victa - Jaunimo g. 8, Veisiejai, [azdijy raj.
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3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutartics kaina 128726,64 EUR (imtas dvidesiml adluom tukstanéiat septyni
Simtai dvideSimit $edi EUR 64 ct ) su PVM (toliau — Sutarties kaina), kurig sudaro 106385,56 EUR
EUR (3imtas Scii thikstanéiai trys $imtai adtuoniasdedimt penki 36 ct) ir PVM 2234099 EUR
(dvideSimt du tikstandiai rys Simtai keluriasdedimt EUR 99 ct). Si suma atitinka kaing Rangovo
pateiktame pirkimo pasiilyme.

3.2. Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikh paslaugas ir darbus, numatytus Sutarties 2.1
purikte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZziagy kaina, mokeséiai, draudimao,
transportavimo, techninés dokumentacijos statybos darby uzbaigimui pripaZinti parengimo i3laidos
(pastato  kadastriniy matavimy bylos, energinio naudingumo scrtifikato  parengimo, kitos
itpildomosios dokumentacijos bei kily pagal Lictuvos Respublikoje galiojandius teisés akrus
privalomy dokumenty parengimo i8laidos) ir visos kitos, Rangovui priklausantios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutart, islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia athkti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet wréjo ir galéjo juos numatyli pagal techning specifikacijy
ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas
atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutartics
Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalics) ar mazinama
darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar ju dalj) galima keisti Kitais darbais, reikalingais
Jkainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

34.1, Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui paleikus nevykdyting darby lokaling samata, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo
susitarimu, Atskiry darby (ar jy dalics) atsisakymo ar darby apimties maZinimo atveju Sutarties
kaina bus perskai¢ivojama (maZinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling sgmaty,

3.4.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kilais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling sgmalty bei siiilyma dél keistiny darbu, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliv Uzsakovo ir
Rangovo aktu, Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarlies kaina bus
perskaidiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling symaty bei jvykdyty deryby
(jei jos vykdomos) rezultatus. Fsant tokiam kainy perskaiiavimo atvejui. Sutarlies kaina ncgali buti
didesné u¥ nurodyta Sutarties 3.1 punkte.

3.4.3, Sic keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti darby objckto funkcing paskirt;
ir laikytini numatytais Sutartyje.

3.5. | Sutartics kaina jirauktas visas uZ darby atlikima numalytas uZmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, vir§ijanciy darbu kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar
mazinami) pasikeitus (padidéjus ar sumaZéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris tur¢jo
ticsiogines jlakos kainai. Radtikai patvirtinus Uzsakovui bei Rangowvui ir ne véliau kaip iki
atitinkamy darby ar ju dalies perdavimo—priémimo aklo pasiradymeo dienos, perskai¢iuojama tik ta
kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs pridétines vertés mokescio tarifas ir ik
pasikeitusio mokeséio dydZiu,

3.7. Kainos (jkainiy) perskai¢iavima d¢l pasikeitusio (padidejusio ar sumazéjusio) pridetings
vertes mokeséio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakovg rastu, patcikdamas konkreéi‘us
skaidiavimus del pasikeitusio mokescio tarifo jlakos kainai (jkainiui), UZsakovas laip pat turi te1s¢
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padid¢jusio ar sumaZzejusio) pridétings vertés

mokesdio tarilo.



3.8. Kainos (jkainiy) perskailiavimas jlorminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu,
kuriame uZfiksuojami perskaidiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiiavime jsigaliojimo
salygos.

3.9, Sutarties kainos (jkainiy) perskaidiavimas dél kity mokeséiy pasikeitimo nebus
atligkamas.

3.10. Sutartics vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali bati keidiama (didinama ar
mazinama) $iais atvcjais ir tokia tvarka:

3.10.1. Sutarties kainos keitimas numatomas vicng karta metuose kovo ménesj:

3.10.1.1, Sutarties kaina perskai¢iuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant
Statistikos departamento prie ietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtus statybos sgnaudy kainy
indeksus  (htp://www.stat.gov.lt), vadovaujantis Vieduyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2003 m. vasario 25 d, jsakymu Nr. 18-21 patvirtinta ,.VieSojo
pirkimo - pardavimo sutaréiy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika®, jeigu nuo
pasitlymo pateikimo dienos arba nuo Suotartics kainos paskutinio indeksavimo statybos sgnaudy
kainy pokytis yra didesnis kaip 5 procentai;

3.10.1.2. Perskai¢iavimas kiekvieny kity mety kovo ménesj atliekamas statybos darby kaing
dauginant i§ perskaidiavimo koeficiento, gauto praéjusiy mety gruodZio ménesio kainy indeksg
dalijant i§ paskutinio indeksavimo metu naudoto kaimy indekso, 1. y. i% uZ pra¢jusiy mety gruodzio
menesio kainy indekso;

3.10.1.3. Statybos sanaudy kainy indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto
svetaingje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamente informaciniuose
Icidiniuose Menesiné informacija apie statybos sgnaudy poky&ius® bei ,,Vartotojy ir gamintojy
kainy indeksai“. Tikslinant kaing, pirmenybé tcikiama informaciniam leidiniui — . Ménesing
informacija apic statybos sgnaudy pokyéius®™;

3.10.1.4. Kainos pakeitimas jforminamas dvidaliu UZsakovo ir Rangovo aktu ir papildomu
susitarimu prie Sutarties:

3.10.1.5. Indcksuojama kaina jsipalioja nuo akto pasira§ymo abicjy Saliy atstovy dienos.
Nauja kaina taikoma tik UZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uZ atliktus po indeksavimo darbus;

3.10.1.6. Jei kickvienu indeksavimo atveju Sutartics 3.10.1.4 punkte nurodytas akuas ir
papildomas susitarimas dél ne nuo Uzsakovo priklavsanéiy prieZasCiy néra pasiraSomas ki po
Sutartics 3.10.1.1 punkte nurodytos kainos keitimo dienos, UZsakovas turi teise uZ darbus, atliktus
po einamujy mety kovo mén. atsiskaityti su Rangovu vadovaujantis iki to momento galiojusiais
darby jkainiais, o tuo atveju, jeigu kaina buvo patikslinta ir jforminta Sutarties 3.10.1.4 punkie
nurodyta tvarka, $iais jkainiais;

2.10.1.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaiké darby vykdymo grafike
nustatyty darby atlikimo terminy ir jei terminy keitimas nebuvo radtu suderintas su Uzsakovu, t. y.
kainos keitimas negalimas dél ty darby, kuriy atlikimo terminy nebuvo laikomasi, o ragytinio
suderinimo dél darby vykdymo terminy pakeitimo nebuvo.

3.10.2. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Ranpovui pagal galiojancius Lietuvos
Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susij usius su Sutarties vykdymu.

3.11. Salys susitaria, kad darby kaina detalizuojama |kainoty veikly syrase. Apmokéjimas uzZ
faktizkai atliktus darbus vykdomas pagal [kainoty veikly syrase numalytus darby veikly
pavadinimus ir jkainius.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akty (-us). Pavyzdincs
Atlikty darby akto formos pateikiamos Sutarties priede Nr. 18.1.5. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraio dvisalj Atlikty darby aktg. Atlikty darby akte Rangovas turi nurodyti
darby pavadinimg, [kainoty veikly sgrade jvardiniy faktiskai atlikty darby procenting israidka bei ju

verte.



4.2. Kai visi pagal Sutart] numatyli darbai yra atlikii, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo - priémimo aktg.

4.3, Atlikus Sutartyje numatyty veikla (pagal Jkainoty veikly sara¥y), Rangovas privalo
patcikti Uzsakovui Ataskaily, nurodant sumg remiantis lkainoty veikly sgrade nurodyta veiklos
verle, kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui - Darby baigimo ataskaitg).

4.4, Rangovas paleikia saskaita — faktlrg ar PVM saskaitg - faktirg (toliaw — saskaita)
Saskaita Rangovas gali iSrayti tik po to, kai abi Salys pasirai¢ Atlikty darby (etapo) akty
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo - priémimo aktg). Sgskailoje turi biiti nurodytas
Sularties ir Atlikty darbu (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos
turi biti pridétas abigjy Saliu pasiradytas Atlikty darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui —
Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai,

4.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo aklo
pasirafymo ir gavus finansavimg i% Projekta administruojandios agentiiros. Galutinis apmokéjimas
yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto pasirafymo ir atitinkamo garantinio radto
pateikimo bei gavus finansavima i§ Projekta administruojantios agentiiros. Mokejimai tickéjui uz
faktizkai atliktus darbus atlickami pasiradius atlikty darby priemimo-perdavimo akla ir gavus
syskaita faktiira per 60 kalendoriniy dieny. Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius
sandorius, vélavimo prevencijos jstatymo (aktualia redakeija) 5 str. 3 d., uZ atliktus darbus
apmokama per 60 (Zediasdediml) dieny nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes
Perkandioji organizacija mokéjimus atliks tik gavusi finansavimg i jgyvendinan€ios institucijos. o
mokéjimo pragymy patcikimui. jy patikrinimui ir kity procediry atlikimui biitinos laiko sanaudos..

4.6. PVM sgskaita — [aklira rengiama vadovaujantis |ietuvos Respublikos pridetines vertes
mokeséio jstatymo nuostatomis.

4.7. Mok¢jimo valiuta eurai.

4.8, Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiZkai atlikty etapo darby apimtis nesutampa
su Jkainotame veiklos sarafe numatyta veiklos etapo darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty darby procentine israiska. Tokiu
atveju maZiausia tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesn¢ kaip 10 % numatytos veiklos elapo
SUMOS.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINALI

5.1. Sutarties darby atlikimo terminat.

Techninis darbo projektas turi biiti parengtas per | (vieng) ménesj nuo sutarties pasirasymo.
Statinio projekto parcngimo terminas pali biti pratgstas ne daugiau kaip | (vieng) kartg ne
ilgesniam kaip | ménesio laikotarpiui.

Visi darbai pagal sutartj privalo bati atlikti per 3 (tris) ménesius nuo techninio darbo
projekto priémimo - perdavimy akto pasiraSymo. Del nenumatyty aplinkybiy darby atlikimo trukme
gali biiti pratesta vieng karta ne ilgesniam, kaip 1 {vieno) ménesio terminui. Bet kuriuo atveju visi
statybos darbai turi biiti uzbaigti ne véliau, kaip iki 2015 m. lapkricio 27 d.

Projekto vykdymo priczitiros paslaugos teikiamos visg statybos darby laikotarpj iki tinkamo
statybos darby uZbaigimo.

Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rafytiniu susitarimu.

5.2. Rangovui papildomai suteikiama teis¢ j darby pabaigos termino prat¢sima, jeigu:

5.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus 1sipareigojimus
ir todél Rangovas negali vykdyti darby i§ dalies arba pilnai, arba N

522, Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
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5.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakowui ir (arba) Uzsakovo samdomiems (reticsiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.3. Darbus Rangovas vykdo pagal darby vykdymo grafika, nurodyts [kainoty veikly sgrase,
kuris gali biiti abiejy Saliy radtisku susitarimu detalizuojamas.

5.4. Darby pabaiga pagal Sutary bus Jaikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, idtaisyti defektai ir pasira8yti darby pri¢mimo — perdavimo akiai, statybos darbai
teisés akty nustatyla tvarka yra pripaZinti uZbaigtais ir Uzsakovui perduoti visi su atliktais darbais
bei statybos darby uZbaigimu susijg dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

5.5. Pastebéty darby trakumy ar defekty Salimmas neprailgina Sutartics 5.1 punkle nustatylo
galutinio darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia darby priemimo 1r
perdavimo momentu, © jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy
parciskimas dél akivaizdZiy darby trikumy negali biti priczastis. kurla remiantis Uzsakovas gali
atsisakyti priimti darbus ir (ar) uz juos nemokel.

5.6, Jeigu Ranpovas mano, kad pagal kurig nors Sulartics nuostaty jam turi biti suteikta teise
pauti kokj nors darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu praneiti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teisg | darby
atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant darby uZbaigimo data.

5.7. Rangovas turi tcisg uzbaigti darbus ankséiau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingu
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavima
Uzsakovul.

6.2, Tarpiniai atlikty darby perdavimai ir priémimai athickami uz darbus, atliktus per vieng
ménesj, o atlikus visus darbus - priduodamas visas uZbaigtas Statinys. | athikty darby aktus
iraukiamos visos Rangovul pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby prienimo aktg
pasirago: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, 0 i5 Uzsakovo puses
— Techninis prizitrétojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikii visi Sutartyje numatyti darbai,
parengta pastato kadastriniy matavimy byla ir energinio naudingumo sertifikatas, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita ispildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys patcikti pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priemimas atliekamas pasiradant atlikty darby perdavimo — priemimo
akta, paZymy apie atlikty darby ir iglaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty
egzempliorius UzZsakovui iki einamojo ménesio paskutings darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias)
darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos priima darbus ir pasira%o pateiklus
Aktus, tuo padiu lerminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu lerminu priima negindijamyg
atlikly darby dalj ir parciskia raStu Qularties nuostatomis pagristas pretenzijas del tinkamo darby
atlikimo,

6.5. Galutinis darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi
bei teises akty nustatyta tvarka perdavus technine - idpildomyja dokumentacijg. Rangovas pries 10
(degimt) darbo dieny pranesa Uzsakovui rastu apic pasirengimg galutinai perduoti darbus.
Ussakovas organizuoja galutinj darby pri¢mima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo prancéimo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dicnas pasiraso perdavimo ir
pricmimo akly arba tue padiu terminu pareifkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas. jeigu UZsakovas parcikalauja papildomos arba detalizuolos informacijos apie
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atliktus darbus ar naudotas med¥iagas. l3taisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

6.6. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai
prie vieng darbo diena, bei jforminti paslepty darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sutarlies vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti darbai neatitinka
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnes kokybés mediiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo raslisko
sutikimo, tokie atvejai [iksuojami jrafais statybos darby Zurnale bei sudaromas abicjy Saliy
pasiraomas Defektims aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasira§yti Defektinj aklg, jis
pasiratomas Uzsakovo vienaSalitkai (vienasalis sandoris) ir iteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
isiun¢iamas registruolu pastu.

6.8. Ussakovas luri teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimu, kol Rangovas savo
sgskaita nepa$alina Defektiniame akte nurodyty trikumy it nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise
parcikiti Rangovui pretenzijas del iaidkejusiy atlikty darby trilkumuy, jei biity nustatyta, kad jle
atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant sia
Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 7.1 punkte.
Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas i§taisyty nustatytus trikumus savo
saskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, uzbaiggs darbus, dalyvaujant Jssakovui, teisés akty nustatyta tvarka,
nedelsiant paruedia ir pateikia stalybos uZbaipimo komisijai visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lictuvos Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose progedirose.
Rangovas privalo per protingai trumpy laikotarpj pasalinti statybos uZbaigimo komisijos nustalytus
defektus.

7. GARANTLIOS

7.1, Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti
dicnos ir yra:

7.1.1 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (dedimt) mety — pasiéptiems statinio elemenlams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidedimt) mety — esant tyCia pasleptly defekiy;

7.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripazinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti darbai (ir
paslaugos) atitiks techningje specifikacijoje numatytas savybes. normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimus. jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verts.

7.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako u2 iSai¥kéjusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrydkeje
darby defektai fiksuojami Sutartyje nurodyta (varka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treciyju asmeny pagalba jsiparcigoja Rangovo sqskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo istaisymo bida bei tvarka. Rangovas ncatsako, jei defcktai
atsirado del neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neleisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy
sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyly atsakomybe $alinantiy aplinkybiy.

7.4, Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, istaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus icdkant kito rangovo ir panadiai,

8. UZTIKRINIMATI IR DRAUDIMAL
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8.1, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos privalo pateikt
Sutarties jvykdymo uztikrimma jrodant] dokumcnta (banko ar kredito unijos garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo radlg), kurio verté ne maZesné kaip 5 procental nuo Sutarties kainos
be PVM. UZtikrinimas turi galioti iki visi$ko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo ki bus
pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendroves laidavimas.

8.2, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirafymo dienos apdraudZia
stalybos laikotarpiui visus Sulartyje numatytus stalybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jleikia draudimo liudijima UZsakovui.

8.3, Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintclis
uz §io reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias pricfingu atveju blty padengusi
draudimo bendrove.

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy darby atlikimo pabaigos privalo
pateikti Defekty itaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg - Lictuvoje ar uZsienyje registruoto
banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovés laidavimag § (penkiy) procenty nuo visos
Sularties kainos. Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu oZtikrinimas turi biti besalyginis ir
ncatiaukiamas ir turi galioli 12 (dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.5, Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojanio draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, UZsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti
tokiy draudimy jmokas, o tokiy imoky suma atimama i3 artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9, SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1, UzZsakovas turi teise:

9.1.1. kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamu darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybé atitinka Technine specifikacija, Statybos darby statinio techninj darbo projekts, Rangovo
parengtus jkainotus darby kiekiy Ziniarai¢ius, Aktus, saskaitas — faktiras, UZsakovo pateikty
medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techning¢je specifikacijoje nustatytus
reikatavimus, Techninj darbo projckta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimuy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninés specifikacijos reikalavimy, Techninio darbo
projekto. Saliy patvirtinto kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimuy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo pnsiimiy
isiparcigojimy, Uzsakovas turi teisg radtu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybitkai atlikty
darby ir nemokéti uz netinkamai atliklus darbus iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo
arba pagalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos cigoje atsiliekama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projelfliné:jc
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiCian€ius statinio projektiniy sprendimy, bilitiny pirkimo
objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

9.1.5. reikalauti. kad Rangovas savo sgskaila padalinty darby defekius, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

0.2, Uzsakovas isipareigoja; -

9.2.1. per jmanomat trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokurr}cnt},}s, kad
Rangovas palety veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kick tal susije su visais darbais,




9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kurivos pagal jstatymus ar
kitus teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikaling)
kili, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsiparcigoja apie tai jspéd Uzsakova ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma
jie lurény biti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumokéti Rangovui u tinkamai atliktus bei nustatyta (varka priimtus darbus Sutartyje
numatylaig terminais ir tvarka:

9.2.5. urtikrinti Rangovui galimybe laisval patekti | Statinio darby atlikimo viely iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2,6. vykdyti Uzsakovo funkeijas ir darby techning priczitra. Darby techning prieziurg
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZidrétojas. UZsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo metu
keistt Techninj priZifirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZilirétojus, pried tai pranesdamas
Rangovui. Techniniu priZifirétoju UZsakovas pali skirti savo atsakingg darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridin} asmeni;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo linkamai atliktus darbus.

0.3. Rangovas turi leise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos |jstatymo, statybos techniniuosc
reglamentuose ir kituose Lictuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

9.3.2. darby atlikimui Rangovas turi teis¢ pasitelkti subranpovus: -
. Sutartyje nurodyti subrangovai gali bt keidiami keitiant Sutartj Sutarties
16.4 punkte nustatyta tvarka ir gavus Vieujy pirkimy tarnybos sutikima.

9.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ jvykdylus statybos darbus pagal Sutartyje nustalylas
salvgas ir tvarks:

9.3.4. naudotis kitomis tejsés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4, Rangovas jsipareigoja:

0.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikli Sutartyje numatyty darby pagal nustatytus
darby atlikimo terminus., Rangovas privalo radtiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas
nurodyti konkre&ias priefastis bei nurodyti darby atlikimo terminy pageidimo  pasalinimo
PriCImones,;

9.4.2. pradeéti darbus, suderines su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas 1§laidas uz
alliktus darbus, kai ir UZsakovas:

9.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus;

9.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirta techninj priZidrétoja;

9.4.3, priet 3 (tris) darbo dienas ki darby pradZios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biily nc Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasialyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz
clektros tik) ir darby sauga;

0.4.4, ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutartics pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstova ir suteikli jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart].
Rangovo atstovas jgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
prancia Uzsakovui apie jo paskirtg atstovi,

9.4.5. teisés akty nustatyla tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas , kad
bty patvirtintas statybos urbaigimo uktas. pateikii statybos uzbaigimo komisijai visg rcikiamg
dokumentacija vadovaujantis Lictuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedirose:

9.4.6. aktyviai dalyvauti pripaZistant statybg uzbaigta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso
nuo jo valios, tam, kad biity pafalinti bet kokie esami ir (arba) potencialtis trikumai, kurie bity
nurodyti statybos uzbaigimo akte, valstybines komisijos protokoluose ir (arba) Kituose su §iuo
procesu susijusivose dokumentuosc. Vykdydamas 3iame punkte numatytas pricvoles, Rangovas




privalo biti lojalus UZsakovui, teikt nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty
galinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai;

9.4.7. ustikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus 1§ UZsakovo atitinkamus leidimus 1r (ar)
igaliojimus, atlikti visus darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys ai¥kiai susitaria, kad visus darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
idspresti savarankitkai jam UZsakovo suteikiamy igaliojimy ribose;

948 vykdyli statybos darbus pagal Techning specifikacija, Techninj darbo projekia,
statybos lechniniy reglamenty ir kity teises akty, reglamentuojanéiy statybos veikly (normuy,
taisykliy) reikalavimus, Garantuoti, kad darby priemimo metu jie atiliks projekie nuslatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam panaudojimui;

9.4.9. kalendoriniame darby vykdymo grafike pradeti, kokybiZkai atlikti, uZzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
Uzsakaovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.10. savarankidkai apsirdpinti matcrialiniais iSlekliais, reikalingais Sutartyjc numatytiems
darbams atlikti. darby vykdymui naudoti medZiagas. gaminius, atitinkanc¢ius  projektingje
dokumentacijoje jiems nuslatytus reikalavimus, naudoti Lictuvos Respublikos jstatymais nustatyla
varka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama stalybiniy ir kity medziagy ir
gaminiy priémima, organizuoli jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salysu poveik}) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bet pateikiuose sertifikatuose nurodytus kokybes
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovu;

9.4 11. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
o darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9412 laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apic atlikty darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
i§radyti saskaitas — faktiiras, Kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyty statybos darby
atlikimo dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas
rastu pranciti apic darby cigg bei rezultatus. pateikti kity su projekto vykdymu susijusiy informacijg;

9.4.13. sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei lechniniam priZidrétojui  lankytis
rekonstruojamame objckte bei susipaZinti su visa darby dokumentacija;

9.4.14. informuoti UZsakova apie objekte dirbangius subrangovus.;

9.4.15. garantuoti saugy darba, priefgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonojc, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbantiy. poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ Kuriuos
atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagu;

9.4.16 saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dicnos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atlieckama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;

9.4.17. savo sgskaita i3taisyti darbus, kutie dél Rangovo kaltes yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygu bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti
atlikly darby (ir paslaugy) trikumus ir defektus. i%aiskejusiug ar atsiradusius pasibaigus Sularties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus rastisky
pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bati

pasalinti ankséiau;



9.4.18. darbams naudoti uk nauas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, sudenntas su UZsakovu, taip pat atitinkanéius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9,419 atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskat laikyti statybos atliekas
bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§vezimg | tam specialiai skirtas victas;

9.4.20. esant bitinybel, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly
peodezines nuotraukas ir apmokéti jy isleidimeo 13laidas;

9.421, csant biatinybei, kartu su  Uzsakovu suderinti  su  inZinerinius  tinklus
eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZincriniy tinkly perjungimg,

9.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus darbus juos i3ardyti;

9.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamaj] statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pafaliniai asmenys;

9.4.24. atlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne
blogiau negu buvo pried pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma stating ir kitas vietas. kurie buvo
perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. [§veZti savo stalybines atlickas ir statybinj lauzg savo
sgskaita;

9.4.25. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.26. atsakyli uZ subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryly zala;

0.4.27. pripaZjstant statinj tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekle nustatyta ipildomajy projcktine  dokumentacija,
paminiy ir jrengimy techninius pasus. eksploatavimo instrukeijas ir kitus bitinus dokumentus:

0.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartot clektros energija. vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprietaraujan¢ius Sutarties nuostatoms radtiskus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIY ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, nevykdanlis sutartiniy jsipareigojimy, L y. véluojantis apmoketi atliktus
Darbus be pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluoty dieny
nuo veluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teise vicna3alilkai (be teismo), pranedgs pricd 10 (desimt) dieny,
nutraukti Sutarti, jei Rungovas be pateisinamos pricZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo
atvcju Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus,
Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Slame uZtikrinime.

10.3. Jci Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
priezasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus.
Uzsakovui sumokama suma, nurodytg siame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlicka visy darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo
uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyty Siame uztikrinime. Jei §iuo atveju. Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau
vykdyli Sutaryj. jis UZsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluoty
diena nuo Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekio kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo prieZitiros
vykdylojy ragtigkus reikalavimus dél atlikty darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dicnas,
o csant pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laiky, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Ussakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyty Siame uZtikrinime ir jei §iuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas iS.i]?Z:ll:‘eigO_]%
toliau vykdyti Sutarti, Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delSpll'llglﬂUS Uz



kickviena pavéluoty diena nuo Sutartyjc nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti
defektan.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu latku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyly
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
termina, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 darbo dicnas patcikti naujg Sutartics jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma ne
maZesné kaip 10 proe, nuo visos Sutarties kainos.

10.8. Jeigu Sularties galiojimas Saliy radtiku susitarimu yra pralesiamas, Sutartics
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turl biiti pratgsiamas Sutarties pralgsimo laikotarpiul.
Ranpovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje rcgistruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybikai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant. Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus. gali
atlikti neapmokeétu sumy jskaitymus | nuostolius (vienadalius sandorius).

10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garanting laika, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAL

11.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Sutarties 2.1 punkte
nurodyto objckta darbo. ar butina/tikslings maZinti darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny
darby lokaling samata, kurios pagrindu pagal Sutarties 3.4 punktg koreguojama Sularties kaina.

1.2, Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje numatyty
atskiry Sutarties 2.1 punkte nurodyto objekto darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais, lkainoty veikly
sgrae nurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samatg bei siulymg dél
keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei ivykdzius
derybas (jei reikalinga). pagal Swartics 3.4 punkty koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

11.3. Jei dél nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitlyme
nurodyty — med¥iagw/jrangos  (jei  rinkoje  nebegaminamos  /mebetickiamos  reikalingos
medzZiagos/iranga ar pan.), ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy,
biitina keisti Sutartyje numatytas medZiagas ar jranga. Rangovas pateikia lokaling sgmata bei
sifilymg deél keisting medziagu/irangos, ir. UZsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga). koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei
reikia).

1.4, Aplinkybés, sglygojan¢ios bitinybe atlikti - auk3€iau  minetus  Pakeilimus,
pagrindZiamos rastu.

11.5. Visi auki¢iau minéti Pakeitimai turi bati UZsakovo patvirtinti raduw.

11.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka,
jei del aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numaltyli, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejradyty |
Sutartj, tadiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo
sutaréiy kaina negali vir§yti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

[1.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos. medZiagy) pirkimas vykdomas
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.



12. NEKOKYBISKAIL (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Techninéje specifikacijoje, Techninio darbo
projekie ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises
akty reikalavimuy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

12.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimy, arba

12.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybifkas medZiagas. gaminius, arba

12.1.3. neatlygintinai pagerinwy atlickamy darby kokybe, arba

12.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

12,1.5, atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

13.1. Uzsakovas turi leise. jspéjes Rangovg pried |5 (penkiolika) dieny, vienadaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

13.2. Ussakovas turi teise vienaalifkai nutraukti Sutaryj ir parcikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZsakovo nuostolius, jeigu:

13.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restrukturizavimo byla;

13.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapy arba galutinai pabaigti
darbus;

13.2.3. po radtizko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uztikrinimo
reikalavimy ar kit Sutarties salygy arba po ragtidko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

13.2.4. Ursakovui vienadalitkai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirasant perdavimo-priemimo akty. tJZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, 1% mokétinos
sumos idskaiiaves netesybas ir nuostolius);

13.2.5. Sutartics jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
radta) iddaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy. o Rangovas, Uzsakovul radtu
pareikalavus per nustatyta lerming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis pa¢iomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teise vienasali¥kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezastiy véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVYM
sgskaitos fakliros i3rafymo dienos uZz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i3skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidetas.

13.4. UZsakovui arba Rangovui vienadaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
G Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirafant priémimo — perdavimo ake.
Uzsakovas privalo apmokéti tik u? tinkamai atliktus darbus, i3 mokéting sumy  i3skaidiuojant
netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

13.5. 8alys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutartics nesant pagrindo, nurodyte Sutartyje
arba Lictuvos Respublikos leisés aktuose.

13.6. Salys turi teisés nutraukti Sutaryj abipusiu radtisku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

14.1. Salis gali bati visigkai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
ncidvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinf kodekss, jeigu Salis nedelsiant prancsé kitai Saliai apic
aplinkybes bei ju poveiki jsipareigojimy vykdymui.
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14.2. Nenupalimos jégos aplinkybiy savoka apibréfiama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei .Ateidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jépos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lictuvos Respublikos Vyriausybés nutlarimas Nr.
840 D¢l Atleidimo nuo atsakomybeés csant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo®™).

14.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeurc)
aplinkybes, dé! kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris}
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojime apie Jy atsiradima) informuoja apie tai
kitg Salj. praneidama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukmg ir tikéting poveik|. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir
ictko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

14.4. Rangovas patvirlina, kad jis meZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i¥vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy
visitkai ar i% dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

14.5. Jelgu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jépos aplinkybés {(force majeure),
émési visy pagristy alsargos priemoniy ir déjo visas pastangas. kad sumazinty su tuo susijusias
iflaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis buty unkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugebéjimas jvykdyti Sutartyje numatyty jsipareigojimy ncbus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties |siparcigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutartics Salj nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba. jcigu apie jg néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranciusi apie
nchugalimos jégos aplinkybes (forcc majeure). jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priedingu atveju bty buve iSvengta, atlyginima.

14.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simlas
astuoniasdedimt) kalendoriniy dieny, luomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo,
kuris dél minétyju aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise
nutraukti Sutartj jspédama apic tai kity Salf pries 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus
Siam 30 (trisdcdimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jépos (force majeure) aplinkybes
vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutartics
vykdymo.

15. GINCU SPRENDIMAS

15.1. Salys susitaria. kad kiekvicnas ginfas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes. turi biti sprendziamas deryby badu. Jeigu ankséiau nurodyti ginCal,
nesutarimai ar reikalavimai negali biti idspresti deryby keliu per dvidedimt keturias kalendorines
dicnas, lai Salys susitaria spresti juos Lictuvos Respublikos jstatymu nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose.

16. KITOS SUTARTIES SALYGOS

16.1. Pastabas del vykdomy darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiiiros, technines
prieZiiros vadovai rastu — jra%ais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

16.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasirado abi Sutarties Salys ir kai Rangovas pateikia
Ussakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo wztikrinimo garantija.

16.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir atsiskaitymo
uz juos, bei kity sutarliniy jsiparcigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal 3ia
Sutartj jvykdo savo jsipareigojimus Ussakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai ap|11oketa,_jg:i



ji nutraukiama Sutarlyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria j3 nutraukti, taip pat esani
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes
sprendimu.

16.4. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyju pirkiny jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tamybos
sutikimas. Sutartyje numatyli alvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi radytiniai susitarimai prie Sutartics ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susilarimai,
nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

16.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutarlj, i¥skyrus atvejus, kai 8i informacija yra viesa arba i
informacija atskleista jstalymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje.
isskyrus tuos atvejus, kai sios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyla tvarka ar ji jau
yra viedal Zinoma.

16.6. Bet kokius mokesiius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privales sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba
Uzsakovas.

16.7. Kiekvicna Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutartics sudarymu, Sutarties
pasira§ymu, ir vykdymu, i¥skyrus atvejus, aifkiai nurodytus Sutartyje.

16.8. Rangovo apskaita privalo bati vedama (aip, kad bility galima jvertinti patcikty
apmokéjimui  pagal Sutartj sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutart]
patvirtinantys dokumentai tur1 biti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart].

16.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutartics
salygos licka ir toliau galioti.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susije prancsimai. pragymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siuntiami faksu. jteikiami pasiradylinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siundiant registruotu ar kurjeriniu padtu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavimo dieny. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai prane$imas yra siundiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kickvicna Salis nedclsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos. radtu informuoja kity Salj. Kol apie pasikeitusj adresq nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2. Sutartis sudaroma hetuviu kalba.

17.3. Sutartis sudaroma dviem vicnodg juriding galig turindiais cpzemplioriais — po vieng
kickvienai i Saliy.

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Pric Sutarties pridedami $ic priedai. kurie yra ncatskinama Sutartics dalis:

18.1.1, Jkainotas veikly sgrasas.

18.1.2. ‘l'echning specitikacija (jskaiant perkanéiosios  organizacijos patikslinimus /
paaiskinimus);

18.1.3, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;

18.1.4. Draudimo polisai;

18.1.5. Allikty darby akty forma.
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19. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas
Lazdijy rajono savivaldybes Veisiejy gimnazija UAB  Geividus"
Kodas: 280608520 Kodas: 3025315622

Jaunimo 8, Veisigjai LT-87340 FVM mok. kodas: LT

Tel. (8 318) 56 40 EZero g. 43 a Lazdijai LT-

El. p.: veisieju mokykla@lazdijai.lt Tel (869843702

Faks. (8 315)6211
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