STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. f 4-3

Kaunas 2015 m. rugpjicio mén. 26 d.

Kauno Roky gimnazija, kodas 191090841 (toliau — UZsakovas), adresas: Vijiny g. 2, Kaunas, toliau
Sutartyje — ,,UZsakovas®, atstovaujama direktorés Kristinos PaZérienés, ir

UAB ,Rudupis®, jmonés kodas170681385, adresas: Pramonés g. 11, Prienai atstovaujama
direktoriaus Povilo Kriauzos, toliau Sutartyje — ,,Rangovas® sudaréme rangos darby kartu su projektavimu (toliau —
Darbai) sutartj (toliau — Sutartis). Abi kartu toliau vadinamos ,,Sutarties $alimis*, o kiekviena atskirai — ,,Salimi*.

1. Sutarties dalykas
1.1. Sutarties dalykas - Kauno Roky gimnazijos rekonstravimo ir naujo priestato statybos rangos darbai, kartu

su darbo projekto parengimu pagal parengta techninj projekta, kurie smulkiai i¥vardinti lokalinése sgmatose (sutarties 1
priedas) ir atitinka konkurso salygy 2 priede pateiktg ,,Technine uzduotj*.

1.2. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming vykdyti ir baigti
Darbus kaip numatyta Sutartyje ir i§taisyti paai¥kéjusius defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkama Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing
uZ tinkamai atliktus Darbus.

1.3. Saliy teisiy ir jsipareigojimy pagrindai yra: §i Sutartis (sutartj sudarantys dokumentai), LR statybos
istatymas, statybos techniniai reglamentai, LR civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos norminiai dokumentai.

1.4. Darby atlikimo vieta - Kauno Roky gimnazija, Vijiny g. 2, Kaunas

2. Sutarties vykdymo pradzia ir trukmeé

2.1. Darby pradzia pagal §ig Sutartj yra laikoma diena nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, kai Rangovas po
statybvietés priémimo i§ UZsakovo pradéjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus priklausangius pateikti, dokurnentus.

2.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, bet ne véliau kaip 2 metai po preliminarios sutarties
pasira§ymo dienos.

2.3. Darby atlikimo terminas yra 380 (trys $imtai a§tuoniasdesimt) dieny nuo Statybvietés perdavimo Rangovui
ir Darby pradZios dienos. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai ir kokybiskai atlikti visus
Darbus.

2.4. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 2.3 punkte nustatyto Darby termino.

2.5. Sutarties vykdymo metu 2.3 punkte numatytas Darby atlikimo terminas gali bhti pratestas esant
objektyvioms ir pagrjstoms aplinkybéms, nepriklausangioms nuo Rangovo, viena kartg 1 (vieno) ménesio laikotarpiui.

2.6. Rangovui turi bati suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

2.6.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél Rangovas
negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

2.6.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams, arba

2.6.3. i§skirtinai nepalankios klimato salygos, arba

2.6.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

2.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby, atlikimo terminy pratgsimag, tai Rangovas privalo per 3 (tris) darbo dienas pranesti rastu UZsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. UZsakovui radtu pritarus, Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo
terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uZzbaigimo datg. Darby atlikimo terminy pratesimas jforminamas %aliy
raytiniu susitarimu.

2.8. §i Sutartis galioja iki visisko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3. Sutarties kaina

3.1. Bendra sutarties darby kaina, jskaitant visas i§laidas ir visus mokes&ius, yra 899.706,24 EUR (a$tuoni
Simtai devyniasdeSimt devyni tikstangiai septyni §imtai $e$i eurai 24 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 156.147,36 EUR (vienas
Simtas penkiasdeSimt Sesi tukstangiai vienas §imtas keturiasde§imt septyni eurai 36 ct.).

Jei suma skaiGiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ¥odZiais. Sios sumos atitinka rangovo
pateiktam pasitilymui. Detalizuota sutarties kaina pateikiama lokalinése samatose.

Jei suma skaiGiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma YodZiais. Sios sumos atitinka rangovo
pateiktam pasitilymui. Detalizuota sutarties kaina pateikiama lokalinése samatose.

3.2, ﬁRangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1 punke nurodytais terminais uZ kaing,
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numatyta Sutarties 3.1 punkte. ] Sutarties kaing jeina techninés dokumentacijos parengimo, samatiniy skai¢iavimy,
atitinkan¢iy pasitlymo kaina, parengimo, darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, draudimo,
transportavimo, griovimo metu susidariusiy statybiniy medZiagy bei jy atlieky transportavimo ir priémimo j tokias
atliekas priimangig jmone ir visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés
aktus bei §ig Sutartj, i§laidos. Sutarties kaina dél bendro kainy lygio pasikeitimo neperskaitiuojama.

3.3. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovo pateikta
nevykdytiny Darby lokaling samata jforminant dvisaliu U¥sakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry Darby (ar ju dalies)
atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju, Sutarties kaina bus perskai€iuojama (maZinama) pagal Rangovo
pateikta nevykdytiny Darby lokaline samatg.

3.4. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaling
samatg bei silllymg dél keisting Darby, ir, U¥sakovui sutikrinus Rangovo siiilymo atitikima rinkos kainomis bei
ivykdzZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu Saliy aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais
atveju Pagrindinés sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei
ivykdyty daryby (jei vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaitiavimo atvejui, Pagrindinés sutarties kaina
negali biti didinama.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties Darby kaina ir (ar) atskiry statybos Darby kaina gali kisti (didéti ar maéti)
del Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianiy PVM dydj, kurie turi tiesioginés jtakos
Rangovo statybos Darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty $ios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina
neatlikty Darby daliai pasikeigia tiek, kiek pasikei&ia PVM mokestis.

3.6. Kainos poky¢io dydis Rangovo arba U¥sakovo iniciatyva jforminamas abiejy Sutarties Saliy papildomu
susitarimu prie $ios Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei€ian&iy mokesgio
dydj jsigaliojimo.

3.7. 1 Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas u¥mokestis ir Rangovas neturi teisés
reikalauti padengti jokiy ilaidy, vir§ijangiy Darby kaing.

4. §aliq teisés ir pareigos

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. apmokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

4.1.2. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo pra¥ymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo
igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

4.1.3. prie§ pradedant vykdyti darbus, paskirti Darby techning prieZilira vykdantj asmenj (toliau — Darby
techninj priZitrétojas). UZsakovas turi teisg Sutarties galiojimo metu keisti Darby techninj priZitirétojg, prie¥ tai
prane$damas rangovui.

4.2. UZsakovas turi teise:

4.2.1. kontroliuoti ir tikrinti Rangovo vykdomus Darbus pagal galiojan&iuose normatyviniuose dokumentuose
Ju kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus;

4.2.2. esant Rangovo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikumams (nustatyti projektinés
dokumentacijos trikumai, Rangovas nukrypsta nuo projekto, statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy ir pan.) UZsakovas turi teisg rastu reikalauti Salinti
trikumus, ra$tu praneSes perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus, nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba
pasalinti traikumus tregiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

4.2.3. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj;

4.2.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jeigu statybos eigoje atsilickama nuo kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai.

4.3. Rangovas jsipareigoja:

4.3.1. kaip numatyta pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje ir jos prieduose
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

4.3.2. Darbus atlikti pagal techninio darbo projekto, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojan¢iy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus;

4.3.3. per 3 (tris) darbo dienas jstatymy nustatyta tvarka paskirti statybos darby vadova ir atestuota asmenj,
atsakingg uZ elektros iikj ir darby saugg; - ,

4.3.4. Darbus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, normatyviniais statybos dokumentais,
kitais teisés aktais bei Sios Sutarties nuostatomis, bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieiiiros
institucijy nustatyty reikalavimy;

4.3.5. Darby vykdymui naudoti med¥iagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius;

4.3.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei atlikty Darby perdavimo-priémimo datg
bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus, iSraSyti PVM saskaitas-faktiras, kitus normatyvinius
statybos dokumentus bei kita statybos Darby atlikimo dokumentacija. UZsakovui paprafius papildomos informacijos,
per 3(tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eigg bei rezultatus, pateikti kita su projekto jvykdymu susijusig
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informacija;

4.3.7. savo saskaita itaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby (ir paslaugy) trikumus bei
defektus, iSai¥kéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinés sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui;

4.3.8. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir
Jjudangiy #moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas utikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas tik Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy;

4.3.9. visus Darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan¢ios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas} nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui,
nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal
pateikta saskaita;

4.3.10. aptverti statybos teritorijg, bei jrengti vaizdo stebéjimo kameras visai statybos teritorijai stebéti,
stebéjimo duomenis jragant j laikmenas.

4.3.11. Pranesti apie Objekto Darby urbaigimg ne véliau kaip prie§ dvi dienas, prasant organizuoti jo
priémima;

4.3.12. Darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose
(elektros tinkly, ry3iy linijy, magistraliniy vamzdyny), gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose,
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.;

4.3.13. iSveZti statybines atliekas ir statybinj lauZ j tokias atliekas priimané&ig jmone.

4.4. Rangovas turi teise:

4.4.1. gauti Uzsakovo apmokéjimg uZ tinkamai jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

4.4.2. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves i3ankstinj ratiska UZsakovo sutikima.

4.4.3. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subtiekéjus (subrangovus), nurodytus konkursiniame
pasiiilyme.

4.4.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

5. Atsiskaitymai ir mokéjimo tvarka

5.1. Siai sutargiai taikoma fiksuotos kainos kainodara (bendros kainos sutartis). Rangovui tinkamai atlikus
darbus, uZsakovas privalo sumokéti sutarties kaina.

5.2. Pagal $ig sutartj avansas nebus mokamas.

5.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal sutartj atliktus darbus sumai nustatyti turi biti taikomos lokalinése
sgmatose nurodytos kainos.

5.4. Uzsakovas uZ faktidkai atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal i§ Rangovo gautas PVM saskaitas —
faktiras bei atlikty Darby priémimo - perdavimo aktus priklausomai nuo skiriamo finansavimo, bet ne véliau kaip iki
2017 m. rugséjo 1 d.

5.5. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti uZsakovui atlikty darby akto tris egzempliorius ir
PVM saskaity faktiirg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po atlikty Darby perdavimo — priémimo akty
pasiraS§ymo dienos. Galutiniam mokéjimui gauti rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo darby perdavimo ir priémimo aktg ir statybos uZbaigimo akta, bei rangovas istaiso visus smulkius defektus ir
nebaigtus darbus, jvardintus darby perdavimo ir priémimo metu.

5.6. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby (atitinkamos ju
dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sgskaitos-faktiiros, yra nukeliami
atitinkamos kainos dalies sumokéjimo terminai tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti.

5.7. Sutarties darby kaina d¢l kainy lygio poky&io bei dél pasikeitusio PVM tarifo nebus keitiama.

6. Nenugalima jéga (Force Majeure)

6.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi Sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal Sutartj, jei
isipareigojimy vykdymas yra sglygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po
Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

6.3. Jei kuri nors Sutarties 3alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
negalima vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg alj, prane§dama apie aplinkybiy pobidi,
galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas nenurodo kitaip, Tiekéjas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal
Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iegko alternatyviy bady savo Isipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

6.4. Salis, kurios isipareigojimy vykdymui trukdo susidariusios nenugalimos jégos aplinkybés, privalo
nedelsdama informuoti kit Salj bei nurodyti terming, iki kurio jos vykdymas atidéias.
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6.5. Bet kurios i3 Saliy finansiniy 168y nepakankamumas ar kontrahenty paZeisti jsipareigojimai néra laikomi
nenugalimos jégos (“force majeure™) aplinkybe. Kilus Jorce majeure, Salys jsipareigoja siekti, kad kita Salis neturéty
nuostoliy arba tie nuostoliai biity minimals.

6.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo prane$imo apie
jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti §ig Sutartj. Nei viena i¥ $aliy neturi teisés reikalauti i3 kitos
Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

7.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima arba

7.1.2. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

7.1.3. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

7.1.4. atlyginty UZsakovui Darby triikumy 3alinimo iglaidas.

7.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybidkai atlikty Darby,
UZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) idtaisyti nekokybiskai atliktus Darbus tre&iyjy Saliy pagalba arba savo
Jjégomis ir i¥skai&iuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Statinio garantinis terminas, skai&iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos yra:

8.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems Darbams;

8.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.).

8.2. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kitus teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

8.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, U¥sakovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali atlikti
tokius Darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i3taisydamas
defekty ir atitaisydamas %alg, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo.

9. Saliy atsakomybé

9.1. Darby vykdymo laikotarpiu Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri padaroma Darbams iki tinkamai
atlikty visy Sioje Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo.

9.2. Rangovas atsako uZ bet kokig Zala, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai dél Darby truikumy ar jy atitaisymo
buvo padaryta UZsakovui, tregiajai $aliai ar jy turtui.

9.3. UZsakovas, be pateisinamos prieZasties, uZdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus moka 0,02 % dydzio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekvieng uZdelstg diena.

9.4. Rangovas, be pateisinamos prieZasties, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku, moka UZsakovui 0,02
% dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby sumos uZ kiekviena pavéluota dieng.

9.5. Tuo atveju, jeigu UZsakovas turi pagrinda remtis ¥ios Sutarties paZeidimu ar netinkamu jos vykdymu, jis
turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokamy sumy ar jy dalies mokéjima, kol padaryti paZeidimai bus pagalinti. 5

9.6. Jeigu Sutartis viena3aliskai ir be pateisinamos prieZasties nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai
privalo atlyginti dél to jos patirtus nuostolius. Siuo atveju Sutarties ivykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir
UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

9.7. Jeigu Rangovas suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty garantiniu laikotarpiu, jis atlygina
UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10. Sutarties nutraukimas prie§ terming

10.1. UZsakovas turi teis¢ vienaali¥kai prie§ terming nutraukti Pagrinding sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
atlyginti UZsakovo nuostolius, jeigu:

10.1.1. Rangovas praranda UZsakovo pasitikéjima: Rangovo nemokumas, bankroto bylos iskélimas ir
neteisminés bankroto procediiros pradZia arba Rangovo restruktirizavimas;

10.1.2. Rangovas daugiau, nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;

10.1.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity
Sutarties sglygy, arba po rastisko jspé&jimo jas dar kartg paZeidia;

10.1.4. UZzsakovui vienagaliskai nutraukus pagrinding sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties
nutraukimo atliktus Darbus, pasira¥ant perdavimo-priémimo akta. U¥sakovas privalo apmokeéti tik uZ tinkamai atliktus
Darbus (jei Sutartis nutraukta dél rangovo kaltés, i§ mokeétinos sumos, i§skaidiavus netesybas ir nuostolius);

10.1.5. Nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
radto) iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimu, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per nustatyta
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terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paiomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis;

10.1.6. jeigu Rangovas nepradeda Darby sutartu laiku ilgiau, kaip 5 (penkias) dienas, arba dirba taip létai, kad
baigti Darbus Sutartyje nustatytu laiku buty tikrai nejmanoma;

10.1.7. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél Darby kokybeés, prastai atlicka Darba, nepaiso UZsakovo
nurodymy pagalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei numatyta Sutartyje ir dél to U¥sakovas turi
pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui.

11. Uztikrinimai ir draudimai

11.1. Per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasira§ymo dienos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
sutarties jvykdymo uztikrinima Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima — 5
(penki) procentai nuo visos pasiiilymo sumos be PVM. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir
neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

11.2. Jeigu Sutarties galiojimas 3aliy ragtisku susitarimu yra pratgsimas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas privalo
pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta.

11.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties isigaliojimo dienos objektg apdraudZia civilinés

atsakomybés draudimu.
12.Giné¢y nagrinéjimo tvarka

12.1. Visus gingus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj ai¥kinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy jstatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102), kitais teisés aktais,
reglamentuojaniais vieuosius pirkimus ir Pagrindinés sutarties dalyka.

12.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin&as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pagrindinés sutarties ar su
ja susijes, turi bati sprendZiamas deryby bidu. Jeigu ankséiau nurodyti gin&ai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti
iSspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

12.3. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp Saliy i¥ Sutarties arba kity su ja susijusiy teisiniy santykiy,
sprendZiant derybose.

12.4. Kilus ginui Salis raftu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendimo biida. Gavusi
pasiilyma gin&g spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 10 (de$imt) dieny. Gindas turi bati iSsprestas per 20
(dvidesimt) dieny nuo deryby pradZios.

12.5. Jeigu Salims nepavyksta gin¢o i8spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, arba kuri
nors Salis laiku neatsako j pasitllymg gin¢g spresti derybomis, kita Salis turi teise, rastu informavusi kita Salj, kreiptis j
Lietuvos Respublikos tesimg Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12.6. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar gin¢ams, kylantiems tarp Saliy i§ Sutarties arba kity su ja susijusiy
teisiniy santykiy, taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

13. Kitos sutarties sglygos

13.1. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai Jja pasirao ir galioja iki visiko Saliy sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo, jei ji nebus nutraukta anks&iau termino. Jei & Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais
pagrindais, visi kiti Saliy isipareigojimai pagal Sutartj netenka galios, i¥skyrus tas Sutarties nuostatas, kurios pagal savo
esmg lieka galioti ir po jos nutraukimo, jskaitant nuostatas dél atsiskaitymo, gin&y sprendimo. Salys turi teise nutraukti
Sig Sutartj tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais.

13.2. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali buti kei&iami, jeigu darby vykdymo metu i3aidkéja, kad jie
neatitinka faktisky statybos salygy, bendru Rangovo ir UZsakovo rastisku sutarimu.

13.3. Pastabas dél vykdomy darby gali pateikti Darby techninis priZilirétojas radtu — jrafais statyby darby
Zurnale.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai jsigalioja, kai jie ios Sutarties Saliy sudaryti rastu, pasirasyti
igalioty asmeny ir patvirtinti Sios Sutarties Saliy antspaudais.

14.2. Salis apie kitos 3alies Isipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdymg privalo kitai $aliai pranesti rastu,
nurodydama, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir pareikalauti jy vykdymo. Jei
Salis per nurodyta terming jsipareigojimy vykdyti nepradeda, kita Salis gali nutraukti Sutartj, apie tai per 5 (penkias)
dienas jspéjusi rastu.

14.3. Visi pagal Sutartj leistini siundiami pranefimai, sutikimai, patvirtinimai ir kt. iforminami ra$tu ir
siun¢iami faksu, elektroniniu pastu arba skubiuoju pastu registruotu laidku Sutartyje nurodytais adresais ir numeriais.
Bet koks pranesimas, siun¢iamas telefaksu ir/ar elektroniniu pastu, laikytinas gautu jo i$siuntimo dieng. Faksimilinio
aparato ataskaitg apie dokumento i¥siuntimg Salys saugo kartu su iSsiystais dokumentais. Bet koks praneSimas,
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siun¢iamas skubiuoju pastu, laikytinas gautu antrgjg darbo dieng nuo igsiuntimo.

14.4. Jeigu keitiasi Sutartj pasirasiusiy 3aliy rekvizitai, tai Salys privalo apie tai per 3 (tris) dienas rastu
informuoti viena kitg. Salis, nejvykdZiusi &iy reikalavimy negali pareiksti pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos %alies
veiksmai, atlikti pagal paskutinius %inomus rekvizitus, neatitinka $ios Sutarties salygy arba jog ji negavo praneimy,
siysty pagal tuos rekvizitus.

14.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, i§skyrus tokias pirkimo Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vielyjy pirkimy jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties
salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

14.6. Si Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais.

14.7. Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais teisés
aktais ir §ia Sutartimi.

14.8. Salys pareiskia, kad Jos veikia suteikty jgaliojimy ribose, kurie joms suteikti nepazeidZiant Lietuvos
Respublikos jstatymy, Saliy jstaty, kity steigimo dokumenty, valdymo organy reglamenty ir kity norminiy akty
reikalavimy ir Salys jsipareigoja atsakyti viena kitai tuo atveju, jei Sutartis bus nugingyta dél to, kad ji buvo sudaryta
paZeidZiant Saliy valdymo organy kompetencijg, vir§ijus suteiktus jgaliojimus arba priedtarauja Saliy tikslams.

14.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galia turindiais egzemplioriais - po viena
egzemplioriy kiekvienai Saliai. Salys pasirago ant kiekvieno lapo.

15. Sutarties priedai
1 priedas. Konkursinis pasiiilymas (kartu su lokalinémis sgmatomis).
2 priedas. Techniné uZduotis.

16. Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS RANGOVAS
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