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PROJEKTO ,,SILALES R. KVEDARNOS KAZIMIERO JAUNIAUS GIMNAZIJOS
SPORTO AIKSTYNO ATNAUJINIMAS” TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO,
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGU IR STATYBOS DARBU RANGOS

SUTARTIS

2015 m. liepos 14 d. Nr. 4~ ¢
Kvedarna

BiudZetiné jstaiga Silaleés r. Kvedarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, juridinio

asmens kodas 190329594, kurios registruota buveiné yra Silalées g. 37, LT-75348 Kveédarnoje,
atstovaujama Direktores Loretos Pociuvienés, veikian¢io pagal gimnazijos veiklos nuostatus (toliau
— »UZsakovas®), ir UAB ,Kvédarsta“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti
imone, juridinio asmens kodas 176597054, kurios registruota buveiné yra K. Jauniaus g. 13,
Kvédarna, Silalés r. LT-75347, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny
registre, atstovaujama Direktoriaus Artino Pociaus, veikiancio (-los) pagal jstatus (toliau —
»Rangovas®) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig Statybos
rangos darby sutart] (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — paslaugos ir statybos darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradzia — paslaugy pradZia — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo data.
Statybos darby pradZia - statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos jskaitant atliktus baigiamuosius
bandymus.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 punktu.

ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
iskaiiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudérantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir
pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi bati pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties darby ir paslaugy kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti
sumoketa Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy
baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane§¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Ziniaratis (Veikly sgrasas) — Darby grupiy (etapy) sgraSas, uZpildytas Rangovo
silomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Projekto ,, Silalés r. Kvédarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos sporto
aikStyno atnaujinimas*  techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo
prieziiros paslaugas ir statybos rangos darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti,
Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.
Esant poreikiui rangovas parengia reikalingas servituty bylas. Tiekéjas, teikdamas
pasiilyma jvertina, kad uZbaigus rangos darbus bus privaloma parengti
kadastriniy duomeny bylas

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos teisés aktai, jstatymy
1gyvendinimo aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Pasitlymas;

3.2.3.  Zinjaradtis (Veikly sagrasas);
3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privaéia ir konfidencialia, i§skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutart] ir pateikus
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
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isipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy
Istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali buti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiétmé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biti
siunc¢iami faksu, paStu arba elektroniniu paStu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunciant registruotu/kurjeriniu paStu
kiekvienam i8 juy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo praneiti kitai Saliai. Saliy adresai susiraSinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip
per 7 dienas nuo statybos leidimo gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdavé Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo raStu pranesti UZsakovui, kad
negali pradéti Darby. Projektavimo paslaugas Rangovas pradeda sekanéig darbo dieng
po Sutarties jsigaliojimo ir baigia neilgiau kaip per 60 kalendoriniy dieny.

Perkancioji organizacija jsipareigoja sumokéti tiekéjui uz tinkamai ir laiku atliktus
sutartyje numatytus darbus ir paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir badu

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salyguy,
bloginan¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UzZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming Sio reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I$laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
del Uzsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo
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akto pasiraSymo dienos;

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas jsipareigoja perkanCiajai organizacijai savo jégomis ir rizika uZ pasiilyta
kaing tinkamai ir laiku atlikti Projekto , Silalés r. Kvédarnos Kazimiero Jaumiaus
gimnazijos sporto aikStyno atnaujinimas*  techninio darbo projekto parengimo,
projekto vykdymo prieziiiros paslaugas ir statybos rangos darbus.

Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuots
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestingumga, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudZia remonto laikotarpiui visus sutartyje numatytus remonto ir montavimo
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky (ugnis, vanduo, vagystés, audros,
potvyniai, lifitys, kruSa, sniego slégis, grunto susliigimas, piktavali$ka tre€iyjy asmeny
veikla, transporto priemoniy atsitrenkimas, stiklo diiziai) UZsakovo naudai ir jteikia
draudimo liudijimg UzZsakovui.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos
apdraudzia civiling atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims,
padarytos remonto objektuose dél Rangovo kaltes 45000,00 (keturiasde$imt penki
tikstanciai) Eury sumai visam statybos laikotarpiui.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
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5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
irengimus;

5.10.3. valyti ir priZziureti patekimo j Statybviete kelius, takelius, laiptus ir aplinka
nuo SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j
Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi buti saugis, paZenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy
ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar $alia
jos. Rangovas, suderings su UZsakovu ir atitinkamomis institucijomis, privalo jrengti
apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, igudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jranga ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneSes UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UzZsakovas gali atmesti [ranga, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart;.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZzsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy priezitira
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atsako Rangovas ir atsakomybé uz tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos
ar [ranga atitikty Sutart;.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizidréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi buti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
Uzsakovo pateikta Techning specifikacijg ir kitus dokumentus, ir jie yra butini $iai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo sgskaita

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminy:

6.1.1. Statinio Techninio darbo projekto parengimas - ne véliau kaip per 60
kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

6.1.2. Statinio projekto vykdymo priezilra - per visg statybos darby vykdymo
laikotarpj iki statybos Darby uZzbaigimo.

6.1.3. Darby vykdymo terminas — nuo darby pradzios iki 2015 m. lapkri¢io 16 d.;
2016 m. — gavus finansavimo patvirtinimg iki 2016 m. rugpjacio 31 d.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti reikalingi baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir pasira$ytas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sgraSe). Darby
vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti
koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniarastyje
(Veikly sarase) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél veélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena.

Darby atlikimo terminas 2016 m. gali bati pratestas, o Darby vykdymo grafikas 2016
m. gali bliti koreguojamas pratesiant 1 ménesj bet neilgiau kaip iki 2016 m. rugséjo 30
d., tik del aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. 1Sskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. bet kokio velavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

UzZsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kalteés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
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Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise ] pagristai patirty papildomy Islaidy
apmokéjima. 4

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZztikrinimg Rangovas privalo pateikti UZzsakovui ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per § laikotarpj
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj. Uztikrinimo suma 10 (deSimt) procenty nuo visos pasiilymo sumos (su PVM)
dydZio. Sutarties jvykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto iSdavimo dieng ir turi galioti visa sutarties galiojimo
laikotarpj. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas, atitinkamai turi biiti
pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 5 dienas pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkta.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiggs Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis ] UZsakova.

UZzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal 8.1. punktg, per 10 dieny privalo:
8.2.1.atlikti Darby apZitra ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasira$yti
Darby perdavimo-priémimo aktg.
arba
8.2.2.raStu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispejus UZsakova, turi biti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,

laikinuosius statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi bati §varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES DARBU IR PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties darby ir paslaugy kaina yra 331934,28 eury (Trys Simtai. trisde§imt vienas
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9.5.

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

tokstantis devyni Simtai trisdeSimt keturi Eur ir 28 ct), i§ kuriy PVM sudaro 57608,43
eury ( PenkiasdeSimt septyni tikstanciai $e$i Simtai aStuoni Eur ir 43 ct). Jei suma
skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutaréiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

ISankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti
tatkomos ZiniaraStyje (Veikly sgraSe) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo)
dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby aktg i§skyrus
atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
Jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo
arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui:
9.7.1.suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 60
dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ ] delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmoketos sumos per dieng. Sutartyje nustatyti atsiskaitymy terminai gali buti
koreguojami, priklausomai nuo Uzsakovo gaunamo finansavimo. Atsiskaitymy terminy
koregavimas jforminamas Saliy atstovy pasiraSomu susitarimu, kuris yra neatskiriama
sutarties dalis. Atsiskaitymo terminy koregavimas nelaikomas Sutarties salygy keitimu.

Sutarties darby ir paslaugy kainos Sutarties galiojimo metu neturi bati keiiamos
iSskyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta

iforminus pakeitimag Sutarties kaina gali bti koreguojama nevykdytiny

Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties



10.1.

19.2.

kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskaiiuojamos zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis sagmaty skaiciavimo programos SISTELA duomeny
baz¢je nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skaiéiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma
apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta sgmaty skaiéiavimo
programa, papildomu/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sagnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali buti didesnés uz bendrag viduting rinkos kaing (jvertinus
visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esandiy
ukio subjekty darby kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra
tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma
ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o
pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
1§laidy;

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali buti atlickami tik deél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padeties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip
pat Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, [ranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas,
bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti
Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, kurios pagrindu
pagal 9.9.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;



10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba
(ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybes, salygojancios butinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaifiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy atlikti Darby lokaline
samata, sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sililymg, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije¢ ir biitini Sutar€iai 1vykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby butinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Techninés
prieziliros vadovo ir projektuotojo paraSais, bei raStu suderinamas su
Uzsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.4.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;

10.4.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet keiciamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslepti trilkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty€ia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.
Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto
pasiraSymo dienos:

11.2.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems
darbams;

11.2.2. 10 (deSimt) mety — pasleptiems statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

11.2.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyc€ia paslepty defekty;

11.2.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems jrengimams ir jrangai —
taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1
(vieneri) metai.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus
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12.1.

12.3.

12.4.

12.5.

defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo saskaita ir
rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punktg, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties saglygy 12.2 punkte nurodyty UzZsakovo nurodymy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti
savo isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje
(Veikly sarase) nurodyta grafika ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSes Rangovui, nutraukti Sutart] ir paSalinti Rangova i§
Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
iSsaugojimo arba del Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UzZsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius
atskaitymus uZ papildomas ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 20 dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangowvui turi biiti sumokéta:
12.5.1. uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uz Jrangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UZsakovui sumokejus, $i Jranga ir MedZiagos tampa
UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiéme tikédamasis baigti Darbus.
UzZsakovas neturi teiseés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:



12.7.

13.1.

14.1.

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokejimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSes Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus toki, kurj bitina atlikti dél gyvybés
ar turto 1Ssaugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Irangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus ginéus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendima. Gavusi pasiilyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bti
iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gincég spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gincy
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus juy iSspresti deryby biuidu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdymag
deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
Isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

W
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15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir

bendrauti lietuviy kalba.
Saliy rekvizitai:

Uzsakovas

Silalés r. Kvédarnos Kazimiero Jauniaus
gimnazija

Kodas 190329594
Registro tvarkytojas —
centras

Adresas: Silalés g 37,
Kvédarna, Silalés r.

A.s. Nr. LT937300010002582947
Bankas: AB Swedbank

tel. 8-449-55415

faksas: 8-449-55415

elektroninis pastas:
jauniausmok@gmail.com

VI Registry

LT-75348

Direktoré Loreta Pociuviené
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AKCINE BENDROVE )

Rangovas

UAB ,,Kvédarsta“

Kodas 176597054

PVM mokeétojo kodas LT765970515
Registro tvarkytojas — V] Registry
centras

Adresas: K. Jauniaus g. 13, LT-75347
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Sutarties priedas Nr. 2

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data
Uzsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. meén.
Atlikty
Kaina Atlikty Darby
pagal Darby Atlikty Darby grupes
; : Sutartj grupes grupés (etapo) | (etapo) per
g‘: Darbt;\%;g{)r?ngz‘;ap %) [eurais] be | (etapo) dalis dalis (%) per | atsiskaitomg
) p PVM (%) nuo atsiskaitoma laikotarpj
Darby laikotarpj suma
pradZios [eurais] be
PVM
[Darby grupés (etapo)
pavadinimas pagal Zil1iara§t[
(Veikly sgrasq)]
Suma be PVM:
PVM :
Bendra suma su PVM:
UZsakovas Rangovas
20__m. meén. d. 20__m. meén. d.
Techninés priezidros vadovas
20__m. meén. d.
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