

DARBŲ SUTARTIS Nr. 5-186

2015 m. vasario mėn. 4 d. Nr.

Kauno rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Ričardo Pudžėvelio, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir UAB „Kamesta“, įmonės kodas 25980581, Liepų g. 23, Garliava, 53239 Kauno r, atstovaujama direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), iš kitos pusės, sudarė šią sutartį (toliau vadinama – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja atlikti Kauno rajono Domeikavos seniūnijos Domeikavos kaimo Aušros gatvės šaligatvio įrengimo papildomus darbus (toliau – **Darbai**) savo rizika, Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka bei laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos statybos normų, standartų, taisyklių ir kitų aktų reikalavimų. Darbų kiekių žiniaraščiai pateikti Sutarties priede.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

2.1.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties objektu bei kita reikiama jam pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu užsakytiems Darbams atlikti, ir kad šios informacijos pakanka tam, kad Rangovas galėtų pilnai įvykdyti šia Sutartimi priimtus įsipareigojimus;

2.1.2. kad visus Sutarties pagrindu užsakytus Darbus gali atlikti ir atliks Užsakovo konkurso dokumentuose bei jo konkursiniame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis;

2.1.3. kad Rangovas ir už Darbų vykdymą atsakingi asmenys turi visus leidimus, reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams Sutarties pagrindu vykdyti;

2.1.4. kad Rangovas turi visas technines, intelektualines, fizines ir kitas galimybes, reikalingas ir suteikiančias galimybę deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti aukščiausią jo Sutarties pagrindu atliekamų Darbų kokybę.

2.2. Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus, vadovaujantis Darbų kiekių žiniaraščiais (Sutarties priedas), konkurso sąlygomis, pateiktu pasiūlymu.

2.3. Rangovas sutinka, kad Užsakovas turėtų pastovų priėjimą prie visų numatomų atlikti Darbų rezultatų, juos tikrinti.

3. SUTARTIES TERMINAI

3.1. Rangos Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

4. SUTARTIES SUMA, ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Darbų, numatytų šios Sutarties 1.1. punkte, kaina yra 3 937,84 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt septyni eurai 84 euro ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM (21 proc.). Rangos Darbų kaina su PVM ir kitais mokesčiais bei išlaidomis buvo nustatyta apklausos būdu.

4.2. Darbų kaina per visą Sutarties galiojimą išlieka pastovi ir nekintama:

4.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina dėl pasikeitusio kainų lygio nėra perskaičiuojama;

4.2.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

4.3. Užsakovas apmoka tik už kokybiškai atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktus Darbų atlikimo aktus. Nekokybiškai atliktų Darbų aktą surašo Užsakovo atstovas, asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą ir, jei yra galimybė, trečioji Šalis, sudaryta iš Užsakovo parinkto specialisto bei Rangovo ar jo atstovo. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti akto, sprendžiama pagal specialisto išvadą.

4.4. Už atliktus darbus, pasirašius Darbų priėmimo ir perdavimo aktą, apmokama pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) dienų.

4.5. Rangovas garantuoja, kad pagal pasiūlyme nurodytas kainas atlikti Darbai atitiks tokio pobūdžio Darbams keliamus reikalavimus ir jeigu pasiūlyme numatytiems Darbams reikės papildomų medžiagų ir Darbų, Rangovas už tai nereikalaus papildomo apmokėjimo.

4.6. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus Darbus po to, kai jis patvirtina Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą. Po šio akto patvirtinimo Rangovas įgyja teisę pateikti Užsakovui sąskaitą už priimtus Darbus, o Užsakovas – pareigą ją apmokėti. Apmokėjimo diena laikoma operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

5. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Atlikti visus Darbus numatytus Sutarties 1.1 punkte.

5.2. Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir techniniais reikalavimais, nurodytais konkurso medžiagoje, įsipareigoja:

5.2.1. vykdant Darbus naudoti kokybiškas, naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius ir montuoti naujus, nenaudotus įrenginius, pritaikytus Lietuvos klimatui;

5.2.2. Darbus, numatytus šios Sutarties 1 dalyje, atlikti neviršijant sutarties 4.1 punkte nurodytos Darbų kainos ir Sutarties 3.1. punkte nurodytais terminais;

5.2.3. Darbų vietoje užtikrinti saugų Darbą, patalpų priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą bei medžiagų, įrankių ir įrenginių apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, neteršti gretimos aplinkos, greta esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojiaus, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių;

5.2.4. organizuoti Darbų, numatytų šios Sutarties 1 dalyje, rezultato perdavimą;

5.2.5. Užsakovo reikalavimu informuoti jį apie Darbų eigą;

5.2.6. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą taip pat nesilaikant pagal darbų grafiką darbų atlikimo terminų, moka 0,03 (trijų šimtųjų) % dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

5.3. Prieš pradėdamas Darbus Rangovas šios Sutarties Darbų atlikimui skiria statybos Darbų vadovą, atestuotą specialistą. Dėl pateisinamų priežasčių vadovui nesant objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

5.4. Rangovas turi organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų Darbų rezultatas ar Užsakovo turtas.

5.5. Savo lėšomis pašalinti pastebėtus trūkumus, nukrypimus nuo projekto, atsiradusius Darbų atlikimo metu ir per garantinį laikotarpį.

5.6. Rangovas, tiek kiek tai susiję su Darbais, numatytais šios Sutarties 1.1. punkte, įsipareigoja tvarkyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia Sutartimi susiję Darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas.

6. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA

6.1. Apžiūrėti ir priimti Rangovo atliktą Darbą, pasirašyti kokybiškai atliktų Darbų aktus per 5 darbo dienas po jų gavimo arba pateikti defektinį aktą dėl pastebėtų trūkumų, nukrypimo nuo Sutarties sąlygų, standartų ar kitų reikalavimų. Nekokybiškai atliktų Darbų aktą surašo Užsakovo atstovas, asmuo, vykdamas statybos Darbų techninę priežiūrą, projekto priežiūros vykdytojas ir, jei

yra galimybė, kita šalis, sudaryta iš Užsakovo parinkto specialisto bei Rangovo ar jo atstovo. Rangovui ar jo atstovui nesutikus pasirašyti aktą, sprendžiama pagal specialisto išvadą.

6.2. Sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus šios Sutarties 4 skyriuje nurodyta tvarka. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Visus pakeitimus, pradėjus vykdyti Darbus ir jų apmokėjimo sąlygas derinti su Rangovu. Visi pakeitimai galioja tik esant raštiškam tarpusavio suderinimui.

7. ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas turi teisę:

7.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

7.1.2. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti garantiniu laikotarpiu;

7.1.3. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutartinių įsipareigojimų arba atlieka Darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

7.1.4. reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita;

7.1.5. taikyti baudas, sankcijas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti Sutartį;

7.1.6. reikalauti, kad visi Darbai būtų atliekami nustatytais terminais.

7.2. Rangovas turi teisę:

7.2.1. savo pasirinktais įrengimais ir technologijomis atlikti Sutartyje nustatytus rekonstrukcijos Darbus;

7.2.2. reikalauti, kad Užsakovas nustatytais terminais priimtų kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, taip pat Sutartyje nustatyta tvarka už juos atsiskaitytų;

7.2.3. atsisakyti atlikti garantinį aptarnavimą, jei paaiškėja, kad trūkumai atsirado Užsakovui netinkamai eksploatuojant objektą, taip pat dėl nenugalimos jėgos ar trečiųjų asmenų kaltės;

7.2.4. nukelti Darbų perdavimo terminus, jei trukdymai įvyko dėl Užsakovo ar trečiųjų asmenų kaltės;

7.3. Šalis įsipareigoja visus iškilusius nesutarimus spręsti derybomis, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

7.4. Delspinigiai išskaičiuojami arba priskaičiuojami iš galutinio atsiskaitymo sumos.

7.5. Jei Rangovas nepilnai pašalina pagal Sutartį atliktų Darbų trūkumus, tuomet Užsakovas kviečia atestuotą ekspertą pagal kurio išvadas skaičiuoja savo nuostolius ir turi teisę pareikalauti iš Rangovo padengti šiuos nuostolius ir ekspertizės išlaidas.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Šalis atleidžiamos visiškai ar iš dalies nuo civilinės atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui („FORCE MAJEURE“ aplinkybės).

8.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties vykdymui.

8.3. Šalis, negalinti vykdyti Sutarties dėl nenugalimos jėgos, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio

pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

8.4. Pasibaigus aukščiau minėtoms aplinkybėms, Šalys apie tai nedelsiant informuoja viena kitą raštu ir nurodo datą, apie įsipareigojimų vykdymo tęsimą.

8.5. Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos aplinkybės ar su jomis susijusios pasekmės užtrunka ir pabaigos nustatyti negalima, Šalys gali derėtis dėl alternatyvių būdų Sutarčiai įgyvendinti.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

9.6. Pirkimo Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

9.7. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

12. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įmonės kodas 188756386
Tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97
El. p. administratorius@krs.lt
A/s LT914010042503135057
AB DnB bankas
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Ričardas Pudžvelis

VYKDYMU

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės
įskaitos skyriui

RANGOVAS:

UAB „Kamesta“
Liepų g. 23, Garliava, 53239 Kauno r.
Įmonės kodas 259805810
Tel. (8 37) 39 33 28, faks. (8 37) 39 32 02
E. p. info@kamesta.lt
PVM kodas LT5988058113
A. s. LT 894010042500001702
AB DnB bankas
Banko kodas 40100

Direktorius

Valentinas Marcinkevičius

Valentinas
Marcinkevičius

Neringa Kolaitienė

2015 m. vasario mėn 4 d.

1. Priedas prie sutarties Nr. S-186

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014 03 kainas

Statinių grupė Domeikavos seniūnijos Aušros gatvės šaligatvio įrengimas

Statins Domeikavos seniūnijos Aušros gatvės šaligatvio įrengimas

Žiniaraštis Domeikavos seniūnijos Aušros gatvės šaligatvio įrengimas * Papildomi darbai

Sam eil.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina Lt	Vieneto kaina €	Iš viso Lt be PVM	Iš viso € be PVM	Iš viso Lt su PVM	Iš viso € su PVM
		1 Paruošiamieji darbai								
1	H16K-400	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatinio aukščio reguliavimu	100 m2	1,85	565,41	163,75	1046,01	302,94	1265,67	366,56
2	H06P-2	Nufrezuoto asfalto išvežimas iki 10 km (pakrauna freza, bus panaudojama pagrindų įrengimui)	t	22,46	34,11	9,88	766,11	221,90	926,99	268,5
		5 Kelio dangos konstrukcija								
3	H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD k8=1.17, k9=1.15	100 m2	1,85	4098,09	1186,89	7581,47	2195,75	9173,58	2656,86
		6 Šaligatvio įrengimas								
1	N27-19	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	100m3	0,01	4541,04	1315,18	45,41	13,15	54,95	15,91
3	H16K-47	Dvisluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldis nesurišto mišinio 0/32, pridedant 8 % naudoto asfalto k9=1.15	100 m2	0,08	2599,40	752,84	207,95	60,23	251,62	72,88
4	N27-272	3,0 cm storio pasluoksnio iš granito atsijų įrengimas k9=1.15	100m2	0,08	855,61	247,80	68,45	19,82	82,82	23,98
6	N27-133	Betoninių trinkelų (h-8cm) grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis k9=1.15	10m2	0,8	689,14	199,59	551,31	159,67	667,09	193,2
8	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	0,19	3309,26	958,43	628,76	182,10	760,8	220,34
		Iš viso:					10895,47	3155,56	13183,52	3818,23

Direktorius
Valentinas MarcinkevčiusSąjunga, kuri yra
įstatytas
2014-03-11

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė Domeikavos seniūnijos Aušros gatvės šaligatvio įrengimas

Statinyss 1 Aušros gatvės šaligatvio įrengimas

Žiniaraštis Lietaus nuotekų tinklai * Papildomi darbai

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina Lt	Vieneto kaina Eur	Iš viso Lt be PVM	Iš viso € be PVM	Iš viso Lt su PVM	Iš viso € su PVM
		1 Projektuojami tinklai								
1	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,03	445,97	129,16	13,38	3,87	16,19	4,68
3	1031-18	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	58,53	16,95	58,53	16,95	70,82	20,51
5	N23-153	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas k9=1.15	100m	0,07	490,26	141,99	34,32	9,94	41,53	12,03
6	1031-21	PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	0,5	67,16	19,45	33,58	9,73	40,63	11,77
7	1031-23	PVC vamzdžiai klasė N 250x6.2x6000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	201,51	58,36	201,51	58,36	243,83	70,62
Iš viso :							341,32	98,85	413	119,61

Direktorius
Valentinas Marcinkevičius

Valentinas Marcinkevičius



