STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS /Y. //-6 0/ 801G

Vilnius 2016 m. lapkricio 4 d. Nr. 04-16-270

Sutarties salys:

RANGOVAS
Pavadinimas Uzdaroji akciné bendrové ,, MAGIRNIS"
Buveines adresas iirmﬁnq g. 68, 09124 Vilnius

Adresas korespondencijai: Lakiny g. 3A, LT-09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124600620
Banko saskaita LT20 7044 0600 0135 6477, AB SEB bankas
Atstovas Generalinis direktorius Mindaugas BeiSys
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas 85 276 0208
Faksas 85 276 0280
El. pasto adresas info@magirnis. It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Dariaus ir Giréno g. 9 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas VieSoji jstaiga , Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabucCiuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo"“:

Daugiabucio namo, esancio Dariaus ir Giréno g. 9 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-09-11 susirinkimo protokolas);
Daugiabucio namo, esancio Dariaus ir Giréno g. 9 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2016-10-03 balsavimo rastu balsy
skaiCiavimo komisijos protokolas);

2014-10-09 pavedimo sutartis Nr. 04-137;

2016-10-06 susitarimas del 2014-10-09 pavedimo sutartis Nr. 04-137
pakeitimo Nr. 04-16-250.

Buveinés adresas Paneriy g. 20, 03209, Vilnius
Juridinio asmens kodas 300662245
Atst?vas Ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Jankinas, veikiantis pagal jstatus
pagrindas
_Telefonas 8 52503408 R
El. pasto adresas info@amiestas. |t

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau ~ Sutartis).
Sutart] sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas Dariaus ir Giréeno g. 9, Vilnius
2. | Darby atlikimo vieta Dariaus ir Giréno g. 9, Vilnius
3. | Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 300194, paskelbto CVP IS 2016-10-24) metu Uzsakovo
pateiktg technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).
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4, | Sutarties kaina 4 800 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVM 3 966,94 Eur

4.2. | PVM 833,06 Eur

5. | Darby atlikimo terminas 2 meén

6. | Galimas pratesimy kiekis | néra

7. | Galimas vieno pratesimo .

laikotarpis nera

8. | Subrangovai

9. | Sutarties priedai - Tkainoty veikly sgrasas;
- Rangovo pasitlymas pirkimui:
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiujy salygy 1 punkte
nurodyto pastato athaujinimo rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygu, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spre;stl ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSujy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
[ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo sgskaita.

2.3.  Atliekant Sutarties Specialiyjy salygu 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
[kainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaline samata, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
sgmatg bei siulymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
Rangovo pateikty nevykdytiny Darby lokaline samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje. _

2.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas netur teisés
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijancCiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar mazZinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskaiCiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridéetinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

2.6, Kainos (jkainiy) perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiCiavimus dét
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) prldetlnes vertés mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Sallq pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiCiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

2.8. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali buti keiCiama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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2.10.

3.1,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

4.1.

4.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMY TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Jkainoty veikly sarase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine israiskg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal Jkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti UZzsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktlirg (toliau — sgskaita) Saskaita Rangovas
gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart;
numatyti dokumentai.

Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami veéluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM sagskaita — faktura rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokejimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy ar kontroliuojanciy
institucijy prieStaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali buti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiujy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
buti pratgstas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teise j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodyta Jkainoty veikly sarase, kuris gali bti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Pastebéty Darby trukumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyju salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas dél
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4./.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5,

5.6.

5.7,

5.8.

5.9,
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akivaizdziy Darby trukumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o iS Uzsakovo pusés — Techninis priZilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zzurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrijstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — ispildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (desimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavumo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasleptus darbus™), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo diena,
bei jforminti paslepty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés spe(:iﬁkacajos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasnrasomas Defektmls aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, ]IS paswasomas Uzsakovo vienasaliskai
(vienasSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokejimu, kol Rangovas savo saskaita nepasalma
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiskéjusiy atlikty Darby tritkumuy, jei bty nustatyta, kad Jle atsirado dél Rangova kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atllktq Darbuy
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo proceduras paruosia prasyma ISdUOtI statybos uzbaigimo aktq ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpi
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6. GARANTIIOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UzZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia pasiépty defekty:

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks technineje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciujy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
istaisymo budg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiu.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
istaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1.  Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo
rasty, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygu 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo jsipareigojimy UzZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroveés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

/.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiut
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomagja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijima Uzsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
dél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tukstanciai keturi simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

/.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi blti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo sgskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy moké&jimy Rangovui.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliucti ir priziureéti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj projektg, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
ziniarascius, Aktus, sgskaitas — faktliras, Uzsakovo pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektag ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimu, Uzsakovas turi
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teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciujy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmeés nekeiCiancius statinio projektiniy sprendimy, butiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. Uzsakovas jsipareigoia:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bt
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaiqos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZilirg. Darby technine prieZitra vykdo Uzsakovo
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fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;;
8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
8.3. Rangovas turi teise;

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnes patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitlyme. Be rastiSko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoia:

8.4.1. tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pradeti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz aliklus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;

8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitlyme nurodyty statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali bt
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas del nuo Rangovo nepriklausanciuy priezasCiy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirt;
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir darbuy
Saugq;

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12,

8.4.13,

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.
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teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneSa Uzsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti praSyma iSduoti Statybos uzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos -
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis triikumai, dél kuriy nebity
isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i$ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
kKlaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
Jlems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamag statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandeliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui:

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikimg, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus; |

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti sgskaitas
— fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.:

garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciu,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziaguy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
ki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpi:

savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby
trukumus ir defektus, isaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biiti pasalinti anksciau;
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8.4.22.
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Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSvezus
jas is teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezimg | tam specialiai skirtas vietas;

esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo sgskaita;

suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg zala;

atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg ispildomaja projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

savo sgskaita sumokéti uz suvartoty elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses pries 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
siame uztikrinime.

Jel Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei
siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiskus reikalavimus deél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg diena nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiujy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatq, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) butina keisti kitais, Jkainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitilyme nurodyty
medziagu/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei siilymg dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
Uzsakowvui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti aukS¢iau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi bti UZsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viesuyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei deél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy
|statymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trukumy Salinimo islaidas.

12.1.

12.2.

12, SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo

pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;
Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti iS Rangovo atlyginti UZsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restrukttirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei meénesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastiSko UzZsakovo jspé&jimo jas dar karta pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSdaves

12.3.

12.4,

CVP IS Nr. 300194 527

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas privalo
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1,

15.2.

15.3.

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, is mokétiny sumy iSskaiCiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

Salys neturi teisés vienagaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teises aktuose.

Salys turi teises nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali bilti visiSkai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju poveik]
Isipareigojimy vykdymui. )

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése" (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybeés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo [5|parelgc3]|mq, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kit Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy budy savo
isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar iS dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési visy pagristy
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
outartyje numatyty |sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aphnkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesw apie nenugahmos jegos apllnkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa is dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
blity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jlvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kita Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi bt sprendZIamas deryby bidu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
bati isspresti deryby keliu per dvidesSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo. -

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
sipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
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15.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, isskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos pnnapus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, |sskyrus atvejus, kai si informacija yra viesa arba si informacija atsklelsta
statymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kitg San ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali mformacua, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali btti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zzinoma.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

15.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Rangovo apskaita privalo blti vedama taip, kad blty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutart;
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutart.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanCiomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar suswasmgjlmas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg SaI[ Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turincCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai is Saliy.

17. SALIU PARASAI
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| Lakiny g. 3A, LT-09108 Vilnius | PVM mok. kodas: LT2460006219
ij?g}{f}j%%% g&ﬁ;@ | Tel, +370 5 276 02 08. Faks. +370 5 276 02 80 A_/s: L.T20 7044 0600 0135 647/
Sty bos elespertai El. p. info@magirnis.It Bankas: AB SEB BANKAS, b/k: 70440

L
UAB ,,Magirnis

(Tiekéjo pavadinimas)

UAB , MAGIRNISY Imonés kodas: 124600620

Im.k. 124600620, adresas Lakiiny g.3A, L T-09108 Vilnius, tel.8-5-2760280, taks.8-5-2760280, uzdaroil

akune bendrove, registro tvarkytojas Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, PYM mokétojo

kodas 1.T246006219

(Juridinio asmens teisiné forma, buveiné, kontakting informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekéjq,

pavadinimas, juridinio asmens kodas, prideétines vertés mokescio moketojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridétinés vertés

mokescio moketojas)

VsI ,,Atnaujinkime miestg“
teikiama tik CVP IS priemonémis

PASIULYMAS DEL

PASTATO DARIAUS IR GIRENO G. 9 VILNIUJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

STATYBOS DARBU ATLIKIMO

2016-10-26 Nr.64

(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

pam s A w plll g

Tiekejo pavadmlmas / fezgu dalyvauja iikio
subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy UAB ,,Magirnis™

pavadinimai/

subjekty grupé, suraSomi visi dalyviy adresai/

Tiekéjo adresas / Jeigu dalyvauja iikio | Lakiny g. BA, LT-09108 Vilnius

Uz pasiilymg atsakmgo asmens vardas, Mindaugais BeiSys

pavarde L ]
Telefono numeris 8-5-2760280
Fakso numeris | 8-5-2760280 )
El. paSto adresas h info@magirnis.lt
. Siuo pasitilymu paZzymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, jy aiSkinimu (jei toks buvo),

tikslinimu (jet apklausos sglygos buvo tikslintos). -

2, Patvirtiname, kad visa pasiiilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima viska, ko reikia
visiskam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo saglygos mums yra tikslios 1r aiSkios.

3. Misy sifilomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes siiilome visus pirkimo salygose nurodytus pastato Dariaus ir Giréno g. 9 Vilniuje atnaujinimo

(modernizavimo) statybos darbus atlikti uz Sig kaing:

Kitos namo atnaujinimo (modermzawmo) prlemones

Enel glmo efektyvumo prlemﬁnes\.bjektal L Matamm@'ﬁj}_;:___:': e L VISO L s
| N | ol Vnt/Kam&_f;’ L o
Geriamojo vandens sistemos ir Jrenginiy keitimas m
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UAB , MAGIRMIS" [monés kodas: 124600620
Lakiny g. 3A, LT-09108 Vilnius PVM mok. kodas: 1.T246006219
| Tel. +370 5 276 02 08. Faks. +-370 5 276 02 80 A/s: LT20 7044 0600 0135 6477
ST oS oHERertyE | Fi. p. info@magirnis.It Bankas: AB SEB BANKAS, b/k: 70440
ar pertvarkymas " B Eur be PVM 3.966,94
PVM (21 proc): | | . | w@%ﬁ%‘@f 833,06
VISO (Eur su PYM): ' e 4.800,00
s

Pasiiilymo kaina su PVM ~ 4.800,00 Eux (keturi tikstanciai aStuoni Simtai eury O ct).

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo prieZastis,
dél kuriy PVM nemokamas: '

Nurodyta kaina yra galutiné ir jg jskaiiuoti visi mokesCial ir VIsos tiekéjo patiriamos islaidos.
Teikdami §j pasitilymg, mes patvirtiname, kad j miisy sitlomg kaing jskaiciuotos visos projekto
vykdymo i§laidos ir visi mokesciai, ir kad mes prisiimame rizikg uz visas islaidas, kurias,
teikdami pasiilymg ir laikydamiesi pirkimo salygose nustatyty reikalavimy, privalé¢jome
iskaiciuoti j pasitilymo kainag.

5. Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai: S *
. ' . Kompiuterinés (failo
F1l.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas PIILEHLI® F)ylos (fatlo)
pavadinimas
6. Qigpe pasitilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija®: R
. . . . Kompiuterinés bylos (failo),
.. Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos b y‘ ( . .)
E1]. Nr. LA - _ kuriame yra konfidenciali
apibidinimas . . .
5 informacija, pavadinimas
- . e o e e e SJPasililymas MAGIRNIS
1. JPasiiilymo kainos sudétinés dalys (jkainxai) HYIHAs_t M
- Dariaus 1r Giréno g. 9

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiilymo kaina
arba, kad visas pasiulymas yra konfidencialus.

PasiGlymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame .

(nurodyti' uztikrinimo biidg, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduoto)g)

Pasitulymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius e —Mindaugas BeiSys

(Tiekéjo _arha==6 [palioto ~ (ParaSas™) (Vardas-ir pavarde™)
SITTENS pareigy pavadinimas™)

*Pastaba. Jeigu Perkandioji organizacija pirkimgq atlieka CVP 1S priemonémis, 5is dokumentas teikiamas pasirasytas
saugiu elekironiniv parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiiilymas pasiraSomas saugiu
elekironiniu parasu, Sio dokumento atskirai pasiradyti neprivaloma.
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