Vilnius

Sutarties salys:

STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

2016 m. liepos 11 d. Nr. ﬁf?g‘” Jff';% /;g,@/@m

RANGOVAS

Pavadinimas

yidaroji akciné bendrové ,MAGIRNIS"

Buveinés adresas

Zirmuny g. 68, 09124 Vilnius
Adresas korespondencijai: Lakiiny g. 3A, LT-09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas

124600620

Banko sgskaita

LT20 7044 0600 0135 6477, AB SEB bankas

Atstovas

Generalinis direktorius Mindaugas Beisys

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

85 276 0208

Faksas

85 276 0280

El. pasto adresas

info@magirnis. It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio V. Pietario g. 5, Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo":

Daugiabucio namo, esancio V. Pietario g. 5, Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-08-28 balsavimo raStu balsy skaiciavimo
komisijos protokolas Nr. 8);
2014-11-14 pavedimo sutartis.

Buveinés adresas

Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas

Direktorius Vilmantas Jankiinas

Atstovavimo pagrindas

[staigos jstatai

Telefonas

8 52 503 408

El. pasto adresas

info@amiestas.lt

sudare Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salyguy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

V. Pietario g. 5, Vilnius

Darby atlikimo vieta

V. Pietario q. 5, Vilnius

3. Darbai

Rangovas [sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 173780, paskelbto CVP IS 2016-04-25) metu Uzsakovo
pateikty technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato projektavimo

darbus (toliau — Projektavimo darbus) ir statybos darbus (toliau —
Statybos darbus).

4, Sutarties kaina

446 470,92 Eur

4.1. | Sutarties kaina be PVM

368 984,23 Eur
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4.2.| PVM /7 486,69 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 12 menesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
6. | Galimas pratesimy kiekis | 1
/. IG?hmas vIeno pratesimo ne ilgesniam kaip 6 ménesiy terminui
aikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - lkainoty veikly sgrasas;
- Rangovo pasiulymas pirkimui:
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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1.1,

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3,

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos statyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy sglygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Vie$yijy pirkimy
|statymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalykg, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokestiai, draudimo,
transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, islaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra batini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
[kainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus

nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaicCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

sgmatg bei siilymg del keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo siilymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné u? nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidejus ar sumazejus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
[takos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydZiu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokeséio
tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakovg rastu, pateikdamas konkredius skaifiavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar maZinama) $iais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
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aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.




2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.4.1.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas uzZ faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, [kainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine iSraiskg bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veikla (pagal Ikainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty normomis, Uzsakovui pateikia saskaitg —
faktlirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaitg Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi
Salys pasirade Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokeéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta).
Sgskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto)
numeris. Prie sgskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priemimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

Statybos darbai vykdomi lengvatinio kredito léSomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés
paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo; Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisykliy patwrtlmmo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti
skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® ir kity teisés akty
normomis.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendorlmq dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM sgskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
velklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai ;formmaml bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Projektavimo darbai pradedami vykdyti tik gavus vieSosios jstaigos Bisto energijos taupymo agentiiros
(toliau — Agenturos) isduotg dokumenta, patvirtinantj, kad Sutartis tinkama finansuoti.

Statybos darbai pradedami vykdyti tik gavus lengvatinius kreditus teikiancios finansy jstaigos rasytinj
pritarimg Sutarties finansavimui.

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaiskeéjus
nenumatytoms aplinkybems ir del Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali bUti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiujy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
biiti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.4.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.4.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo

laiku atlikti Darbus.

CVP IS Nr. 173780 -




4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

5.1,

5.2.

5.3.

5.4,

5.5,

5.7.

5.8.
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Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Jkainoty veikly sarade, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentau kuriuos teisetai turi saugoti
Uzsakovas.

Pastebety Darby trukumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiSkia Darbuy priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nhurodydamas
jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo dats.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng meénesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i$ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o iS Uzsakovo pusés — Techninis priziliretojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai Ialkoml uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoii
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — ispildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémimg ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavumo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcljomis (vadinamuosius
~pasleptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo diena,
bei jforminti paslepty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
techninés spemﬂkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasnrasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, _]IS pasurasomas Uzsakovo vienasaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i$siunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trukumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikéti Rangovui pretenzijas dél
isaiskejusiy atlikty Darby trikumuy, jei blity nustatyta, kad ]Ie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atllktq Darby




garantinlams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

5.9.  Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaUJant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruoSia prasyma |sduott statybos uzbaigimo aktq ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo Uzsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety ~ esant tycCia paslépty defektuy;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba [sipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe salinanciy aplinkybiu.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekts, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

/.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg, kuriuo uZtikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne maZesné
kaip 10 (desSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg Uzsakovui.

/7.3.  Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tukstanciai keturi S|mta|) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar treticsiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias suinas.

/7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg - Lietuvoje ar uzslenyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

/7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdraustl ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy mokéjimy Rangovui.
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8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka
techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktliras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasSalinimo arba paSalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita:

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmeés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

3.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi Kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turety buti
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutart;;

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka; _

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezilirg. Darby technine prieZitira vykdo UZsakovo

a W g e

o W g e

-v-“

8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausandiy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasiGilyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmoké&jima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones:

3.4.2. pradeti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas i$laidas uz atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
3.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietes perdavimo ir priémimo akta;
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8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitlyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir darby
saugq,

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti prasyma isduoti Statybos uZbaigimo akta ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis triikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodytl Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komlsuos protokoluose ir {(arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neidsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo isspresti
savarankiskai jam UzZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés aktuy,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty relkalawmus bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj:

savarankiskai apsirtpinti materialiniais |steklaa|s reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
Jlems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandeliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus:

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datq bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— fakturas, kita normatyvmlu statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacua
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti salygas Uisakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.:

garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teriton]o;e
savo darbo zonoje, taip pat gretlmos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darbq sukeliamy pavoiju.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

---------
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio

iKi objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpij;

8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys

Sutarties sglygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiudzio jie neturi biti pasalinti anksciau:

8.4.18.

8.4.109.

8.4.20.

8.4.21.

8.4.22,
8.4.23.

8.4.24.

8.4.25.

8.4.20.
8.4.27.

8.4.28.
8.4.29.

Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
jas is teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
isvezima j tam specialiai skirtas vietas;

esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo islaidas;

esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. Isvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZza savo saskaita:

suteikti Darbams Bendryjy sglygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projektine dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy [sipareigojimy, t. v. veluo;antls apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), praneses pries 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos pnezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimu. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovw sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jel Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. Jei
siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiyjy sglygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziGros vykdytojy
rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrqzmamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja tollau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
Specialiyjy sglygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty salinimu.




............

9.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, prlvalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantlja, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
Nuo visos Sutatrties kainos.

9.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.

9.9. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

10.1. Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatq, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

10.2. Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Jkainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

10.3. Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, butina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline sagmatg bei sililyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

10.4. Aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti auksciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

10.5. Visi auksCiau minéti Pakeitimai turi biiti Uzsakovo patvirtinti rastu.

10.6. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskétu, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virSyti 30
procenty pradineés Sutarties kainos.

10.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZziagy) pirkimas vykdomas VieSujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje

numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedeisiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

12.2. Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu: _

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus:

12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Sutarties sglygy arba po rastisko UZsakovo jspé&jimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves
subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
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nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UzZsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dienu, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo aktg. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus iS moketiny sumy isskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.
Salys neturi teisés vienasSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

'13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visi¢kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir ]as patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei ju poveikj
jsipareigojimy vykdymui. )

Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 15|pare|gc)]|mq, Ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Sall, pranesdama apie

aplinkybiy pobudj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas

toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
ISipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdvti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
outartyje numatyty |[sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplmkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusu apie nenugallmos jégos aphnkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa is dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
buty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, Kkuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Sal1 pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iS Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendaamas deryby budu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.
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Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties §alys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiCiamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmcmus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kita Sa!g ir
Sutarties saglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu,
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyije.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau

galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar suswasmgjlmas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kit Sau Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i Saliu.

17. SALIU PARASAI

y

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
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