Vilnius

Sutarties salys:

STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

04-46-224

2016 m. rugpijicio 18 d. Nr. /4” 4‘/5v

RANGOVAS

Pavadinimas

Uzdaroji akciné bendrové ,MAGIRNIS"

Buveines adresas

Zirmuny g. 68, 09124 Vilnius
Adresas korespondencijai: Lakiiny g. 3A, LT-09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas

124600620

Banko sgskaita

LT20 7044 0600 0135 6477, AB SEB bankas

Atstovas

Generalinis direktorius Mindaugas Beisys

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

85 276 0208

Faksas

85 276 0280

El. pasto adresas

info@magirnis.lt

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Justiniskiy g. 72 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybeés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo daugiabuCiuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Justiniskiy g. 72 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-01-06 susirinkimo protokolas Nr. 3);
2014-01-16 pavedimo sutartis.

Buveinés adresas

Paneriy g. 20, 03209, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas

Direktorius Vilmantas Janktnas

Atstovavimo pagrindas

Istaigos jstatai

Telefonas

8 52 107 431

El. pasto adresas

info@amiestas.it

sudare sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendruju salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis salygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Athaujinamas pastatas

Justiniskiy g. 72, Vilnius

2. | Darby atlikimo vieta

Justiniskiy g. 72, Vilnius

3. Darbai

Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 175546, paskelbto CVP IS 2016-06-13) metu Uzsakovo
pateiktg technine specifikacijg atlikti Athaujinamo pastato projektavimo
darbus (toliau — Projektavimo darbus) ir statybos darbus (toliau -
Statybos darbus).
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4. | Sutarties kaina 249 090,67 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM 205 860,06 Eur
4.2. | PVM 43 230,61 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 12 menesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
6. | Galimas pratesimy kiekis | 1
/. G_alimas yieno pratesimo ne ilgesniam kaip 6 menesiy terminui
laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Jkainoty veikly sarasas;
- Rangovo pasiulymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
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2.7,

2.8.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) deél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresu ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiujy salygy 3 punkte.,
[ Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra butini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus

nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

sgmatg bei sitlyma dél keistiny Darbuy, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), iforminamas dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline sagmatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darbq objekto funkcine paskirtj ir laikytini

numatytais Sutartyije.
[ Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijancCiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiu) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaicCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | Uzsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridetmes vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Sallq pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti keiCiama (didinama ar mazinama) siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal [kainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Tkainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veikla (pagal Jkainoty ve|qu sgrasg), Rangovas pnvalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty normomis, UZsakovui pateikia sgskaitg —
fakturg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaitg Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi
Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta).
Sgskaitoje turi buti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto)
numeris. Prie sgskaitos turi buti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

Statybos darbai vykdomi lengvatinio kredito IéSomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés
paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo; Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui igyvendinti
skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo" ir kity teisés akty
normomis.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM sgskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokejimo suma turi buti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

Projektavimo darbai pradedami vykdyti tik gavus vieSosios jstaigos Blisto energijos taupymo agentiiros
(toliau — Agenturos) isduotg dokumentg, patvirtinantj, kad Sutartis tinkama finansuoti.

Statybos darbai pradedami vykdyti tik gavus lengvatinius kreditus teikiancios finansy jstaigos rasytinj
pritarimg Sutarties finansavimui. .
Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybems ir del Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali buti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjuy
sglygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
buti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo termlnams arba

4.4.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.4.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
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Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodytg Ikainoty veikly sarase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.

Pastebéty Darby trukumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby trukumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi buti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesnma, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby athkimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménes;j, o atlikus
visus Darbus - priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: iS Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o is Uzsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir Uzsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoii
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutines darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZzymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grgzindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10 (desimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavnmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasleptus darbus™), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries vieng darbo dienag,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technineés spemﬂkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas Uzsakovo vienasaliSkai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiskéjusiy atlikty Darby triikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tacCiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
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garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

5.9. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediras paruosia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedurose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defektuy;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto isdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Llietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjuy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
istaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimu, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiu.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas,
istaisydamas defektq, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimag Uzsakovui.

/.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tlikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

/.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

/.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uZztikrinimg — Lietuvoje ar uZzsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

/7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy mokéjimy Rangovui.
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8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziuréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka
technlru projekty, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktliras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima:

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytq pagal techninj projekty ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Sallu patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi
teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paSalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, is esmes nekeiCiancius statinio projektiniy sprendimy, butiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1. per Jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vieta iki sutartiniy Darby
pabaiqos;

8.2.6. vykclyti Uisakovo funkcijas ir Darbq technine prieiiﬁrq Darby technine prlezlurq vykdo Uzsakovo
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fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;j;
8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teisg pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jelgu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasciy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UzZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasililyme. Be rastiko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokejimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

8.4. Rangovas jsipareigoia:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones:

8.4.2. pradeti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas islaidas uz atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas

8.4.2.1, pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

.......

.......




8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitrétoja;

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11,

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.
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pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasitlyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam Uzsakovo pritarimui, jeigu pasiGlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirt]
negu nurodyta Rangovo pasiulyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tikj ir darby
Saugq,

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procedira, paruosti prasymg iSduoti Statybos uzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedurose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad btity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts trikumai, dél kuriy nebity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trukumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) nei$samus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus iS Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
Jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui:

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikimg, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datq bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti saskaitas
— fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusiag informacija;

sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZiGrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.:

garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojuy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;
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8.4. 16 saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio

iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

8.4.17. savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys

Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atliktuy Darbuy
trdkumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto poblidzio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
jas is teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanCius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose

dokumentuose ir projekte nustatytg ispildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumokeéti uz suvartoty elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;
8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimuy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneSes pries 10 (de5|mt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prlezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jel Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. _

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uZtikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas sipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai buting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uzZ kiekvieng pavéluota dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.




9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darbuy atlikimo termina, baigias
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroveés
laidavimo rasta.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiujy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatyg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiuju
sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Jkainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitlyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sitlyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auksciau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi blti UZsakovo patvirtinti rastu,

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darbuy, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

Uzsakovas turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti Uzsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.
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nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasciy veluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktliros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidetas.
Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, iS mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kalteés.
Salys neturi teisés vienagaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teises aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visiékai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes déel ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. )

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo 1s:pare|goqu, Ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kit Salj, praneSdama apie
aplinkybiy pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos Jegos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas Ivykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplmkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSUSI apie nenugallmos jégos aplmkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i€ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
bty buve isvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis is Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendziamas deryby budu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
buti isspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir Uzsakovas.
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15.2.

15.5.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1,

16.2.
16.3.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija.

Sutartis galioja nuo jos sigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy |sipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybeés sprendimu.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiCiamos, isskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebuty pazeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesuyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikstui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

Salys laiko pasiaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmapus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, isskyrus atvejus, kai si informacija yra vieSa arba Si informacija atsklelsta
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kita Sa!1 ir
Sutarties salygas yra konfidenciali mforma{:ljale kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad buty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutart;
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuocja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kaiba. )
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turincCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai is Saliy.

17. SALIU PARASAI
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