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TIPINĖ ELEKTROS TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ,  
AVARINIŲ TINKLŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS 

____________________________________________________________________ 
 

SPECIALIOJI DALIS 
 
Sutarties Nr. 40410/580388 
 

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 
veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos 
buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi 
VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir l. e. p. Tinklų 
vystymo tarnybos direktoriaus Igno Pranskevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018-01-10 įsakymą 
Nr. P-4 ir bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir  

 
Rangovas: "Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti   uždaroji 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės 
adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus dr. Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal įmonės įstatus. 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.  
1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 
1.2.1. UAB Verslo aptarnavimo centras sudaryta AB „Energijos skirstymo operatoriaus" elektros tinklo 

infrastruktūros viešųjų pirkimų komisijos 2017 m. birželio 23 d. patvirtintomis Pirkimo sąlygomis. 
1.2.2. Rangovo 2017 m. spalio 13 d. pasiūlymu Nr. 07-686/1647 bei 2017 m. gruodžio 19 d. galutiniu 

pasiūlymu Nr. 07-872/2155. 
 
2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) 

Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-1554) Tipinių el. tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 145 tūkst. Eur be PVM bei avariniai tinklo 
remonto ir techn. priežiūros darbai, Kauno regiono Šakių r. sav., Jurbarko r. sav. ir perduoti šių 
Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

2.2. Rangovas pagal užsakymą parengia Užsakovui Darbo projektą. 
 
3. SUTARTIES KAINA, TIESIOGINĖS IŠLAIDOS, PASKOLA 
3.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – 6 050 000,00 EUR (Šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių 

eurų, 00 ct.). Maksimalią Sutarties kainą sudaro: 
3.1.1. Darbų kaina (maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 4 850 000,00 EUR (Keturi milijonai aštuoni 

šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų,00 ct.); 
3.1.2. Užsakovo skiriamos lėšos Tiesioginių išlaidų kompensavimui: 150 000,00 EUR (Vienas šimtas 

penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.) 
3.1.3. Pridėtinės vertės mokestis –1 050 000,00 EUR (Vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 0 ct). 
3.2. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktą: taikoma. 
3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. 
3.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai 

laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
8.8. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo 
pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip 
likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. 

3.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
3.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, 

toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 



3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu 
pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas 
perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia 
likusių Darbų atlikimo terminą. 

3.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią 
Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti 
Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant 
PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius 
Darbus. 

 
4.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: taip. 
4.2. Sutarties garanto dydis: 25 000,00 EUR. 

 
5.  SUBRANGA, JUNGTINĖ VEIKLA 
5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 
5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede 

Nr. 7. 
5.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 15 dalies nuostatų 

negali įtakoti Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų 
įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės nebus vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 
 

6.  SUTARTIES GALIOJIMAS 
6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.  
6.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 

kartus 
6.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo 

nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems 
metams, bet ne daugiau kaip du kartus.  

 
7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 
7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Papildyti Sutarties BD: 
7.2.1. 8.8.3 p. 8.8.3.3 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:  
8.8.3.3. Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs arba 
grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų 
techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir 
įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad 
„Grunto įmirkimo lygis___ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas. 
7.2.2. papildyti 10.10 punktu ir išdėstyti jį taip: 
10.10 Tuo atveju, jei Užsakovo Teikiamų medžiagų kaina, pagal jo sudarytas sutartis su tiekėjais, 
yra didesnė už Rangovo Pasiūlyme nurodytų Perkamų medžiagų kainą (Rangovo Pasiūlyme 
nustatytus medžiagų, įrenginių ir kitų priemonių bei prekių įkainius), Užsakovas gali tokias Perkamas 
medžiagas įsigyti iš Rangovo, apmokėdamas pagal nustatytus Įkainius. 

7.3. Koreguojami Sutarties BD punktai: 
7.3.1. 12.5 punktas koreguojamas išdėstant jį taip: 
12.5.1.Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo užtikrinti ne mažiau kaip 3 brigadų parengtumą 
vykdyti Avarinius darbus. Brigadų sudėtyje turi būti ne mažiau kaip vienas VK darbų saugos kvalifikaciją 
turintis ir ne mažiau kaip vienas PK darbų saugos kvalifikaciją turintis brigados narys. Brigadų darbuotojų 
sudėtis Sutarties teritorijoje, atliekant Avarinius darbus, gali sutapti su kitose turimose sutartyse 
nurodytų darbuotojų sudėtimi. 
7.3.2. 12.2.29 punktas koreguojamas išdėstant jį taip: 
12.2.29. gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų sutikimus, 
suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo 
sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, 
sudarymą, taip pat pagal poreikį atlikti kitus su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų klausimais susijusius 
veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka 
7.3.3. 13.1 punktas koreguojamas išdėstant jį taip: 



13.1. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, 
t. y., turintys valstybės institucijų arba mokymo įstaigų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti 
Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti 
su Darbams naudojama gamintojo įranga. 
7.3.4. 11.20.2 punktas  koreguojamas išdėstant jį taip: 
11.20.2 jeigu Rangovo įvertinimas nuo 20 iki 60 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį 
netaikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių pasikeitimas 
7.3.5. 11.20.3 punktas koreguojamas išdėstant jį taip: 
11.20.3 Sutarties BD 11.20.3 išdėstomas sekančiai:Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 0 iki 20 (imtinai), 

Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių sumažinimas 

iki 10 proc.  pagal formulę: 

Į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖ų 𝑠𝑢𝑚𝑎ž𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 =
(20 − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑣𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠)

2
 

 
8.  PRIEDAI 
8.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai: 
8.1.2. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai; 
8.1.3. Priedas Nr. 2 – Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai;  
8.1.4. Priedas Nr. 3 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;  
8.1.5. Priedas Nr. 4 – Perkamų medžiagų, kurias pateiks Rangovas, sąrašas;  
8.1.6. Priedas Nr. 5 – Preliminarios  darbų apimtys;  
8.1.7. Priedas Nr. 6 – Teikėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas;  
8.1.8. Priedas Nr. 7 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas; 
8.1.9. Priedas Nr. 8 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 
8.1.10. Priedas Nr. 9 – Technologinės kortos, internetinė prieiga: http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html   
8.1.11. Priedas Nr. 10 - Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 29 
lapai. 

 
9. ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Rangovo vardu: 
“Žilinskis ir Co“, UAB 

 
Direktorius  
dr. Žilvinas Žilinskis 
____________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Užsakovo vardu: 

 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
Generalinė direktorė 
Dalia Andrulionienė 
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

L.e.p. Tinklų vystymo tarnybos direktorius  
Ignas Pranskevičius 

___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                            

 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html


Sutarties SD Priedas Nr. 2 

 
 

METALO LAUŽO SUPIRKIMO AIKŠTELIŲ ADRESAI  
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A   

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 

 
Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 
Utenos r. (UAB 

"Arvimeta" metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

 

 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 

 
Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L   

2 Klaipėda Minijos g. 162   

3 Šiauliai Pramonės g. 26   

4 Panevėžys Tinklų g. 33   

5 Alytus Pramonės g. 15   

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B   

 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1   

 



Sutarties SD priedas Nr. 3 

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai 
 

1) 25-1600 kVA trifazius galios transformatorius; 
2) Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą (MCL valdiklis); 
3) Modulines transformatorines (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA) 
4) 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus; 
5) 10 kV jėgos kabelių movas. 

 
 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių 
ribotuvų ir movų išdavimo adresai 

 

Eil. 
Nr. 

Adresas Kontaktinis asmuo 
Sandėlių darbo laikas 

1. 
Šiaulių regione – Tilžės g. 68, 

Šiauliai 
  

 
I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val.  
V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. 
Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. 
Ne darbo ir šventinių dienų 
išvakarėse darbo laikas 1 val. 
trumpesnis 

 
 

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI 

 

El. Nr. Galia Pardavėjas Tiekėjo sandėliai 

1. 25-100 kVA UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, LT- 11115, 

Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi 
V. Čkalovo 20B),  Šiauliai 

2. 160-1600 kVA UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, LT- 11115, 

Vilnius F. Vaitkaus g. 4 (buvusi 
V. Čkalovo 20B),  Šiauliai 

 
MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS 

 

Eil. Nr. Pardavėjas Tipas Kontaktinis duomenys 

1. 
UAB 

„ELGAMA 
SISTEMOS“ 

Automatizuotos elektros 
energijos apskaitos 

sistemos įranga ir jos 
įrengimo darbai 

  

2. 
UAB 

„Armetlina“ 

10/0,4 kV įtampos 
tranzitinės modulinės 

transformatorines su vienu 
iki 160 kVA galios 
transformatoriumi 

  

3. UAB „Ozas“ 

10/0,4 kV įtampos mažo 
gabarito modulinės 

tranzitinės 
transformatorinės su vienu 

iki 630 kVA galios 
transformatoriumi 

  

4 UAB „Elga“ 

10/0.4 kV įtampos galines 
modulines 

transformatorines su iki 
2X630 kVA galios 
transformatoriais 

  

  

PASTABA:  

Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo 
vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje 
nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta 
AEEAS valdiklio montavimo vieta. 



Puslapis 6 iš 41 
 
 

Sutarties SD priedas Nr. 4 

  

AB ESO TIEKIAMŲ MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė Mato vnt. 

1. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga 

1.1. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga vnt. 

2. 0,4-10 kV viršįtampių ribotuvai 

2.1. 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai 
1 kompl. 
(arba 3 
vnt.) 

2.2. 10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai 
1 kompl. 
(arba 3 
vnt.) 

3. 
10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos (termosusitraukiančios arba 

šalto arba hibridinio montavimo movos) 

3.1. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 
lauko tipo, 120 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) 

kompl. 

3.2. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 
lauko tipo, 240 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) 

kompl. 

3.3. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 
vidaus tipo, 120 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) 

kompl. 

3.4. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 
vidaus tipo, 240 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) 

kompl. 

3.5. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 
vidaus tipo, 500 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²) 

kompl. 

3.6. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 50 mm² 
Pastaba:  
-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; 
-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios 
pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; 
-mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) 

kompl. 
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3.7. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm² 
Pastaba:  
-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; 
-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios 
pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; 
-mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) 

kompl. 

3.8. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm² 
Pastaba:  
-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm; 
-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios 
pirštinės apatinės dalies ≤600 mm; 
-mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) 

kompl. 

3.9. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 50 mm² 
Pastaba:  
-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; 
-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios 
pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; 
-mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) 

kompl. 

3.10. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² 
Pastaba:  
-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; 
-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios 
pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; 
-mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) 

kompl. 

3.11. 

Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm² 
Pastaba:  
-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; 
-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios 
pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; 
-mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) 

kompl. 

3.2. 
10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos (termosusitraukiančios 

arba šalto arba hibridinio montavimo) 

3.2.1. 

Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu 
ekranu, 120 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) 

kompl. 

3.2.2. 

Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu 
ekranu, 240 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) 

kompl. 
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3.2.3. 

Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu 
ekranu, 500 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²) 

kompl. 

3.2.4. 

Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, 50 mm² 
Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²) kompl. 

3.2.5. 

Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² 
Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²) kompl. 

3.2.6. 

Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine 
izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² 
Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²) kompl. 

3.3. 
10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos 

(termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos) 

3.3.1. 

Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su 
plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu 
ekranu, 120 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm² 

kompl. 

3.3.2. 

Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su 
plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu 
ekranu, 240 mm² 
Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti 
ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²  

kompl. 

3.3.3. 

Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su 
plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir 
aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² 
Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos 
(nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 
120-240mm² 

kompl. 

3.3.4. 

Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su 
plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir 
aliuminio folijos ekranu  (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² 
Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos 
(nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 10-
240mm² 

kompl. 

3.3.5. 

Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir 
vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu  
(AHXAMK-W kabelis), 120 mm² 
Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos 
(nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 
120-240mm² 

kompl. 

3.3.6. 

Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir 
vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu  
(AHXAMK-W kabelis), 240 mm² 
Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos 
(nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 
120-240mm² 

kompl. 

4. 10 kV modulinės transformatorinės 
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4.1. 
10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė 
(MGT) 

vnt. 

4.2. 
10 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė 
tranzitinė transformatorinė 

vnt. 

4.3. 
10 kV įtampos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinė tranzitinė 
transformatorinė 

vnt. 

  
10 kV įtampos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinė tranzitinė 
transformatorinė 

vnt. 

5. 25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai 

  Galios transformatoriaus galia, kVA   

5.1. 25 vnt. 

5.2. 40 vnt. 

5.3. 63 vnt. 

5.4. 100 vnt. 

5.5. 160 vnt. 

5.6. 250 vnt. 

5.7. 400 vnt. 

5.8. 630 vnt. 

5.9. 800 vnt. 

5.10. 1000 vnt. 

5.11. 1250 vnt. 

5.12. 1600 vnt. 

 

 

  

PASTABA:  
Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. paštu informuoti sutartyje 
nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta AEEAS valdiklio montavimo vieta. 



Sutarties SD Priedas Nr. 5 

 

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS 
 

 

Preliminarios darbų vykdymo apimtys per 3 metus Kauno regiono Šakių r. sav., Jurbarko r. sav. 

Dalys Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas 
Darbų (inžinierinių statinių) 
maksimalus skaičius, vnt. 

Darbų (inžinierinių statinių) 
minimalus skaičius, vnt. 

1. 
Šakių r. sav., Jurbarko r. sav. 

5000 50 
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Sutarties SD priedas Nr. 8  

 
KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ  

SUTARTIES VYKDYMĄ 
 

1. Užsakovo kontaktai: 
1.1. Elektroninės sąskaitos pateikiamos: https://www.esaskaita.eu. 
1.2. Darbų rezultatai pateikiami: Chemijos g. 4, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regionas). 
1.3. Aktai (originalai) pateikiami: etpvg.kaunas@eso.lt. 
1.4. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas: 

Naujų klientų projektų valdymo 
komandos vadovas 

Investicinių projektų valdymo 
komandos vadovas 

Elektros tinklo eksploatavimo 
skyriaus vadovas 

   

1.5. Sutarties BD 12.2.21 punkte numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį adresu: 
Chemijos g. 4, Kaunas (AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regionas). 
 
 

2. Rangovo kontaktai:  
2.1. Informacijai apie Darbų trūkumus pranešti:  
2.2. Statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų kontaktai:  

  

https://www.esaskaita.eu/
mailto:etpvg.kaunas@eso.lt
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Priedas Nr. 10 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
 

 
2017-07-31 

 
DĖL (2017-ESO-1554) TIPINIŲ EL. TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGA IR ĮRENGIMO DARBAI, 
KURIŲ VERTĖ IKI 145 TŪKST. EUR BE PVM BEI AVARINIAI TINKLO REMONTO IR TECH. PRIEŽIŪROS 
DARBAI, KAUNO REGIONO ŠAKIŲ R. SAV., JURBARKO R. SAV. PIRKIMO 

   
UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – Pirkėjas) vykdomame ((2017-ESO-1554) Tipinių el. tinklų objektų 

projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 145 tūkst. Eur be PVM bei avariniai tinklo remonto 

ir tech. priežiūros darbai, Kauno regiono Šakių r. sav., Jurbarko r. sav. pirkime (2017 m. birželio 23 d. Pirkimo 

sąlygos) (toliau – Pirkimas) vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, pateikia atsakymus 

į klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų tikslinimą: 

 

Specialios pirkimo 
sąlygos (SPS) 

Tikslinamas 

3.4 p. Naikinamas punktas ir atsižvelgiant į tai keičiama  punktų numeracija. 

3.5 p. (buvęs 3.6 p.) 3.5 p. išdėstomas sekančiai: Tiekėjas, Pirminio pasiūlymo pateikimo metu numatantis 
samdyti Subrangovus ir (ar) Ūkio subjektus darbams, kuriems netaikomi atskiri 
kvalifikaciniai reikalavimai yra atsakingas už tai, kad Pirminiame pasiūlyme nurodyti 
ir numatomi pasitelkti Subrangovai ir (ar) Ūkio subjektai Pirminio pasiūlymo pateikimo 
dieną yra įgiję reikiamą kvalifikaciją perduodamiems darbams atlikti ir turi tai 
patvirtinančius dokumentus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (šie 
dokumentai kvalifikacijos tikrinimo metu nėra pateikiami). Įgaliojusi ir/ar Įgaliotoji 
organizacija turi teisę kvalifikacijos tikrinimo ar Sutarties vykdymo metu prašyti 
Tiekėjo, kad šis pateiktų Subrangovų ir (ar) Ūkio subjektų kvalifikaciją atlikti 
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perduodamus darbus patvirtinančius dokumentus pagal galiojančius Lietuvos 
Respublikos teisės aktus. 

SPS 6 priedas 
MKRAD (aktuali 

redakcija) 

Tikslinamas 

1 lentelės 6 – 8 p. 1 lentelės 6-8 p. nurodyti darbai perduodami subrangovams. 

2 lentelės 4 stulpelis 2 lentelės 4 stulpelis išdėstomas sekančiai: “Subrangovui numatomi perduoti Darbai”. 

1 p. Subrangovams ir 
ūkio subjektams 

(specialistams) galimų 
perduoti darbų 

sąrašas 

Naikinama dalis visa apimtimi. 

SPS 2 priedas 
Pasiūlymo forma 

Papildomas punktu 

7 dalis „Konfidenciali 
informacija“ lentelė 

7 d. „Konfidenciali informacija“ lentelė papildoma 16 p. ir išdėstoma sekančiai: 
“Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijos 14 punkte nurodytą 
kvalifikaciją įrodantys dokumentai”. 

PRIDEDAMA:  
1. Atsakymai į klausimus, 11 lapų. 
2. Priedas Nr. 1 Darbų įkainiai, 11 lapų. 
3. Specialiosios pirkimo sąlygos, 9 lapai. 
4. SPS 2 priedas Pasiūlymo forma, 4 lapai. 
5. SPS 6 priedas MKRAD (aktuali redakcija), 14 lapų. 

 
 

2017-07-31 
 

DĖL (2017-ESO-1554) TIPINIŲ EL. TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGA IR ĮRENGIMO DARBAI, 
KURIŲ VERTĖ IKI 145 TŪKST. EUR BE PVM BEI AVARINIAI TINKLO REMONTO IR TECH. PRIEŽIŪROS 
DARBAI, KAUNO REGIONO ŠAKIŲ R. SAV., JURBARKO R. SAV. PIRKIMO 

 
 

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą, vykdant (2017-ESO-
1554) Tipinių el. tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 145 tūkst. Eur be PVM bei 
avariniai tinklo remonto ir tech. priežiūros darbai, Kauno regiono Šakių r. sav., Jurbarko r. 

 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas 

1.  

Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas siekdamas atitikti 
MKRAD 14 p. reikalavimus, gali pateikti siūlomo 
specialisto VĮ SPSC išduotą atestatą, suteikiantį 
teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 
vadovo pareigas statinių grupėje - elektroninių ryšių 
infrastruktūra, darbų sritys - statinio nuotolinio ryšio 
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. 

Paaiškiname, kad vadovaujantis MKRAD punktu 
Nr. 14 Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 
specialistą turintį reikiamą kvalifikaciją atlikti 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų 
montavimo ir tikrinimo darbus. Pateikiami 
dokumentai: 
- Tiekėjas turi pateikti specialisto vardas ir 
pavardė, užpildant (Minimalių kvalifikacinių 
reikalavimų atitikties deklaracijos priedą Nr. 5) 
pateiktą lentelę; 
- Tiekėjo siūlomam specialistui, kuris atliks 
šviesolaidžio montavimo ir tikrinimo darbus, 
išduotų atitinkamų mokymo kursų baigimo 
sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijos. 

2.  

Prašome patvirtinti, kad užsakovas pateiks Micro 
TSPĮ spintą, nes įkainio išaiškinime nėra numatyta 
pati spinta kaip medžiaga, tik jos sumontavimas ir 
prijungimas: įkainyje įvertinti visus Micro TSPĮ 
įrengimo, sumontavimo ir prijungimo darbus (Micro 
TSPĮ spintos tvirtinimas MT numatytoje vietoje, 
įvertinant visas, reikalingas montavimui medžiagas 
(tvirtinimo elementai, kabelio pajungimo gnybtai ir 
t.t.). 

Paaiškiname, kad darbų įkainyje Nr.200 „Micro 
TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ 
reikia įvertinti Micro TSPĮ spintos montavimą su 
spinta, 1 vnt. 
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3.  
Prašome paaiškinti ar pirkimo ribos yra nuo 0 iki 145 
tūkst. Eur be PVM? 
 

Paaiškiname, kad pirkimo ribos yra nuo 0,01 iki 
145 tūkst. Eur be PVM. 

4.  
Prašome patikslinti ar galima  subrangovams 
numatytiems darbams pateikti kelis subrangovus? 
 

Paaiškiname, kad taip, subrangovams 
numaitytiems darbams (konkrečiam darbui) 
galima numatyti kelis subrangovus. 

5.  

PF priedas Nr. 2 Medžiagų įkainiai 4.3 ir 4.4 įkainiai 
10 kV įtampos  su 1x630 ir 2x630  kVA 
transformatoriais modulininės tranzitinės 
transformatorinės ar turima omenyje požemines 
MTT? 

Paaiškiname, kad PF priede Nr. 2 AB ESO 
tiekiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas 4.3. ir 4.4. 
neturima omenyje požeminių modulinių tranzitinių 
transformatorinių. PF priede Nr. 2 AB ESO 
tiekiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas 4.3. (10-
0.4 kV įtampos su dviem 630 kVA galios 
transformatoriais tranzitinė modulinė 
transformatorinė ) ir 4.4. (10-0.4 kV itampos su 
vienu iki 630 kVA transf tranzitinė modulinė ) 
turima omenyje modulines tranzitines 
transformatorines (naudotas, kurios yra 
sandėlyje, naujų nebus gaminama), kurių 
techninių reikalavimų kodai yra 15.2.1. ir 15.2.8. 

6.  

Prašome patvirtinti, kad pasiūlymo formos priede Nr. 
1 „Darbų įkainiai“ įkainyje Nr. 200 „Micro TSPĮ 
įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ Micro TSPĮ 
įranga į įkainį neįtraukta, jos tiekėjui nereikės pateikti  

Paaiškiname, kad priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“ 
įkainyje Nr.200 „Micro TSPĮ įrengimas, 
sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti 
visus darbus susijusius su Micro TSPĮ 
montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSPĮ 
įrangos montavimą su įranga, Micro TSPĮ spintos 
montavimą su spinta 1 vnt. bei Micro TSPĮ 
prijungimą. 

7.  

Ar gali Tiekėjas siūlyti daugiau kaip du medžiagų 
gamintojus (tarkim Pvz: 10/0,4kV kabelius, kurie yra 
patvirtinti AB ESO)? PVZ: gamintojai nespėja 
pagaminti-pristatyti, pagal Užsakovo reikalaujamus 
terminus (reikia užsakinėti ir laukti kol pristatys). 
Kažkuris gamintojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai 
medžiagas neapibrėžtam terminui, kaip jau buvo 
nutikę. Pasikeičia specifikacija ir ne visi gamintojai 
dar turi technines specifikacijas atitinkančias 
medžiagas (nuolat keliami reikalavimai). Koks 
skirtumas ar Reka ar TFcable ar NKT ar dar kitas 
gamintojas, juk visi atitinka Užsakovo keliamus 
reikalavimus. 

Paaiškiname, kad pirkimo sąlygų priede Nr.3 
„Siūlomų medžiagų ir įrenginių Elektros tinklų 
objektų projektavimo paslaugos ir įrengimo 
darbų, kurių vertė iki 145 000,00 Eur (be PVM) 
pirkimui, pagal Sąlygų priede Nr. 3 nurodytus 
Techninius reikalavimus, sąrašas“ yra numatyta, 
kad tiekėjas gali siūlyti daugiau kai du 0,4-10 kV 
kabelio gamintojus (priedą pridedu, žiūrėti 
punktus pažymėtus geltonai). 

8.  

Prašome padidinti įkainius arba jų netaikyti. 
Pridedame pavyzdį lokalinės sąmatos (priedas Nr.1, 
sudarytos pagal „Sistela“ įkainius, patvirtintus LR 
įstatymais), iš kurios matosi, kad neįmanoma 
įvykdyti darbų su Jūsų siūlomais įkainiais. Pasirinkta 
tik viena eilutė iš darbų žiniaraščio "Eil. Nr. 12 
Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. 
skaitikliu., nes tokių darbų pasitaiko dažnai ir ji 
paprasta ir visiems suprantama. O tokių eilučių yra 
dauguma. Jūs siūlote įrengti trifazę apskaitą už 290 
eurų be PVM, iš 1 priedo matosi, kad mažiausiai tam 
reikia 291,54 eurų be PVM ir tai jeigu nebus įvertinta 
užrašų, schemų uždėjimo, esamo vartotojo arba 
naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos 
kabelių užvedimo į ĮAS, įžeminimo laidininko 
prijungimo, elektros skaitiklio (-ių) montavimo, 
laikinas plombavimo ir kt.; taip pat nebus įvertinta nė 
vieni iš rekomendacinių procentuotės punktų , tokių 
kaip Papildomų medžiagų vertė 3%, Papildomų 
mechanizmų vertė 3%, Sezoniniai darbai 15%, 
Specifiniai darbai 17%, Papildomas darbo 
užmokestis 8%, Soc. draudimo išlaidos 31%, 

Pažymime, kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys 
tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar 
mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs 
Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl pagrįstai 
darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, 
veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajėgūs vykdyti 
sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose 
nurodytais darbų įkainiais. Atkreipėme dėmesį, 
kad Priedas Nr.1 yra parengtas statinių statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo 
rekomendacijos informacinių resursų „Sistela“, o 
tai reiškia, kad darbų kaina yra rekomendacinio 
pobūdžio. Informuojame, kad maksimalus 
priimtinas darbų įkainis nustatomas remiantis 
esamomis ilgalaikėmis sutartimis jų analize bei 
rinkos darbų kainomis. Atsižvelgiant į tai minėtas 
darbų įkainis nebus padidintas. 
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Statybvietės išlaidos 9%, Pridėtinės išlaidos 30%, 
Pelnas 5%. 
Ar Užsakovas nori, kad Tiekėjas nemokėtų 
mokesčių (sodra 31%)?, ar kad nevykdytų kažkurių 
darbų įrenginėdamas apskaitos skydus ir kabelių 
klojimo - prijungimo darbus (pvz kabelis ne 
vamzdyje, be galinių movų ir pan.)? ar kad dirbtų tik 
tuomet, kai labai geros oro sąlygos? Kaip Tiekėjas 
turi įvykdyti aprašyto ĮAS montavimo darbus už 290 
eurų be PVM? 
Priedas Nr.1 prisegtas.” 

9.  

Ar darbų įkainių lentelėje 1 priedas užpildžius  
stulpelį įkainis (esant įtampai koef. 1,2) verte didesne 
už stulpelį Maksimalus priimtinas darbų įkainis bus 
pažeidimas? 
 

Atsakome, jeigu darbų įkainių lentelėje 1 priedas 
užpildžius stulpelį įkainis (esant įtampai koef. 1,2) 
verte didesne už stulpelį Maksimalus priimtinas 
darbų įkainis, pažeidimo nebus. Pažeidimas bus, 
jeigu darbų įkainių lentelėje 1 priedas užpildžius 
stulpelį įkainis (nesant įtampai) verte didesne už 
stulpelį Maksimalus priimtinas darbų įkainis. 

10.  

Ar darbų įkainių lentelėje 1 priedas  įkainio eilutė 200 
(nenurodyta ar TSPĮ spintas pateiks AB ESO ar 
rangovas)? 

Paaiškiname, kad darbų įkainyje Nr.200 „Micro 
TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas“ 
reikia įvertinti Micro TSPĮ spintos montavimą su 
spinta 1 vnt. 

11.  

Ar turime užpildyti visas eilutes medžiagų ir įrenginių 
lentelėje ir pateikti aprašymus, nors darbų įkainiuose 
tokie darbai ir  medžiagos nenumatytos pvz.: 10kV 
kompensacinės ritės ir eile kitų medžiagų ir 
įrenginių? 

Paaiškiname, kad priedo Nr.3 eilutes Nr. 38, 39, 
40, 43, 63-71 galima nepildyti, tačiau visos 
likusios eilutės turi būti užpildytos ir jeigu 
medžiagos yra siūlomos ne iš ESO patvirtintų 
medžiagų sąrašo, turite pateikti reikalaujamus 
medžiagų aprašymus. Papildomai informuojame, 
kad darbai, kurie nenumatyti priede Nr. 1, bet 
atitinka tiekėjui keliamus kvalifikacinius 
reikalavimus (MKRAD), gali būti pateikti 
vykdymui. Tokie atlikti darbai bus aktuojami pagal 
sąmatų programinės įrangos „Sistela“ įkainius. 

12.  

Ar šiame pirkime perkami darbai nuo nulio iki 

begalybės, ar nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 

145.000,00 EUR be PVM? 

Pagal pirkimų „Tipinių elektros tinklų objektų 

projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių 

vertė iki 145 000,00 Eur be PVM bei avar. tinklo 

rem. ir tech. pr. darbai“ bus vykdomi visi naujų 

vartotojų elektros įrenginių prijungimo darbai iki 

145 000 Eur be PVM bei 0,4-10 kV elektros tinklo 

objektų rekonstrukcijos darbai nuo 35 000 iki 145 

000 Eur be PVM. 

13.  
Ar šiame pirkime bus vienas laimėtojas, ar keli? Jei 

keli, tai kiek? 

Informuojame, kad šiame pirkime bus tik vienas 
laimėtojas. 

14.  

Ar šio pirkimo darbai apima naujus vartotojus, 

investicinius ir techninės priežiūros objektus? 

Pagal pirkimų „Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių 
vertė iki 145 000,00 Eur be PVM bei avar. tinklo 
rem. ir tech. pr. darbai“ bus vykdomi visi naujų 
vartotojų elektros įrenginių prijungimo darbai iki 
145 000 Eur be PVM bei 0,4-10 kV elektros tinklo 
objektų rekonstrukcijos darbai nuo 35 000 iki 145 
000 Eur be PVM. 

15.  

Prašome patikslinti maksimalią kainą 149 įkainiui (10 

kV Oro linijos trumpo jungimo indikatorius), 

maksimali suma 390,00 Eur. už šią suma buvo 

galima nupirkti ir sumontuoti indikatorių kuris atitiko 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimą Nr. 

16.3, tačiau nebegalioja: (Nuo 2016-08-03 d. 

Informuojame, kad patiksliname tipinio darbo 

įkainio Nr. 149 „10 kV oro linijos trumpo jungimo 

indikatoriaus montavimas, keitimas“ maksimalų 

darbų įkainio sumą į 1100,00 Eur be PVM. Taip 

pat pateikiame naują priedo Nr.1 redakciją. 
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reikalavimai nebegalioja ir į projektus nebeteikiami) 

šiuo metu naudojami reikalavimai Nr. 16.2 - 10 kV 

oro linijos trumpojo jungimo indikatorius su nuotoliniu 

duomenų perdavimu, kurio kaina yra tris kartus 

didesnė už maksimalią sumą. 

16.  

Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas siekdamas atitikti 
MKRAD 13 p. reikalavimus, gali pateikti siūlomo 
specialisto VĮ SPSC išduotą atestatą, suteikiantį 
teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų 
vadovo pareigas statinių grupėje - elektroninių ryšių 
infrastruktūra, darbų sritys - statinio nuotolinio ryšio 
(telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas. 
 

Paaiškiname, kad vadovaujantis MKRAD punktu 
Nr.13 Tiekėjo specialistas turi turėti teisę atlikti 
archeologinius tyrinėjimus. Pateikiami 
dokumentai: 
-Tiekėjas turi pateikti specialisto vardas ir 
pavardė, užpildant (Minimalių kvalifikacinių 
reikalavimų atitikties deklaracijos priedą Nr. 5) 
pateiktą lentelę; 
-Ne žemesnės nei II kategorijos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato 
(veiklos rūšys - taikomieji moksliniai ardomieji 
tyrimai, specializacija - archeologiniai tyrimai) 
kopija 
 
Atsižvelgiant į identiškai paskelbtuose pirkimuose 
gautą klausimą, teikiame paaiškinimą: 
Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas siekdamas 
atitikti MKRAD 14 p. reikalavimus, gali pateikti 
siūlomo specialisto VĮ SPSC išduotą atestatą, 
suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų 
statybos darbų vadovo pareigas statinių grupėje - 
elektroninių ryšių infrastruktūra, darbų sritys - 
statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) 
inžinerinių sistemų įrengimas.  
Paaiškiname, kad vadovaujantis MKRAD punktu 
Nr.14 Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 
specialistą turintį reikiamą kvalifikaciją atlikti 
šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų 
montavimo ir tikrinimo darbus. Pateikiami 
dokumentai: 
-Tiekėjas turi pateikti specialisto vardas ir 
pavardė, užpildant (Minimalių kvalifikacinių 
reikalavimų atitikties deklaracijos priedą Nr. 5) 
pateiktą lentelę; 
-Tiekėjo siūlomam specialistui, kuris atliks 
šviesolaidžio montavimo ir tikrinimo darbus, 
išduotų atitinkamų mokymo kursų baigimo 
sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijos. 

17.  

Prašome patikslinti siūlomų medžiagų ir įrenginių 
lentelę. Kiek medžiagų galima surašyti į 47, 48, 49, 
52 ir 53 eilutes. 

Paaiškiname, kad pirkimo sąlygų priede Nr.3 
tiekėjas gali siūlyti daugiau kaip du 0,4-10 kV 
kabelio gamintojus, kurie atitinka Užsakovo 
keliamus reikalavimus. 

18.  

Kaip bus vykdomas pirkimas jei tiekėjai pasiūlys 
didesnes kainas, nei nurodyta įkainiuose? (nemažai 
eilučių yra kur galima tik medžiagą nupirkti, o kur 
montavimo darbai, transportas ir visa kita) 

Paaiškiname, kad Tiekėjas pasiūlęs didesnes 
kainas už nurodytas priede Nr. 1 darbų įkainių 
kainas neatitiks pirkimo sąlygų ir jo pasiūlymas 
bus atmestas. Papildomai informuojame, kad 
visų tipinių darbų įkainių išaiškinimai pateikti 
priede Nr. 1. Taip pat visuose darbų įkainiuose 
turi būti numatyti franko išlaidos, prašome 
vadovautis išaiškinimu punktu Nr.1 „Visi įkainiai 
darbai turi būti numatyti su franko išlaidomis 
(naujų įrenginių ir medžiagų atvežimas, esamų 
demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas į AB 
ESO sandėlį bei atliekamo grunto ir statybinių 
šiukšlių išvežimas, utilizavimas). Papildomuose 
darbuose neturi būti atskirai franko išlaidų nes 
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išlaidos numatytos darbų įkainiuose. Taip pat 
visuose įkainiuose turi būti įvertintas atliekamų 
darbų sezoniškumas.“ 

19.  

Kaip nustatėte montavimo darbų įkainius "lubas", 
prašome supažindinti su įkainių sudarymo 
metodika? 

Paaiškiname, kad maksimalus priimtinas darbų 
įkainis nustatomas remiantis esamomis 
ilgalaikėmis sutartimis, jų analize bei rinkos darbų 
kainomis. Pažymime, kad nuolat pirkimuose 
dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, 
dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų įkainius 
negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, 
todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs 
tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra 
pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo 
pasiūlymuose nurodytais darbų įkainiais. 

20.  

Kokiems darbams galima pasitelkti Subrangovus?  Informuojame, kad pagal patikslintus Pirkimo 
dokumentus, subrangovų pasitelkimas nėra 
ribojamas. 
 
Pridedame aktualią Priedo Nr. 6 MKRAD 
redakciją. 

21.  

Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. 
Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių 
spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, 
RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo 
išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose.  Kodėl 
nėra atskiros eilutės nestandartinės spalvos 
skydams, nes jų kaina yra kelis kartus didesnė nei 
standartinių? Prašome įtraukti papildomas eilutes 
nestandartinės spalvos skydams. 

Paaiškiname, kad skydų dažymo išlaidos 
spalvomis pagal RAL 7032, RAL 6005, RAL 
7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 
8017, RAL 9003 turi būti įvertintos skydų 
montavimo darbų įkainiuose. Atsižvelgiant į tai 
papildomų montavimo darbų įkainių su 
nestandartinės spalvos skydais nebus.  

22.  

Tipinių elektros tinklų statybos projektavimo ir 
montavimo darbų (įkainių) išaiškinimai. Prašome 
detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu 
"kt." paaiškinimuose skirtuose šiems punktams: 

1. Punktai 1, 4, 7, 12, 15, 18; 
2. Punktai 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 

17, 19, 20, 21, 22; 
3. Punktai 1-42; 
4. Punktai 42-47; 
5. Punktai 54, 55; 
6. Punktai 56-60; 
7. Punktai 61, 62; 
8. Punktai 63, 64; 
9. Punktai 65-70; 
10. Punktai 71-74; 
11. Punktai 75, 77, 79; 
12. Punktai 76, 78, 80; 
13. Punktas 81; 
14. Punktai 82-84; 
15. Punktas 85; 
16. Punktai 86, 87; 
17. Punktas 88; 
18. Punktai 89-94; 
19. Punktas 95; 
20. Punktas 96; 
21. Punktai 97, 98; 
22. Punktai 99-101; 
23. Punktas 102; 
24. Punktai 103-105; 
25. Punktai 106, 107; 
26. Punktai 108-114; 
27. Punktai 115-119; 
28. Punktai 125, 127, 129, 131; 

Paaiškiname, kad žodis „kt.“, t. y. darbai, kurie 
nedetalizuojami darbų išaiškinimuose, tačiau yra 
neišvengiamai susiję su konkrečiame punkte 
(įkainyje) numatytais darbais.  
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29. Punktai 126, 128, 130, 132; 
30. Punktas 133; 
31. Punktas 134; 
32. Punktas 135; 
33. Punktai 136, 137; 
34. Punktas 138; 
35. Punktas 139; 
36. Punktai 140, 141; 
37. Punktas 142; 
38. Punktas 143; 
39. Punktas 144; 
40. Punktas 145; 
41. Punktai 146-148; 
42. Punktai 149-151; 
43. Punktai 152-154; 
44. Punktai 155-159; 
45. Punktai 160-164; 
46. Punktas 168; 
47. Punktai 169, 170; 
48. Punktas 171; 
49. Punktas 172-174; 
50. Punktas 175; 
51. Punktas 176; 
52. Punktas 177; 
53. Punktai 183, 184; 
54. Punktas 185; 
55. Punktai 186, 187; 
56. Punktas 188; 
57. Punktas 189; 
58. Punktas 190; 
59. Punktas 191; 
60. Punktas 192; 
61. Punktas 193; 
62. Punktas 194; 
63. Punktas 195. 

23.  

10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota 
varine gysla turi būti naudojami: kabelių linijose tarp 
10/0,4 kV transformatorinių, tarp transformatorinių ir 
10 kV skirstomųjų punktų. Kabelių linijos klojamos tik 
žemėje (nesant išvadų į oro linijas, kabelių 
kolektorių, lovų, kanalų ir pan.). 10 kV trigysliai 
(viename apvalkale) plastikine izoliacija turi būti 
naudojami: tiesiant kabelių linijas žemėje, kai bent 
viena iš galinių movų yra „stulpinė“, taip pat tiesiant 
kabelių linijas per kolektorius, tunelius lovius ir pan.; 
Ar galima visur naudoti 10 kV trigyslius (viename 
apvalkale) plastikine izoliacija kabelius?   

Paaiškiname, kad įrengiant naujas, 
rekonstruojant ar remontuojant esamas 10 kV 
elektros linijas, atsižvelgiant į esamus ir 
perspektyvinius EE srautus, naudoti šių tipų 
laidininkus, t. y. viengyslis aliuminio laidininko 
kabelis naudojamas išvadams iš TP į oro linijas ir 
10 kV skirtyklų įvadams iš galios 
transformatoriaus. Visais kitais atvejais 
naudojamas trigyslis aliuminio laidininkų kabelis 
su bendru izoliacijos apvalkalu. 

24.  

Ar galima pasitelkti Subrangovus tranšėjų kasimui 
(užpylimui), kabelių klojimui? 

Informuojame, kad nepagrindinių darbų sąrašas 
yra naikinamas. Pagal patikslintas Pirkimo 
sąlygas, visų darbų vykdymui suteikiama 
galimybė pasitelkti subrangovus.  
 
Pridedame aktualią Priedo Nr. 6 MKRAD 
redakciją. 

25.  

Prašome prailginti sutarčių (projektavimo ir darbų) 

įvykdymo laiką, kaip Jūs nustatėte tokius terminus? 

Pateikite skaičiavimo metodiką.  

Kaip suskaičiavote savo siūlomus terminus? Ir kodėl 
terminas negali būti ilgesnis? (lauksime 
argumentuoto atsakymo).  
 

Projektams nepatenkantiems į kultūros paveldo 
zoną reikia min 65 dienų. (toponuotrauka, 
derinimas min 20 dienų; projektavimas ir 
derinimas min 15-20 dienų; NŽT min 30 dienų)  
Projektams patenkantiems į kultūros paveldo 
zoną reikia min 180 dienų. (toponuotrauka, 
derinimas min 20 dienų; sąlygų gavimas iš KPD 
min 30 dienų; paveldosauginės dalies 
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parengimas pagal kultūros paveldo sąlygas min 
15 dienų; projekto derinimas Vilniaus m. sav. ir 
KPD min 40 dienų; projektavimas ir derinimas 
min 15dienų; NŽT min 30 dienų, Vilniaus m sav. 
pritarimas min 30 dienų) 
 
Paaiškiname, kad nurodytos maksimalios darbų 
ir projektavimo atlikimo trukmės buvo 
apskaičiuotos vadovaujantis ankstesne 
Užsakovo rangovų vykdytų sutarčių atliktų darbų 
terminų praktika. Pažymime, kad didžioji dalis 
nurodytame SPS priede Nr. 2 nurodytos apimties 
darbų faktiškai būdavo atliekami per 4 ir 5 skirsnio 
lentelėse nurodytus terminus, nors sutartyse su 
rangovais būdavo nurodytas ir ilgesnis darbų 
atlikimo terminas. Pažymime, kad AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ (Užsakovas), kaip 
valstybės įgalioto energijos skirstymo 
operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių 
tikslų yra teikti paslaugas klientams (elektros 
energijos vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, 
patogiai ir greitai, todėl prijungimo trukmių 
trumpinimas yra vienas iš pagrindinių Užsakovo 
tikslų. Maksimalių darbų ir projektavimo atlikimo 
trukmių trumpinimas taip pat vykdomas ir 
atsižvelgiant į Užsakovo klientų poreikius, 
kadangi neretai gaunama vartotojų nusiskundimų 
dėl ilgų projektavimo ir rangos darbų terminų. 
Atkreipiame dėmesį, kad Užsakovo vykdomuose 
Pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai yra savo srities 
profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų 
darbų atlikime, todėl dalyvaudami pirkimuose turi 
galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus 
pajėgumus ir galimybes tinkamai vykdyti 
sutartinius įsipareigojimus. Pažymime, kad nuolat 
pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami 
pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar trumpesnius 
projektavimo ir darbų atlikimo terminus negu 
buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl 
pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs 
tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra 
pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo 
pasiūlymuose nurodytais terminais. 
Užsakovo pasirinktas Pirkimų būdas ir objektų 
apimtis, taip pat numatyti projektavimo ir darbų 
atlikimo terminai ženkliai sumažina elektros 
įrenginių prijungimo terminus, mažina investicinių 
projektų įgyvendinimo kaštus bei padeda 
tinkamai įsisavinti Užsakovo investicijas. 
Pažymime, kad elektros energijos įvedimo 
trukmė yra svarbi ne tik elektros energijos 
vartotojams (gyventojams bei verslui), bet ir 
Lietuvos valstybės įvaizdžiui. Elektros įvedimo 
greitis yra svarbus kriterijus vertinant Lietuvos 
patrauklumą užsienio investicijoms. Pasaulio 
Banko sudaromame valstybių reitinge „Doing 
Business“ Lietuva šiuo metu yra 21 vietoje, o 
vienas iš reitingo rodiklių yra elektros įvedimas 
„Getting electricity“ Lietuva užima 55 vietą. 
Siekiant pagerinti elektros įvedimo rodiklį bei 
sutrumpinti naujų vartotojų prijungimo trukmę, 
Pirkimų pagrindu numatomose sudaryti metinėse 
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paslaugų ir rangos darbų sutartyse yra nustatyti 
trumpesni paslaugų bei darbų atlikimo terminai. 

26.  

8.3.3.; 8.3.4.; 8.3.5.; 8.3.6. punktuose darbų 
terminas mažesnis nei įrangos ir medžiagų 
pagaminimas bei pristatymas į objektą (ar sandėlį). 
Kaip Jūs manot , kas nors sugebės pagaminti 2-3-4 
kartus greičiau tranzitinę transformatorinę modulinę 
pastotę, nei įprastai?   
Kaip suskaičiavote savo siūlomus terminus? Ir kodėl 
terminas negali būti ilgesnis?(lauksime 
argumentuoto atsakymo). 

Paaiškiname, kad teikėjo įrangos pristatymo 
terminai yra nurodyti priede Nr.2 „Tiekėjų siūlomų 
medžiagų ir įrenginių sąrašas“ pastabose: 
„Pastaba: užsakyme 160÷1000 kVA galios 

transformatoriams turi būti nurodyta viena iš 1‑
oje lentelėje pateiktų jungimo schemų ir grupių. 
Modulinių transformatorinių pristatymo terminas 
ne vėliau kaip per 25 darbo dienų. 
Galios transformatorių iki 100 kVA imtinai 
pristatymo terminas ne vėliau kaip per 15 
kalendorinių dienų. 
Galios transformatorių virš 100 kVA pristatymo 
terminas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. 
Konkrečius medžiagų ir/arba įrengimų 
pavadinimus, tipus, markes, mato vienetus 
pateikdamas pasiūlymą privalo nurodyti Tiekėją.“ 

27.  

Ar AB ESO gali paspartinti projektų derinimo laiką su 

suinteresuotomis institucijomis, ar suderinti be eilės 

(nelaukiant viso nustatyto derinimui laiko)? Jei 

negali, tai kaip turi tai įgyvendinti Tiekėjas?  

 

Paaiškiname, kad AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ (Užsakovas) pasirašius sutartį, 
sutartyje figūros kaip projektavimo paslaugos 
Užsakovas. Todėl minėtus darbus klausime 
Nr.27tiekėjas turės atlikti pats, kaip savo srities 
profesionalas. 

28.  

Viešąjį pirkimą vykdanti organizacija turi įsitikinti, kad 
pasiūlymą pateikęs tiekėjas gali tinkamai įvykdyti 
viešojo pirkimo sutartį. Kaip gali Tiekėjas tinkamai 
įvykdyti sutartį, jei yra nustatyta maksimali įkainio 
riba? 
Prašome padidinti įkainius, panaikinti įkainio "lubas" 
ar kitaip neriboti įkainių. 

Atkreipiame dėmesį, kad AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ () vykdomuose Pirkimuose 
dalyvaujantys tiekėjai yra savo srities 
profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų 
darbų atlikime, todėl dalyvaudami pirkimuose turi 
galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus 
pajėgumus ir galimybes tinkamai vykdyti 
sutartinius įsipareigojimus. Pažymime, kad nuolat 
pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami 
pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų 
įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo 
sąlygose, todėl pagrįstai darytina išvada, kad 
profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje 
rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius 
įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytais 
darbų įkainiais. Atsižvelgiant į tai, nustatyti 
maksimalūs darbų įkainiai nebus naikinami. 
Tačiau papildomai informuojame, kad tiksliname 
Priedą Nr.1 (priedas pridedamas, patikslintos 
eilutės Nr. 23, 24, 25, 26, 36, 121, 124, 140, 146, 
169, 170, 176, 177, 178, 200 ir papildytas Priedas 
Nr. 1 įkainiais kurių eil. Nr. 122, 125, 147, 148.   

29.  

Prašome patikslinti kodėl "PF priedas Nr. 3 Siūlomos 
medžiagos ir įrenginiai.docx" 9,10,11,12,13,14 
pozicijose negalima siūlyti dviejų gamintojų, kadangi 
šiuo metu vykstančiuose analogiškuose 
konkursuose nuo 35.000,00 iki 144.000,00 tai daryti 
galima. 

Paaiškiname, kad pirkimo sąlygų priede Nr. 3 
tiekėjas gali siūlyti daugiau kaip du gamintojus, 
kurie atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus. 

30.  

Ar įkainyje TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir 
prijungimas max priimtiname darbų įkainyje 
įvertintas tik TSPĮ pajungimas ir tam darbui 
reikalingos medžiagos? 

Paaiškiname, kad priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“ 
įkainyje Nr. 200 „Micro TSPĮ įrengimas, 
sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti 
visus darbus susijusius su Micro TSPĮ 
montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSPĮ 
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įrangos montavimą su įranga jos derinimas bei 
projektavimas, Micro TSPĮ spintos montavimą su 
spinta 1 vnt. bei Micro TSPĮ prijungimą. 

31.  

Ar tame įkainyje įvertinti ir TSPĮ įranga bei jos 
derinimas bei projektavimas? Jei į šį punktą įtrauktas 
įrangos sumontavimas, pati įranga ir derinimo bei 
projektavimo darbai, tai toks įkainis yra per mažas. 

Paaiškiname, kad priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“ 
įkainyje Nr. 200 „Micro TSPĮ įrengimas, 
sumontavimas ir prijungimas“ reikia numatyti 
visus darbus susijusius su Micro TSPĮ 
montavimu, t. y. įkainyje reikia įvertinti Micro TSPĮ 
įrangos montavimą su įranga jos derinimas bei 
projektavimas, Micro TSPĮ spintos montavimą su 
spinta 1 vnt. bei Micro TSPĮ prijungimą. 
Atsižvelgiant į pateiktas pastabas koreguojame 
darbų įkainį (Micro TSPĮ įrengimas, 
sumontavimas ir prijungimas) ir padidiname 
maksimalų priimtiną darbų įkainį iki 2000 Eur be 
PVM (priedas Nr. 1 pridedamas). 

32.  

Atsižvelgiant į tai, kad iki šios dienos dar nėra 
pateiktos pirkimo sąlygos ir dėl to negalime: 
1) Nežinodami sąlygų negalime derėtis su 
potencialiais jungtinės veiklos partneriais. 
2) Nežinome kokiems darbams galėsime samdyti 
subrangovus - neturime galimybių pasirinkti 
subrangovų. 
3) Nežinome kokio dydžio pasiūlymo garantija bus 
reikalinga - negalime užsakyti garantijos iš banko. 
4) Kadangi vienu metu bus reikalinga užsakyti daug 
garantijų - jas reikia užsakyti iš anksto, o to padaryti 
nesant sąlygų negalime. 
5) Kadangi daug garantijų reikia užsakyti vienu metu 
- reikia turėti galimybę planuotis finansines lėšas, 
nesant sąlygų to padaryti negalime. 
6) Tiekėjai neteikia pasiūlymų nes jų manymu visi 
konkursai sustabdyti - reikia duoti daugiau laiko 
tiekėjams susivokti situacijoje. 
Atsižvelgiant į tai prašau pasiūlymo pateikimo 
terminą pratęsti iki 2017.08.15. 

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir išdėstytus 
argumentus dėl pirkimo „Tipinių el. tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių 
vertė iki 145 tūkst. Eur be PVM bei avariniai tinklo 
remonto ir tech. priežiūros darbai“ informuojame, 
kad nukeliamas pirminių pasiūlymų pateikimo 
terminas iki 2017 m, rugpjūčio 17 d  

33.  

Prašome pateikti aktualią Tiekėjo perkamų 
medžiagų ir įrenginių lentelę paliekant tik tas 
pozicijas, kurios turi būti užpildytos šiam pirkimui 
kaip ir ankstesniuose UAB Verslo aptarnavimo 
centras vykdomuose analogiškos apimties 
pirkimuose: 
•„(7655) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Vilniaus II 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 
180532; 
•„(7612) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Vilniaus I 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 
180530; 
•„(7627) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Klaipėdos II 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 
180531; 
•„(7515) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Kauno II reg.“, 
skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180527; 

Informuojame, kad iš siūlomų medžiagų ir 
įrenginių lentelės (toliau – priedas Nr. 3) buvo 
pateikti Tiekėjo klausimai į kuriuos buvo atsakyta, 
jog priedo Nr. 3 eilutės Nr. 38, 39, 40, 43, 63-71 
galima nepildyti, tačiau visos likusios eilutės turi 
būti užpildytos. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjo siūlomų 
medžiagų ir įrenginių lentelė nebus keičiama. 
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•„(7530) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Šiaulių reg.“, 
skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180528; 
•„(7569) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Utenos reg.“, 
skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180529; 
•„(7494) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Panevėžio 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 
180526; 
•„(7412) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo 
paslauga ir įrengimo darbai bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai Alytaus reg.“, 
skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 180524; 
 leidžiant kiekvienai medžiagai nurodyti alternatyvius 
tipus. 

34.  

Prašome patikslinti, kokie darbai bus duodami 
rangovui, pasirašius sutartį su šio konkurso laimėtoju 
ir koks preliminarus objektų skaičius. Pagal anksčiau 
vykdytus pirkimus "Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo  bei avariniai tinklo 
remonto ir techninės priežiūros darbai kurių vertė iki 
35.000", buvo taikomi apribojimai, kad vienas 
tiekėjas gali teikti pasiūlymus tik 2-juose regiono 
rajonuose, šiame konkurse visas Alytaus regionas 
nustatytas kaip viena neskaidoma pirkimo dalis, nors 
LEEA ir ESO vadovų susitikime buvo išaiškinta, kad 
šis pirkimas bus skiriamas į dvi dalis: I-a dalis 
Varėnos, Druskininkų, Alytaus sav., II-a dalis 
Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir 
Lazdijų sav. Ar pajėgus vienas rangovas atlikti 
darbus visose savivaldybėse vienu metu, kai 
nustatyti tokie trumpi darbų terminai. 

Pažymime, kad Alytaus regione (Darbai nuo 0 iki 
145 tūkst. Eur.) šiuo metu paskelbti „(2017-ESO-
1563) Alytaus m. sav., Alytaus r. sav., Varėnos r. 
sav., Druskininkų r. sav.“ ir „(2017-ESO-1564) 
Lazdijų r. sav., Vilkaviškio r. sav., Marijampolės r. 
sav., Kazlų Rūdos sav., Kalvarijos sav.“ pirkimai. 
Paaiškiname, kad pasirašius sutartis (Darbai nuo 
0 iki 145 tūkst. Eur.), pagal jas vykdymui bus 
atiduodami naujų vartotojų užsakymai, kurių 
minimalus darbų skaičius 50 vnt. ir maksimalus 
darbų skaičius 5000 vnt. 

35.  

Darbų įkainių lentelėje nėra pozicijų, kuriuose būtų 
reikalingi RAA ir TSPĮ darbai. Ar reikalavimai tiekėjo 
kvalifikacijai turėti  AB "Energijos skirstymo 
operatorius" leidimą darbams pagal kodus 4.2; 4.3 
nėra pertekliniai, kas prieštarautų Viešųjų pirkimų 
įstatymui. 

Paaiškiname, kad yra patikslinta darbų įkainių 
lentelė (Priedas Nr. 1 pridedamas), kurioje 
numatytas Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas 
ir prijungimas. Papildomai informuojame, kad 
darbai, kurie nenumatyti priede Nr. 1, bet atitinka 
tiekėjo keliamus kvalifikacinius reikalavimus 
pirkime, gali būti pateikti vykdymui. Tokie atlikti 
darbai bus aktuojami pagal „Sistela“ įkainius.  

36.  

Kokiu pagrindu  įkainių lentelėje nustatyti 
maksimalūs priimtini įkainiai. Poz. 121 geodezinės 
nuotraukos, kai trasos ilgis virš 50m, maksimalus 
priimtinas įkainis 170 EUR, poz. 123 geodezinio 
nužymėjimo virš 50m maksimalus priimtinas įkainis 
130 EUR, objekto kurio vertė iki 144 000 EUR, 
kabelio trasos ilgis gali siekti iki 5000, todėl nurodyti 
maksimalūs įkainiai keletą kartų mažesni, nei 
faktinės išlaidos tokių apimčių geodeziniams 
darbams atlikti. 

Paaiškiname, kad yra patikslinta darbų įkainių 
lentelė (Priedas Nr. 1 pridedamas), kurioje 
numatytas geodezinės nuotraukos bei 
geodezinio nužymėjimo įkainis iki 300 m. ir virš 
300 m. 

37.  

Prašome patikslinti ar  teisingos formulės pateiktos 
pasiūlymo 1 priede, skaičiuojant  lyginamųjų 
koeficientų bei įkainių sandaugos sumą. Ši suma 
gaunasi labai maža. Įvedus  į pasiūlymo bendros 
kainos lentelę sumas A ir C bei padauginus iš 
nurodytų indeksų, darbų suma A sudaro 55 %, o 
medžiagų, tiekiamų AB ESO, suma C- 45 % nuo 
bendros pasiūlymo sumos. Ar teisinga, kad 

Informuojame, kad pasiūlymo kaina 
apskaičiuojama pagal formulę 
(C=A*0,995+B*0.005) Eur be PVM., t. y. „A“ 
suma nurodoma iš šios Pasiūlymo formos Priede 
Nr. 1 užpildytos lentelės ir „B“ suma nurodoma 
susumuojant šios Pasiūlymo formos Priede Nr. 2 
užpildytos lentelės siūlomus įkainius. 
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medžiagų ar įrenginių , kurių užsakovas iš rangovo 
gali ir nepirkti, vertė sudaro tokią didelę dalį bendroje 
pasiūlymo kainoje ir gali būti lemiama, nustatant 
laimėtoją. Nežinant koks šių medžiagų ar įrenginių 
poreikis bus sutarties galiojimo metu, sunku tikėtis iš 
šių medžiagų tiekėjų palankių kainų pasiūlymų. 

 

2017-09-29 
 

Dėl (2017-ESO-1554) Tipinių el. tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 
145 tūkst. Eur be PVM bei avariniai tinklo remonto ir techn. priežiūros darbai, Kauno regiono Šakių r. sav., 
Jurbarko r. sav. pirkimo 

   

UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – Pirkėjas) vykdomame (2017-ESO-1554) Tipinių el. tinklų objektų 

projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 145 tūkst. Eur be PVM bei avariniai tinklo remonto ir 

techn. priežiūros darbai, Kauno regiono Šakių r. sav., Jurbarko r. sav. pirkime (2017 m. birželio 22 d. Pirkimo 

sąlygos) (toliau – Pirkimas) vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, pateikia atsakymus 

į klausimus ir informaciją apie Pirkimo dokumentų tikslinimą: 

Specialios pirkimo 
sąlygos (SPS) 

Tikslinamas 

5.3 p. 5.3 p. išdėstomas sekančiai: Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjų pateiktuose 
Pasiūlymuose nurodyta kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui bei Laimėjusiam 
Dalyviui nustatyti, šiame Pirkime neįprastai maža kaina bus laikoma:  
5.3.1. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo kaina, kuri yra 
30 ir daugiau procentų mažesnė už visų Pasiūlymus pateikusių Tiekėjų, kurių 
Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui 
skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Pirkėjo rengiamuose dokumentuose prieš 
pradedant Pirkimo procedūrą, Pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį;  
5.3.2. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme (Darbų įkainiai) nurodytas 
konkrečios eilutės darbų įkainis, jeigu jis yra 50 ir daugiau procentų mažesnis už SPS 
priede Nr. 2 pateiktos Pasiūlymo formos priedo Nr. 1 lentelės stulpelyje „Maksimalus 
priimtinas darbų įkainis, EUR be PVM“ atitinkamoje eilutėje nurodytą maksimalų 
priimtiną darbų įkainį; 
5.3.3. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme (Perkamų medžiagų, kurias pateiks 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ sąrašas) nurodytas konkrečios eilutės 
medžiagų įkainis, jeigu jis yra 50 ir daugiau procentų mažesnis už SPS priede Nr. 2 
pateiktos Pasiūlymo formos priedo Nr. 2 lentelės stulpelyje „Maksimalus įkainis, EUR 
be PVM“ atitinkamoje eilutėje nurodytą maksimalų priimtiną medžiagų įkainį. 

Specialios pirkimo 
sąlygos (SPS) 

Papildome punktu 

5.4 - 5.6 p. Specialiosios pirkimo sąlygos papildomos  5-4 – 5.6  punktais išdėstant juos 
sekančiai: 
5.4. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3.1 punkte nurodytu atveju, Tiekėjas, Pirkėjo 
prašymu, privalo pagrįsti neįprastai mažą kainą, pateikdamas detalų neįprastai 
mažos kainos pagrindimą. 
5.5. Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.3.2 ir 5.3.3 punktuose nurodytais atvejais, Tiekėjas, 
be atskiro Pirkėjo prašymo, privalo pagrįsti neįprastai mažą kainą, pateikdamas 
detalų neįprastai mažos kainos pagrindimą.  
5.6. Neįprastai mažos kainos pagrindime Tiekėjas privalo pagrįsti jo Galutiniame 
pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą, taip pat Galutiniame pasiūlyme nurodytus 
neįprastai mažus darbų ir (arba) medžiagų įkainius ar jų sudedamųjų dalių kainas 
arba sąnaudas, pateikti jų skaičiavimus ir nurodytą informaciją patvirtinančius 
įrodymus. Neįprastai mažos kainos pagrindime Tiekėjas turi nurodyti: 
5.6.1. grindžiamo įkainio sudėtį sudarančių išlaidų detalizaciją (visų darbuotojų, 
reikalingų atitinkamam darbui atlikti darbo trukmę (val.) ir vidutinį valandinį darbo 
užmokestį; nuosavybės teise valdomo, nuomojamo arba valdomo kitais pagrindais 
transporto ir kitos technikos, reikalingo darbams atlikti, sąrašą, jų laikymo vietas bei 
numatomą atitinkamam darbui atlikti darbo trukmę (val.) bei valandinius įkainius, o 
jei transportas ir kita technika valdomi nuomos pagrindais, nurodyti nuomos įkainį 
(val.); darbams atlikti reikalingos nuosavybės teise valdomos 
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įrangos/įrankių/medžiagų sąrašą arba tokios įrangos nuomos sutarčių kopijas bei 
nurodyti nuomos įkainius);  
5.6.2. darbų ir (arba) medžiagų ekonomiškumą ir (arba) originalumą; 
5.6.3. pasirinktus techninius sprendimus arba išskirtinai palankias sąlygas tiekti 
medžiagas ar atlikti darbus; 
5.6.4. kitas, Tiekėjo manymu, svarbias aplinkybes; 
5.6.5. kitas, Pirkėjo prašyme pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą, nurodytas 
aplinkybes 

SPS 2 priedas 
Pasiūlymo forma 

Tikslinamas 

3. Pasiūlymo kaina Lentelėje nurodyta pasiūlymo kainos formulė keičiama į (C = A*0,9999+B*0,0001)  

Sutarties specialioji 
dalis 

Papildomas punktu 

3. Sutarties kaina, 
tiesioginės išlaidos, 

paskola 

Sutarties SD 3 skyrius papildomas 3.3 – 3.8 punktais. 

5. Subranga, jungtinė 
veikla 

Sutarties SD 5 skyrius papildomas punktu ir išdėstomas sekančiai: 
5.3.Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 
15 dalies nuostatų negali įtakoti Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų. Rangovas 
atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta 
tvarka. 
5.4.Sutartis iš Rangovo pusės bus vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu: 
[išvardinti jungtinės veiklos sutarties dalyvius]. 
 

7. Kitos sutarties 
nuostatos 

7 skyrius įterpiamas “Kitos sutarties nuostatos”, priedai išdėstomi 8 skyriuje “Priedai”  

Sutarties bendroji 
dalis 

Tikslinama (Tikslinimai pateikti Sutarties SD  

11.20.2 p 1.1.1. Sutarties SD 7.3.4 punkte Sutarties BD 11.20.2 išdėstomas sekančiai: jeigu Rangovo 
įvertinimas nuo 20 iki 60 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį 
netaikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių pasikeitimas; 

 

11.20.3 p 1.1.2. Sutarties SD 7.3.5 punkte Sutarties BD 11.20.3 išdėstomas sekančiai:Jeigu Rangovo 
įvertinimas nuo 0 iki 20 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį 
taikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių sumažinimas iki 10 proc.  pagal formulę: 

 

Į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖ų 𝑠𝑢𝑚𝑎ž𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 =
(20 − 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜𝑣𝑜 į𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠)

2
 

 

Sutarties bendroji 
dalis 

Papildoma punktu 

10.10 p. 1.1.3. Sutarties SD 7.2.2 punkte papildome sutarties BD  10.10 punktu ir išsdėstome 
sekančiai: 
10.10 Tuo atveju, jei Užsakovo Teikiamų medžiagų kaina, pagal jo sudarytas 

sutartis su tiekėjais, yra didesnė už Rangovo Pasiūlyme nurodytų Perkamų 
medžiagų kainą (Rangovo Pasiūlyme nustatytus medžiagų, įrenginių ir kitų 
priemonių bei prekių įkainius), Užsakovas gali tokias Perkamas medžiagas 
įsigyti iš Rangovo, apmokėdamas pagal nustatytus Įkainius. 

1.1.1.  

 
PRIDEDAMA:  
1. Atsakymai į klausimus, 14 lapų. 
2. PF Priedas Nr. 1 Darbų įkainiai (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
3. Specialiosios pirkimo sąlygos (Aktuali redakcia 2017.09.26). 
4. PF Priedas Nr. 2 Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
sąrašas (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
5. PF Priedas Nr. 3 Siūlomos medžiagos ir įrenginiai (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
6. SPS Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
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7. Sutarties SD (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
8. Sutarties BD (Aktuali redakcija 2017.09.26). 

 

2017-09-29 
 

DĖL (2017-ESO-1554) TIPINIŲ EL. TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGA IR ĮRENGIMO DARBAI, 
KURIŲ VERTĖ IKI 145 TŪKST. EUR BE PVM BEI AVARINIAI TINKLO REMONTO IR TECH. PRIEŽIŪROS 
DARBAI, KAUNO REGIONO ŠAKIŲ R. SAV., JURBARKO R. SAV. PIRKIMO 

 
 

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą, vykdant (2017-ESO-
1554) Tipinių el. tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 145 tūkst. Eur be PVM bei 
avariniai tinklo remonto ir tech. priežiūros darbai, Kauno regiono Šakių r. sav., Jurbarko r. 

Eil. 
Nr. 

Klausimas Atsakymas 

1.  

Pasiūlymo formos priede Nr. 3 lentelės pildymo 
išaiškinime 4 eilutėje rašoma „Prašome nekeisti 
lentelės eilučių skaičiaus ir eilučių pavadinimų. 
Reikalinga užpildyti tik tas eilutes, kurios aktualios 
konkretaus pirkimo metu“. Ar teisingai supratome, 
kad eilučių Nr. 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
nereikia pildyti, nes PF priede Nr. 1 „Darbų įkainiai“ 
anksčiau paminėtoms eilutėms darbai neperkami. 

Informuojame, kad pateikiame PF priedo Nr. 3 
Siūlomos medžiagos ir įrenginiai naują  redakciją 
(Aktuali redakcija 2017.09.26). Papildomai 
paaiškiname, kad PF priedas Nr. 3 Siūlomos 
medžiagos ir įrenginiai turi būti pilnai (visiškai) 
užpildytas. 

2.  

Prašome pateikti aktualią Tiekėjo perkamų 
medžiagų ir įrenginių lentelę paliekant tik tas 
pozicijas, kurios turi būti užpildytos šiam pirkimui 
kaip ir ankstesniuose UAB Verslo aptarnavimo 
centras vykdomuose analogiškos apimties 
pirkimuose: 

 „(7655) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Vilniaus II 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180532; 

 „(7612) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Vilniaus I 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180530; 

 „(7627) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Klaipėdos II 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180531; 

 „(7515) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Kauno II 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180527; 

 „(7530) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Šiaulių reg.“, 
skelbta CVP IS 2016-11-09, pirkimo Nr. 
180528; 

 „(7569) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 

Informuojame, kad pateikiame PF priedas Nr. 2 
Perkamų medžiagų sąrašas, kurias pateiks AB 
ESO sąrašas naują redakciją (Aktuali redakcija 
2017.09.26) . Papildomai paaiškiname, kad PF 
priedas Nr. 2 Perkamų medžiagų sąrašas, kurias 
pateiks AB ESO sąrašas turi būti pilnai (visiškai) 
užpildytas. 
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darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Utenos 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180529; 

 „(7494) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Panevėžio 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180526; 

 „(7412) Tipinių elektros tinklų objektų 
projektavimo paslauga ir įrengimo 
darbai bei avariniai tinklo remonto ir 
techninės priežiūros darbai Alytaus 
reg.“, skelbta CVP IS 2016-11-09, 
pirkimo Nr. 180524; 

  
leidžiant kiekvienai medžiagai nurodyti 
alternatyvius tipus. 

 

3.  

Prašome sutarties bendrosios dalies 8.8.3. punktą 
papildyti dar viena ypač nepalankia meteorologine 
sąlyga – įmirkęs gruntas, dėl ko negali pravažiuoti 
/ įvažiuoti Rangovo technika. 

Atsižvelgiant į pateiktą pastabą, informuojame, 
kad Sutarties projekto bendrosios dalies (toliau – 
Sutarties BD) 8.8.3 p. Sutarties SD 7.2.1. punkte 
yra papildomas 8.8.3.3 papunkčiu, kuris yra 
išdėstomas sekančiai: 
„8.8.3.3. jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad 
visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra 
įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, 
kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami 
darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė 
taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu 
prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį 
asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, 
patvirtinimą, kad „Grunto įmirkimo lygis___ 
nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas 
neįmanomas.“ 

4.  

Prašome patikslinti sutarties bendrosios dalies 
11.8 punktą. Atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.134 
str. 1 d. 1 p. ir galiojančią teismų praktiką 
(draudžiama įskaityti ginčijamas sumas), 
patikslintina Užsakovo teisė įskaityti tik šalių 
sulygtus nuostolius (o ne visus nuostolius). 

Atkreipiame dėmesį, kad Civilinio kodekso 6.134 
str. 1 d. nustatytas draudimas įskaityti 
reikalavimus, kurie ginčijami teisme, tačiau ne 
kitus iš sutarties kylančius šalies reikalavimus. 
Pažymime, kad Civilinio kodekso 6.131 straipsnis 
nustato, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės 
šalies pareiškimo, o įskaitoma pranešant apie tai 
kitai prievolės šaliai. Formuojamoje teismų 
praktikoje nustatyta, kad nedraudžiama įskaityti 
piniginių reikalavimų, kilusių iš skirtingų teisinių 
pagrindų. Tai reiškia, kad galima įskaityti net 
reikalavimus, kurie atsirado iš sutarčių arba iš 
sutarties, iš vienos šalies, ir nesutartinės 
prievolės (pavyzdžiui, prievolės atlyginti 
nuostolius) iš kitos. 
Atsižvelgiant į tai, prašymas patikslinti Sutarties 
BD 11.8 p., numatant, kad gali būti įskaitomi tik 
šalių sulygti nuostoliai, yra nepagrįstas.  
 

5.  

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovo darbų atlikimo 
savalaikiškumas tiesiogiai priklauso nuo Užsakovo 
teikiamų dokumentų kokybės bei savalaikiškumo, 
prašome patikslinti Sutarties bendrosios dalies 
12.1.1 punktą: „pateikti tikslų Užsakymą Rangovui 
kartu su reikalingais dokumentais Darbams atlikti 
(techninės sąlygos, techninis projektas, el. 

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas ne visada turi 
galimybę pateikti schemas *dwg formate, 
Sutarties BD 12.1.1 p. tikslinamas nebus. 
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principinės schemos (dwg. faile AUTOCAD-2000 
versijoje) ir kt.)“.  

6.  

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovo darbų atlikimo 
savalaikiškumas tiesiogiai priklauso nuo Užsakovo 
teikiamų dokumentų kokybės bei savalaikiškumo, 
prašome patikslinti Sutarties bendrosios dalies 
12.1.3 punkte nustatytą 10 darbo dienų terminą 
sutrumpinant iki 2 darbo dienų. Darbų atlikimo 
terminai – labai trumpi. Todėl Rangovas neturės 
jokios galimybės savalaikiai atlikti darbų, jei 
užsakovas 2 savaites šalins savo pateikto 
užsakymo defektus, klaidas ir pan. 

Esant poreikiui pakeisti užsakymo dokumentus 
ir/arba nurodymus dėl darbų atlikimo būdo, 
Rangovo atliekamų darbų terminas visada 
pratęsiamas tokiam terminui, kurį buvo atliekami 
Užsakovo pateikto užsakymo dokumentų ir/arba 
nurodymų pakeitimai. Atsižvelgiant į tai, Sutarties 
BD 12.1.3 p. tikslinamas nebus. 
 

7.  

Užsakovo įsipareigojimai (Sutarties bendrosios 
dalies 12.1 punktas) papildytini: Aktyviai 
bendradarbiauti su Rangovu pastarajam vykdant 
Sutarties 12.2.28 ir 12.2.29 p. įsipareigojimus. 

Paaiškiname, kad Rangovas, kaip savo srities 
specialistas, pats turi atlikti Sutarties BD 12.2.28 
p. ir 12.2.29 p. numatytus įsipareigojimus. Už šių 
įsipareigojimų vykdymą Rangovui yra numatyti 
darbų įkainiai priede Nr. 1 „Projektavimas iki 35 
000 Eur be PVM (su topografine nuotrauka); 
Projektavimas virš 35 000 iki 70 000 Eur be PVM 
(su topografine nuotrauka); Projektavimas virš 70 
000 iki 145 000 Eur be PVM (su topografine 
nuotrauka)“. 

8.  

Užsakovo įsipareigojimai (Sutarties bendrosios 
dalies 12.1 punktas) papildytini: 
Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas arba kitą 
šalių suderintą terminą, atsakyti į Rangovo 
paklausimus, suderinti Rangovo pateiktus 
dokumentus. 

Atsižvelgiant į tai, kad nėra aišku, kokių 
dokumentų suderinimo nuostata siūloma 
papildyti Sutarties BD sąlygas, nuostatos 
pildomos nebus. 

9.  

Sutarties BD 12.2.7 p. Prašome paaiškinti, kokios 
yra specializuotos mokymo programos. Prašome 
pateikti baigtinį specializuotų mokymo programų 
sąrašą. 

Paaiškiname, kad MKRAD numatyti Tiekėjui ir 
Tiekėjo specialistams keliami reikalavimai. Taip 
pat MKRAD numatyta, kad Tiekėjas turi pateikti 
siūlomų specialistų, turinčių specializuotų 
mokymo programų, kursų baigimo sertifikatus 
arba lygiaverčių dokumentų kopijas. Atsižvelgiant 
į tai, atskiras specializuotų mokymo programų 
sąrašas nebus pateikiamas. 
 

10.  

Sutarties BD 12.2.17 p. Pagal Darboviečių 
įrengimo statybvietėje nuostatų 6 p., darbų 
koordinatorius reikalingas, kai objekte dirba 2 ar 
daugiau rangovų. Atitinkamas reikalavimas (o ne 
sugriežtintas) perkeltinas ir į Sutartį. 

Paaiškiname, kad Užsakovas yra iškėlęs tikslą 
savo ir rangovo darbuotojams saugiai dirbti 
elektros tinkle. 
Toks reikalavimas yra numatytas teisės aktuose, 
pvz: Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose bei Fizinių ir juridinių asmenų darbų 
vykdymo Bendrovės veikiančiuose elektros 
įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarkoje, 
kuriuose teigiama, kad: Kai viename Bendrovės 
objekte vykdomi statybos darbai ir dirbs 2 (du) ar 
daugiau Bendrovės vartotojų, Nuomininkų arba 
Bendrovės rangovų ar jų subrangovų arba kai 
viename Bendrovės objekte ar darbo vietoje dirbs 
1 (vieno) asmens kelios brigados, Bendrovės 
vartotojo, Nuomininko arba Bendrovės rangovo 
asmuo turi paskirti Statinio saugos ir sveikatos 
koordinatorių. Tais atvejais Tarpusavio saugos 
darbe atsakomybės ribų akte ir Akte-leidime 
dalyje „Kiti reikalavimai“ turi būti nurodytas 
Statinio saugos ir sveikatos koordinatorius – 
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atsakingas Bendrovės vartotojo, Nuomininko 
arba Bendrovės rangovo asmuo, jo pareigos, 
vardas, pavardė, apsaugos nuo elektros 
kvalifikacija (AK). 
 

11.  

Sutarties BD 12.2.29 p. Prašome paaiškinti, ką 
reiškia Rangovo įsipareigojimas Sutarties 12.2.29 
p. „taip pat privalo išspręsti specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų klausimus“. Kokius veiksmus 
Rangovas turės atlikti, vykdydamas šį 
įsipareigojimą. 

Atsižvelgiant į tai, Sutarties SD 7.3.2 punkte yra 
tikslinama Sutarties BD 12.2.29 p.: 
Rangovas įsipareigoja gauti žemės savininkų, 
nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių 
institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti 
tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje 
(Nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, 
servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų 
brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo 
sąlygų ir kt.), organizuoti sutarčių dėl servitutų, 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, 
sudarymą, taip pat pagal poreikį atlikti kitus su 
specialiųjų žemės naudojimo sąlygų klausimais 
susijusius veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka. 

12.  

Sutarties BD 12.2.28 ir 12.2.29 p. 2017-07-04 LR 
Elektros energetikos įstatymo pakeitimu (75 str. 3 
d.) yra nustatyta žemės ir kt. savininkų teisė gauti 
vienkartinę kompensaciją už servituto nustatymą, 
kurios maksimalus dydis bus reglamentuotas LR 
Vyriausybės nutarimu. Prašome patvirtinti, kad 
vykdant Sutartį, Užsakovas pats mokės žemės ir 
kito nekilnojamojo turto savininkams šias 
kompensacijas (t. y. tiekėjas šių kompensacijų 
neturės mokėti). 

Paaiškiname, kad šiuo metu teisės akto, 
reglamentuojančio kompensacijų už servitutų 
nustatymą tvarką bei sąlygas nėra. Atsižvelgiant 
į tai, žemės ir kitų savininkų teisė gauti vienkartinę 
kompensaciją už servituto nustatymą bus 
įgyvendinama įstatymų ir poįstatyminių teisės 
aktų nustatyta tvarka, įsigaliojus atitinkamam 
teisiniam reglamentavimui.  
 

13.  

Sutarties BD 12.5 p. Įvertinus tai, kad Sutartimi 
Užsakovas neįsipareigoja aprūpinti nuolatiniu 
darbu Rangovo 2-3 brigadų, nesąžiningas ir 
neprotingas Užsakovo reikalavimas užtikrinti ne 
mažiau kaip 3 brigadų parengtumą vykdyti 
Avarinius darbus (su sąlyga, kad „Brigadų 
darbuotojų sudėtis Sutarties teritorijoje, atliekant 
Avarinius darbus, negali sutapti su kitose turimose 
sutartyse nurodytų darbuotojų sudėtimi“). 
Kiekvienas efektyviai ir stabiliai veikiantis rangovas 
taupo veiklos kaštus ir įdarbina tik tiek darbuotojų, 
kiek realiai jų gali aprūpinti darbu. Įvertinus darbų 
specifiškumą, pagal esamą Sutarties sąlygą, 
rangovas turėtų samdyti gerokai daugiau 
darbuotojų nei faktiškai jų aprūpintų darbu (t.y. 
švaistytų savo lėšas, ko pasėkoje kiltų abejonių dėl 
jo stabilumo, pelningumu ir apskritai, pajėgumu 
įvykdyti su užsakovu sudarytinas sutartis). Esant 
tokiai Sutarties sąlygai ir nenorėdami švaistyti lėšų, 
rangovai bus verčiami gudrauti, dėl ko kentės tiek 
Užsakovas, tiek ir Rangovai. Todėl tokia verslo 
logikai prieštaraujanti sąlyga naikintina arba 
sušvelnintina (pvz. atsisakant reikalavimo „Brigadų 
darbuotojų sudėtis Sutarties teritorijoje, atliekant 
Avarinius darbus, negali sutapti su kitose turimose 
sutartyse nurodytų darbuotojų sudėtimi“). 

Informuojame, kad Sutarties SD 7.3.1 punkte  yra 
koreguojamas Sutarties BD 12.5 p. ir jis 
išdėstomas taip: 
„Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo 
užtikrinti ne mažiau kaip 3 brigadų parengtumą 
vykdyti Avarinius darbus. Brigadų sudėtyje turi 
būti ne mažiau kaip vienas VK darbų saugos 
kvalifikaciją turintis ir ne mažiau kaip vienas PK 
darbų saugos kvalifikaciją turintis brigados narys. 
Brigadų darbuotojų sudėtis Sutarties teritorijoje, 
atliekant Avarinius darbus, gali sutapti su kitose 
turimose sutartyse nurodytų darbuotojų 
sudėtimi.“ 
  

14.  

Sutarties BD 13.1 p. darbuotojų kvalifikaciją 
patvirtinantys dokumentai išduodami ne tik 
valstybės institucijų, bet ir mokymo įstaigų, 
privačių asmenų. Ne visi įrangos gamintojai 
išduoda sertifikatus, patvirtinančius, kad 
darbuotojai yra apmokyti dirbti su ta įranga. Todėl 
punktas tikslintinas. 

Informuojame, kad Sutarties SD 7.3.3 punkte  yra 
koreguojamas Sutarties BD 13.1 p. ir jis 
išdėstomas taip: 
„13.1. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks 
darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti 
kvalifikaciją, t. y., turintys valstybės institucijų 
arba mokymo įstaigų išduotus dokumentus, 
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suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos 
gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, 
kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams 
naudojama gamintojo įranga.“ 
 

15.  

Sutarties BD 15 dalis. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 
88 str. 4 d. numatyta, kad tiekėjas turi teisę 
pasitelkti ne tik pirkimo metu nurodytus, tačiau ir 
naujus subtiekėjus, apie tai informuodamas 
perkančiąją organizaciją. Sutarties 15 d. nustatyta 
subrangovų pasitelkimo tvarka, o juo labiau, 
Sutarties 15.12 p. esanti nuostata (kad šio skyriaus 
nuostatų nesilaikymas laikomas esminius Sutarties 
pažeidimu) ir Sutarties 19.5.8 p. nustatytas 
Sutarties nutraukimo pagrindas akivaizdžiai 
neatitinka (prieštarauja) naujojo viešųjų pirkimų 
reglamentavimo nuostatų ir todėl taisytinas. Juo 
labiau, įvertinus tai, kad Užsakovas Sutartimi 
neįsipareigoja aprūpinti Rangovo nuolatiniu darbu, 
o visas reikalingas užduotis gali pateikti rangovui 
vienu metu, galimybė pasitelkti papildomus 
subrangovus – yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti 
Sutartį. 

Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties BD 15 skyriuje 
nustatytos sąlygos dėl subrangovų pasitelkimo ir 
keitimo atitinka nuo 2017-07-01 įsigaliojusį 
viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą. 
Pažymime, kad vadovaujantis Sutarties 
sąlygomis, rangovams numatyta galimybė 
pasitelkti subrangovus (tiek nurodytus pasiūlyme, 
tiek vėliau – sutarties vykdymo metu) tiems 
darbams, kuriuos (darbus) jie nurodė savo 
pasiūlyme, t. y. subrangovai gali vykdyti tik tuos 
darbus, kuriuos rangovas pasiūlyme pirkimui 
numatė perduoti subrangovams (ankstesnis 
reglamentavimas numatė reikalavimą pasiūlymo 
metu išviešinti ir pačius subrangovus, o šiuo 
atveju lieka įstatyme nustatyta pareiga nurodyti 
darbus, kuriems bus pasitelkiami subrangovai); 
taip pat sutarties vykdymo metu rangovams 
nustatyta galimybė tiek keisti subrangovus, tiek 
pasitelkti naujus. 
Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau 
– VPĮ) 88 str. 4 d., perkančioji organizacija turi 
pareigą reikalauti, kad tiekėjas iki pirkimo 
sutarties vykdymo pradžios praneštų jam žinomų 
subtiekėjų pavadinimus (ir kitus susijusius 
duomenis), taip pat informuotų apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties 
vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, 
kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, o jeigu pirkimo 
dokumentuose subtiekėjams yra keliami 
kvalifikacijos reikalavimai, tai rangovui numatoma 
pareiga kartu su informacija apie naujus 
subtiekėjus pateikti ir jų kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus bei įrodyti subtiekėjo 
pašalinimo pagrindų nebuvimą. Šios VPĮ 
nuostatos yra imperatyvios ir atitinkamai jos yra 
įtvirtintos ir Sutartyje.   
 
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Civilinio 
kodekso 6.217 straipsniu, šalis gali nutraukti 
sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar 
netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties 
pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas 
yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į 
Civilinio kodekso 6.217 str. 2 d. nurodytas 
sąlygas. Kaip jau nurodyta, subrangovų, kurie 
aktyviais veiksmais faktiškai dalyvauja sutarties 
vykdyme, pasitelkimo ir keitimo tvarkos griežtas 
laikymasis, yra vienos iš esminių sutarties 
vykdymo sąlygų, kurių nesilaikymas gali turėti 
esminės reikšmės tinkamam sutarties vykdymui 
ir neabejotinai pažeistų Užsakovo interesus bei 
sąlygotų sutarties tikslo nepasiekimą/netinkamą 
pasiekimą, todėl nurodytos Sutarties BD 
nuostatos atitinka tiek viešųjų pirkimų 
reglamentavimo, tiek civilinės teisės nuostatas ir 
keičiamos nebus. 
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16.  

Sutarties BD 16.2 punktas. Atsižvelgiant į tai, kad 
Užsakymo vertė gali varijuoti nuo kelių šimtų iki 
tūkstančių eurų, ir siekiant išvengti situacijos, 
kuomet bauda viršija Užsakymo kainą, keistinas 
baudos dydis taip: „50 procentų dydžio baudą 
nuo Užsakymo kainos EUR be PVM, bet ne 
daugiau kaip 1.000,00 EUR“. 

Paaiškiname, kad Užsakovo teikiamų užsakymų 
tinkamas ir savalaikis priėmimas vykdyti bei 
vykdymas yra esminis sutarties vykdymo 
principas ir tikslas, todėl minimame punkte 
nustatyta sąlyga ir netesybos yra siejamos ne su 
konkretaus užsakymo verte, o yra išreikštos 
konkrečius baudos dydžiu. Atsižvelgiant į tai, 
Rangovui atsisakius priimti jam tiekiamą 
užsakymą ir (ar) atsisakius vykdyti darbus 
nurodytais terminais, Teikėjui gali būti taikoma 
nustatyta bauda ir reikalaujama atlyginti 
Užsakovo patirtus nuostolius, todėl nurodyta 
Sutarties BD nuostata keičiama nebus. 

17.  

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakymo vertė gali varijuoti 
nuo kelių šimtų iki tūkstančių eurų, ir siekiant 
išvengti situacijos, kuomet bauda viršija Užsakymo 
kainą, keistinas baudos dydis taip: „50 procentų 
dydžio baudą nuo Užsakymo kainos EUR be PVM, 
bet ne daugiau kaip 3.000,00 EUR“. 

Paaiškiname, kad Sutarties BD 16.3 p. nurodyti 
avariniai darbai yra siejami su itin skubiomis ir 
neatidėliotinomis situacijomis, kada būtinas 
operatyvus rangovo reagavimas, todėl minimame 
punkte nustatyta sąlyga ir netesybos yra 
siejamos ne su konkretaus užsakymo verte, o yra 
išreikštos konkrečius baudos dydžiu. 
Atsižvelgiant į tai, Rangovui atsisakius priimti jam 
tiekiamą avarinių darbų užsakymą ar atsisakius 
vykdyti avarinius darbus nurodytais terminais, 
rangovui gali būti taikoma nustatyta bauda ir 
reikalaujama atlyginti užsakovo patirtus 
nuostolius. Papildomai pažymime, kad avarinių 
darbų atlikimui yra teikiamas prioritetas, todėl, 
kad Užsakovas teisės aktuose nustatyta tvarka ir 
terminais yra įpareigotas nedelsiant atnaujinti 
nutrūkusį elektros energijos tiekimą esamiems 
vartotojams.  

18.  

Sutarties BD 16.5 punktas. Atsižvelgiant į tai, kad 
ne visus Avarinius darbus technologiškai įmanoma 
atlikti per 8 val., terminas taisytinas: „per 12 
valandų nuo atvykimo į darbo vietą, išskyrus 
atvejus, kai techniškai reikalingas ilgesnis gedimų 
šalinimo terminas ir jo pratęsimas“. 

Atsižvelgiant į tai, kad pateiktame klausime nėra 
nurodyta, kodėl (kokiu pagrindu) ir kokių avarinių 
darbų nėra įmanoma technologiškai atlikti per 8 
val., taip pat nepateikti tai patvirtinantys motyvai 
(argumentai), paaiškiname, kad Sutartyje 
nustatyti avarinių darbų atlikimo terminai keičiami 
nebus, nes jie yra nustatyti ir suderinti su 
Užsakovo Tinklų eksploatavimo ir Tinklų valdymo 
tarnybomis, vadovaujantis ankstesne ir įprasta 
sutarčių vykdymo ir analogiškų darbų atlikimo 
praktika, taip pat atsižvelgiant į avarinių darbų 
specifiškumą (neatlikus avarinių darbų 
nustatytais terminais, gali atsirasti elektros 
tiekimo sutrikimai ar kilti pavojus žmonių gyvybei) 
bei neatidėliotiną pobūdį (avarinių situacijų ar 
įvykių atvejais elektros energijos tiekimo 
atstatymas privalo būti atliekamas nedelsiant).  

19.  

Sutarties BD 16.6 ir 16.8 p. Vadovaujantis šalių 
tarpusavio lygybės ir nediskriminavimo principais, 
netesybų „lubos“ suvienodintinos (iki 10 proc. 
Užsakymo kainos / nesumokėtos sumos). 

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties BD 16.6 p. ir 16.8 
p. reglamentuojami skirtingi atvejai, susiję su 
sutartinių įsipareigojimų vykdymo vėlavimu ir 
netesybų už tai taikymu, ir skiriasi galimos rizikos 
bei Užsakovui dėl vėlavimo kilsiančios 
pasekmės, punktų nuostatos koreguojamos 
nebus. 

20.  

Sutarties BD 16.16 p. Informavimo terminas 
sutrumpintinas nuo 24 iki 12 val., kadangi prieš 24 
val. rangovas dažnai negali žinoti apie tai, jog dėl 
nenumatytų kliūčių darbų vykdyti negalės. 

Paaiškiname, kad sutarčių vykdymo metu visada 
yra vertinamos faktinės aplinkybės ir 
atsižvelgiama į tai, jeigu ne dėl Rangovo kaltės ar 
ne nuo jo priklausančių priežasčių yra 
atšaukiamas užsakytas operatyvinių perjungimų 
nurodymas arba atšaukiamas planinių darbų 
vykdymas. Bet kokiu atveju, Rangovas, kaip savo 
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srities profesionalas ir savo pajėgumus valdantis 
ūkio subjektas, turi galimybes bei privalo 
suplanuoti ir laiku informuoti Užsakovą. 
Pažymime, kad tiek operatyvinių perjungimų 
darbų, tiek planinių darbų vykdymas yra esminės 
sutarties užduotys, kurios susijusios su Užsakovo 
nuolatiniu veiklos planavimu bei organizavimu. 
Atsižvelgiant į tai, nurodytas punktas nebus 
koreguojamas. 
 

21.  

Sutarties BD 16.19 p. Bauda galėtų būti taikytina 
tik objektyviai nustačius Kliento aptarnavimo 
standarto nesilaikymą, o ne pvz. gavus anonimišką 
vartotojo skundą. 

Paaiškiname, kad Sutarties BD 16.19 p. sąlygos 
nustato pareigą Užsakovo darbuotojams prieš 
taikant nurodytame punkte nustatytas netesybas, 
patikrinti faktinį aplinkybių tikrumą, 
nustatyti/užfiksuoti pažeidimą bei surašyti aktą. 
Atsižvelgiant į tai, nurodytas punktas nebus 
koreguojamas. 

22.  

Sutarties BD 19.4.1 – 19.4.3, 19.4.8 p. Pagal 
Civilinio kodekso 6.217 str. ir teismų praktiką, 
vienašalis sutarties nutraukimas – kraštutinė 
priemonė, taikytina šaliai iš esmės pažeidus sutartį. 
Juolab, nutraukus Sutartį, rangovas būtų įrašomas 
į „juoduosius sąrašus“, ko pasėkoje netektų 
galimybės vykdyti viešojo pirkimo sutarčių ir 
dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. 
Vadovaudamasis Sutarties 19.4.1 – 19.4.3, 19.4.8 
p., Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl 
įvairių, jokios esminės reikšmės neturinčių 
priežasčių: pvz. jei Rangovas, vykdydamas vieną 
iš daugelio užduočių, nespėja savalaikiai ištaisyti 
defektų arba, Užsakovui vienu metu pateikus 
neproporcingai daug užduočių, pavėluoja daugiau 
nei 30 dienų įvykdyti 1 iš daugybės užduočių, arba 
vėlavimas atsiranda dėl to, kad nepavyksta sutarti 
su žemės savininkais, arba, siekdamas savalaikiai 
įvykdyti darbus (t. y. kad neatsirastų aukščiau 
minėtas pagrindas nutraukti Sutarties ir nereikėtų 
mokėti netesybų), pasitelkia subrangovus (kas, 
pagal dabartinį viešųjų pirkimų reglamentavimą, 
yra teisėta, tik apie tai reikalinga informuoti 
Užsakovą, nors pagal Sutartį – griežtai 
draudžiama) ir t.t. 

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Civilinio 
kodekso 6.217 straipsniu, šalis gali nutraukti 
sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar 
netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties 
pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas 
yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į 
Civilinio kodekso 6.217 str. nurodytas sąlygas.  
 
Pažymime, kad pagal šių pirkimų esmę, pirkimų 
objektų specifiką ir apimtį, taip pat pirkimų tikslą, 
darbų atlikimas pagal nustatytas sąlygas, 
techninius ir teisės aktų reikalavimus, darbų 
atlikimo ir nustatytų trūkumų šalinimo terminų 
laikymasis, taip pat subrangovų pasitelkimo 
tvarka, yra esminės sutarties vykdymo sąlygos, 
kurių nesilaikymas turi esminės reikšmės ir 
neabejotinai pažeidžia Užsakovo interesus ir 
sąlygoja sutarties tikslo nepasiekimą arba 
netinkamą pasiekimą, todėl nurodytos Sutarties 
BD nuostatos keičiamos nebus. 
 
 

23.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
Beveik dėl visų 1 priede išvardintų realių ir galimų 
pažeidimų, nukrypimų nuo normų, grėsmių ir t.t., 
Užsakovas gali reikalauti, o Rangovas privalo 
sumokėti baudas nuo 1‘500 EUR iki 3‘000 EUR. 
Nors faktiškai dėl daugumos minėtų pažeidimų, 
nukrypimų, grėsmių Užsakovas jokių nuostolių ar 
kitokių neigiamų pasekmių nepatiria, o tokios 
Sutarties nuostatos įgalina Užsakovą 
piktnaudžiauti ir pasipelnyti Rangovo sąskaita. 
Pagal kasacinio teismo praktiką, „netesybos yra 
nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių 
atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo 
šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai 
piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti 
kitos šalies sąskaita“ (Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo 2013 m. sausio 8 d. Netesybas ir 
palūkanas reglamentuojančių teisės normų 

Paaiškiname, kad Užsakovas yra valstybės 
įgaliota energijos skirstymo operatoriaus įmonė, 
kuri laikosi atsakingo verslo politikos. Vieni iš 
Užsakovo atsakingos veiklos prioritetų yra 
atsakingas elgesys su elektra ir dujomis (ir 
klientams, ir darbuotojams), taip pat sauga ir 
sveikata darbe. 
Paaiškiname, kad Sutarties BD priede Nr. 1 
„Atsakomybės už saugią aplinką ir darbų saugos 
reikalavimų pažeidimus taisyklės“ (toliau – 
Taisyklės) yra nustatytos sąlygos, susijusios su 
teisės aktuose nustatytų saugos ir sveikatos 
darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės 
aktų reikalavimų netinkamu laikymusi ir (ar) 
pažeidimu, todėl Užsakovas, atsižvelgdamas į 
tokių reikalavimų laikymosi svarbą, įvertinęs 
rizikas ir galimas netinkamo laikymosi pasekmes, 
Sutartyje nustatė, jo įsitikinimu, pagrįstas ir 
proporcingas sutarties tinkamo vykdymo 



Puslapis 33 iš 41 
 
 

taikymo Lietuvoje Aukščiausiojo Teismo praktikoje 
apžvalga Nr. AC-37-1. 37, p. 424-452). Todėl 
aukščiau nurodytos baudos mažintinos: tiekėjo 
įsitikinimu protinga bauda galėtų būti nuo 200 EUR 
iki 500 EUR, o taip pat Rangovas įpareigotina 
atlyginti Užsakovo nuostolius, kiek jų nepadengia 
netesybos. 

užtikrinimo priemones (darbų stabdymo sąlygas, 
netesybas ir kt.).  
Pažymime, kad Užsakovo objektai, kuriuose bus 
vykdomi perkami darbai yra laikomi padidintos 
rizikos objektais, taip pat patiems darbams, kurie 
yra vykdomi elektros tinklų objektuose, yra 
keliami ypač aukšti saugos reikalavimai, todėl 
saugios aplinkos ir darbų saugos reikalavimų 
laikymasis yra esminės sutarties vykdymo 
sąlygos, kurių pažeidimas gali sąlygoti ne tik 
Rangovo atsakomybę Užsakovui, tačiau paties 
Užsakovo atsakomybę teisės aktų nustatyta 
tvarka.  
Atsižvelgiant į tai, kad tiekėjo nurodomi netesybų 
dydžiai nėra pagrįsti jokiais objektyviais 
įrodymais ir (arba) skaičiavimais, Sutarties BD 
priede Nr. 1 nurodytos nuostatos koreguojamos 
nebus. 

24.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
„1.1 Rangovas sutarties vykdymo metu yra 
atsakingas už saugios darbo vietos palaikymą: 
aptverti tranšėjas, pastatyti atitinkamus kelio 
ženklus Darbų vykdymo vietoje ir kt. Rangovui 
nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui 
sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių 
šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už pirmą atvejį. 
Baudos dydis didėja 500,00 EUR (penkiais šimtais 
eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį šio Sutarties 
punkto pažeidimą. Baudos sumos už sekančius 
pažeidimus didėja palaipsniui iki maksimalios 
galimos 3 000,00 EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) 
baudos sumos už atvejį.“ 
Sąvoka „saugios darbo vietos palaikymas“ labai 
nekonkreti ir gali apimti įvairias priemones (ne tik 
reglamentuotas teisės aktais). Vadovaujantis šia 
nuostata, Užsakovas turi galimybę reikalauti iš 
Rangovo mokėti baudas dėl bet kokių „nesaugios 
darbo vietos palaikymo atvejų“, pvz.: pamatęs 
aplytas (šlapias) kopėčias (nesaugu, nes lipdamas 
žmogus gali paslysti), ant žemės numestą 
popieriaus lapą  (vėlgi, galima paslysti) ir pan. 
Todėl, siekiant Sutartyje nustatyti abiems šalims 
aiškias sąlygas, Sutartyje pateiktinas baigtinis 
sąrašas atvejų arba sąlyga patikslintina („saugios 
darbo vietos palaikymą, kaip to reikalauja 
galiojantys teisės aktai“), kada Užsakovas turi teisę 
reikalauti baudų iš Rangovo. 

Pažymime, kad saugos reikalavimai, kurie yra 
nustatyti Sutarties projekte, yra suderinti ir 
atitinka nustatytus teisės aktuose ir (arba) 
Užsakovo patvirtintuose vidaus teisės aktuose, o 
atsakomybė už saugos reikalavimų pažeidimus 
tiekėjui gali kilti ir būti taikoma tik tuomet, kai 
pažeidžiami nustatyti reikalavimai ir tokie 
pažeidimai yra konstatuojami. Atsakomybė už 
prielaidomis grįstus pažeidimus taikoma negali 
būti. 
Paaiškiname, kad saugios darbo vietos 
užtikrinimas yra apibrėžiamas teisės aktuose, 
taip pat Užsakovo patvirtintuose vidaus 
dokumentuose, su kuriais privalo būti susipažinę 
atitinkamus darbus atliekantys tiekėjai. 
Pažymime, kad tiekėjams, kaip atitinkamos 
veiklos srities (darbų elektros energijos 
įrenginiuose, su jais arba prie jų) specialistams, 
turi būti žinoma, kad Užsakovo patvirtintuose 
dokumentuose (tvarkose) yra numatyta, kad už 
organizacinių priemonių tinkamumą bei 
pakankamumą saugiai atlikti darbus, už 
atsakingų asmenų ir tiekėjų darbuotojų 
paskyrimą, reikiamą jų kvalifikaciją ir darbuotojų 
kiekybinę sudėtį, taip pat už saugios darbo vietos 
paruošimą, darbo vietos aptvėrimą, ženklų 
iškabinimą, tinkamą leidimą darbuotojams dirbti, 
instruktavimo kokybę, priežiūrą, kad darbuotojai 
laikytųsi saugos darbe reikalavimų, darbo ir 
apsaugos priemonių tvarkingumą, kad darbo 
vietose uždėti įžemikliai, aptvarai, iškabinti 
ženklai būtų savo vietose atsako tiekėjo 
atitinkami darbuotojai (pvz. Užsakovo patvirtinta 
„Nurodymų ir pavedimų išdavimo, įforminimo, 
numeravimo, pildymo ir apskaitos tvarka“, 
„Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB 
LESTO eksploatuojamuose elektros 
įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka“ ir 
kt.).  
Atsižvelgiant į tai, kada tiekėjas yra visapusiškai 
atsakingas už privalomų saugos reikalavimų 
griežtą laikymąsi Užsakovo objektuose, kurie 
priskirtini prie padidintos rizikos objektų, 
atitinkamos pareigos bei atsakomybė tiekėjams 
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yra nustatyti Sutarties projekte, todėl nurodytos 
Sutarties nuostatos koreguojamos nebus. 

25.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
„1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.9. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar 
apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių 
medžiagų Rangovo darbuotojas (darbuotojas 
pripažįstamas neblaivus kai alkoholio 
koncentracija biologinėse organizmo terpėse – 
iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar 
kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ 
promiles);“ 
2006-05-12 LR Vyriausybės nutarimo „Dėl 
transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų 
neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių 
patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio 
koncentracijos darbo metu nustatymo“ Nr. 452 2.1. 
p. nustatyta, kad „darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartį, <...> leidžiama etilo alkoholio 
koncentracija darbo metu – 0,2 promilės.“ Minėtas 
nutarimas nenumato išimčių atskirų darbuotojų 
grupėms, todėl darbuotojas nelaikytinas neblaiviu 
darbo vietoje, jeigu etilo alkoholio kiekio 
koncentracija neviršija 0,2 promilės. Esant tokiam 
imperatyviam reglamentavimui (ir prieštaravimui 
tarp minėto norminio teisės akto ir Sutarties 
nuostatų), Rangovas neturi jokių galimybių 
užtikrinti (pvz. nubausti darbuotojų), jog darbuotojų 
kraujyje nebūtų daugiau nei 0 promilės alkoholio (t. 
y. minėta sutartinė nuostata neįgyvendinama). 
Todėl Sutartyje leistina alkoholio koncentracija 
padidintina iki norminiuose teisės aktuose 
reglamentuotos ribos. 

Pažymime, kas Užsakovo įmonėje, kaip ir visoje 
„Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje yra 
laikomasi nulinės tolerancijos alkoholiui politikos, 
taip pat atkreipiame dėmesį, kad perkami darbai 
yra atliekami elektros įrenginiuose arba su jais, 
kurie laikomi padidintos rizikos objektais, todėl 
nurodytame punkte nustatytas reikalavimas yra 
savaime susijęs su padidintos nelaimingų 
atsitikimų, avarijų ar kt. rizikomis. Atsižvelgiant į 
tai, nurodyto punkto nuostatos koreguojamos 
nebus. 

26.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
„1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.10. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar 
neveikimo, kai 1.1. punkte nurodytų Užsakovo 
darbuotojų vertinimu gresia įvykti nelaimingas 
atsitikimas;“ 
1.4.10 p. Per daug subjektyvus (išimtinai nuo 
Užsakovo personalo valios ir geranoriškumo / 
piktavališkumo priklausantis) ir rangovų interesus 
pažeidžiantis pagrindas darbų stabdymui. Todėl 
punktas brauktinas. 

Paaiškiname, kad bet koks nustatytų taisyklių 
pažeidimas yra tiesioginė rizika įvykti 
nelaimingam atsitikimui, todėl rangovas privalo 
laikytis visų technologinių ir saugos reikalavimų, 
nepriklausomai nuo to, ar jie, Rangovo vertinimu, 
yra subjektyvūs. Už nustatytų taisyklių 
nesilaikymą yra taikoma nustatyta atsakomybė, 
nepriklausomai nuo to, ar tai sukėlė realią žalą 
arba realų nelaimingą atsitikimą, ar tik sudarė 
grėsmę jam kilti.  
Pažymime, kad nurodytame punkte nustatyta 
sąlyga suteikia teisę įgaliotiems Užsakovo 
darbuotojams esant poreikiui vertinti saugos 
reikalavimų pažeidimus ir spręsti dėl gresiančio 
įvykti nelaimingo atsitikimo, todėl atsižvelgiant į 
23 punkte nurodytus argumentus, punkto 
nuostatos koreguojamos nebus. 

27.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
„1.4. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
1.4.11. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei 
gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimų, jeigu jie kelia grėsmę 
žmonių sveikatai ir gyvybei.“ 
1.4.11. p. Pagrindas tikslintinas, kadangi grėsmės 
žmonių sveikatai ir gyvybei įžvelgimas – labai 

Paaiškiname, kad nurodytame punkte nustatyta 
sąlyga suteikia teisę Užsakovui stabdyti darbus 
esant darbuotojų saugos ir sveikatos bei 
gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos 
reikalavimų pažeidimams, kurie gali sukelti 
grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, todėl 
atsižvelgiant į šio dokumento 23 ir 26 punktuose 
nurodytus argumentus, Sutarties BD 1 priedo 
1.4.11 punkto nuostatos koreguojamos nebus. 
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subjektyvu: net ir statybvietėje numesta lenta su 
vinimis gali kelti pavojų sveikatai ir gyvybei, tačiau 
šiuo atveju priemonė – darbų stabdymas – 
neproporcinga ir netikslinga. 

28.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
„1.5. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar 
gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų 1.3. 
punkte numatytais atvejais, taip pat dėl darbų 
vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant 
įvykti nelaimingam atsitikimui, Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 
EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už pirmą atvejį, kai buvo sustabdyti 
Darbai. Baudos dydis didėja po 500,00 EUR 
(penkiais šimtais eurų 00 ct) už kiekvieną sekantį 
darbų sustabdymą pagal šią rangos Sutartį. 
Baudos sumos už sekančius darbų sustabdymus 
didėja palaipsniui iki maksimalios galimos 3 000,00 
EUR (trijų tūkstančių eurų 00 ct) baudos sumos už 
atvejį.“ 
Brauktina „arba gresiant įvykti nelaimingam 
atsitikimui“ frazė, kadangi ji nėra apibrėžta ir aiški: 
kaip grėsmę galima įvardinti ir bet kokį nukrypimą 
nuo įprastos darbo praktikos. Baudos turėtų būti 
reikalaujamos už konkrečius pažeidimus, o ne už 
traktuojamą grėsmę. Be to, nelaimingas atsitikimas 
gali grėsti dėl priežasčių, niekaip nesusijusių su 
Rangovu, tokiu atveju baudos reikalavimas iš 
Rangovo būtų neteisingas ir nesąžiningas. 
 

Punktas koreguojamas nebus, atsižvelgiant į šio 
dokumento 23-27 punktuose nurodytus 
argumentus. 

29.  

Sutarties BD 1 priedas „Atsakomybės už 
saugią aplinką ir darbų saugos reikalavimų 
pažeidimus taisyklės“: 
„1.6. Nesustabdžius Darbų, Užsakovui 
pareikalavus, Rangovui taip pat taikoma 1.4. 
punkto nuostatos dėl baudos skyrimo, jei Rangovo 
darbuotojai pažeidžia: 
darbų vykdymo technologinius reikalavimus, ko 
pasėkoje atsiranda arba buvo atsiradusi tiesioginė 
rizika įrenginių sugadinimui ar žmonių sužalojimui; 
Nuostata “ko pasėkoje atsiranda arba buvo 
atsiradusi tiesioginė rizika įrenginių sugadinimui ar 
žmonių sužalojimui“ gali būti traktuojama labai 
plačiai ir apimti net elementarias smulkias darbo 
eigoje atsirandančias ir iš karto pastebėtas bei 
pataisytas klaidas. Siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo ir nepagrįsto pasipelnymo, 1.6.2. 
p. brauktinas. 

Punktas koreguojamas nebus, atsižvelgiant į šio 
dokumento 23-27 punktuose nurodytus 
argumentus. 

30.  

Įkainis Nr. 200 - Micro TSPĮ įrengimas, 
sumontavimas ir prijungimas, maksimalus įkainis 
2'000,00 Eur, iš gautų atsakymų paaiškėjo, kad 
šioje kainoje turi būti ir pati TSPĮ spinta, tačiau 
gavus pasiūlymus iš šios įrangos tiekėjų, 
paaiškėjo, kad spintos kaina sudaro maksimalų 
įkainį. Net profesionalūs tiekėjai, veikdami 
atitinkamoje rinkoje, nėra pajėgūs vykdyti 
sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose 
nurodytu šiuo darbų įkainiu. Šiuo atveju rangovas 
negali įvykdyti įkainio montavimo darbų, šis įkainis 
taikomas pirmą kartą iš kur nustatėte šio 

Koreguojame darbų įkainio Nr. 200 maksimalų 
įkainį ir pateikiame PF priedo Nr. 1 Darbų įkainiai 
naują redakciją (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
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montavimo darbų įkainio "lubas"? Prašome 
padidinti įkainį bent pusantro karto, kad rangovas 
galėtu tinkamai atlikti šio įkainio darbus su 
medžiagomis. 
 

31.  

Prašom pateikti Pirkimo sąlygų priedą Nr.3 , 
kuriame nurodoma, kad galima siūlyti daugiau kaip 
du gamintojus (atsakymai į paklausimus 2017-07-
31 7 ir 17 pozicijos), nes SPS  4.2.5 punkte 
nurodoma:  "Pildant SPS priede pateiktą lentelę, 
kiekvienai pozicijai reikia nurodyti tik vieną įrenginių 
ir medžiagų gamintoją, išskyrus pateiktas 
medžiagas ir įrenginius, kuriems galima nurodyti 
ne daugiau kaip 2 įrenginių ir medžiagų 
gamintojus, ir tai nebus laikoma alternatyviu 
Pasiūlymu. 

Priede Nr. 4,  pozicija 4: Pildant SPS priede Nr. 3 
pateikto Sutarties specialiosios dalies projekto 
priedo Nr. 6 lentelę vienai pozicijai galima nurodyti 
ne daugiau kaip 2 įrengimų ir medžiagų 
gamintojus, ir tai nebus laikoma alternatyviu 
Pasiūlymu, atsižvelgiant į tai, kad Pasiūlyme 
turi būti nurodytas tik vienas Sutarties 
galiojimo metu taikytinas Įkainis. Jeigu 
Pasiūlyme bus nurodytas daugiau kaip 1 Įkainis 
tokiai pozicijai, toks Pasiūlymas bus laikomas 
alternatyviu ir bus atmestas. 

Prašom pateikti pavyzdį kaip užpildyti PF priedą Nr. 
3 jei galima pateikti daugiau kaip vieną gamintoją, 
nors pateiktoje medžiagų lentelėje alternatyvaus 
pasiūlymo pateikti negalime (XXXXXXXX). Taip 
pat pateikite pildymo pavyzdį jei galima pateikti 
daugiau kaip du gamintojus. 

 

Pateikiame naują Pirkimo sąlygų PF priedo Nr. 3 
Siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašo redakciją 
(Aktuali redakcija 2017.09.26) be dviprasmybių, 
papildytą galimybe tiekėjams siūlyti alternatyvius 
gaminius, jeigu jie visiškai atitinka Pirkime(-uose) 
nustatytus techninius reikalavimus. 

32.  

Prašome padidinti Maksimalius priimtinus darbų 
įkainius kurie yra pažymėti raudonai. 

Patiksliname PF priedą Nr. 1 Darbų įkainiai  ir 
pridedame naują priedo redakciją (Aktuali 
redakcija 2017.09.26) 
SPS priedo Nr. 2 Pasiūlymo formoje esančią 
skaičiavimo formulę ir išdėstome ją sekančiai:  
C=A*0,9999+B*0,0001 
A – suma nurodama iš šios Pasiūlymo formos 
Priede Nr. 1 užpildytos lentelės; 
B – suma nurodoma sumuojant šios Pasiūlymo 
formos Priede Nr. 2 užpildytos lentelė siūlomus 
įkainius 
Taip pat atitinkamai Patiksliname Priedą Nr.1. bei 
pridedame naują jo redakciją. 
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33.  

Prašome patikslinti: ar reikia vertinti žemės kasimo 
darbus ir kabelio 1 m kaina įkainiuose: 

poz.65-poz.70 Iki 1 kV kabelio AXPK (arba 
analogas) tiesimas  vamzdyje arba įrengtomis 
metalo konstrukcijomis. Prašome patikslinti 
įkainius: poz.50. ĮAS ant atramos, sienos 
išmontavimas arba esamo ĮAS 
permontavimas/montavimas, ir poz.51. 0,4 kV KS, 
ĮAS su pamatu išmontavimas arba esamo ĮAS, KS 
permontavimas/montavimas. Viename įkainį 
įvardinti skirtingi darbai (išmontavimas, arba 
permontavimas arba  montavimas), kurios reikia 
vertinti skirtingai, todėl prašome jos išskirti į 
atskirus įkainius 

81 pozicijoje nurodyti darbai: (9, 11, 13 m  atramos, 
paramsčio, atramos su paramsčiu demontavimas ir 
išvežimas arba esamos atramos/paramsčio 
permontavimas/montavimas), maksimalus 
priimtinas darbų įkainis 100Eu. Prašome paaiškinti 
ar į šį įkainį įeina atramos/paramsčio 
permontavimo/montavimo darbams reikalingos 
medžiagos (stiebas, tvirtinimo mazg., kt.)? Jei taip 
tuomet maksimalus priimtinas darbų įkainis yra per 
mažas, atlikti šiems darbams. 

1) Paaiškiname, kad darbų įkainiuose Nr.65-70 
ir 153-155 nereikia vertinti žemės kasimo darbų, 
tačiau reikia įvertinti elektros kabelio 1 m tiesimą 
vamzdyje su kabeliu 1m. Papildomai 
informuojame, kad vamzdžiai aktuojami atskirais 
įkainiais Nr.61 ir 62. Prašome vadovautis tipiniais 
darbų išaiškinimais Nr.26 ir 62. 
2) Paaiškiname, kad darbų įkainyje Nr.50 
nereikia vertinti atramos stiebo. Įkainyje reikia 
įvertinti 9, 11, 13 atramos, paramsčio, atramos su 
paramsčiu demontavimo ir išvežimo darbų arba 
esamos atramos/paramsčio 
permontavimo/montavimo darbų vidurkį. 

34.  

Kaip suprasti 2 kompl. Ir 3 vnt.? „  PF priedai Nr. 2 
Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos 
skirstymo operatorius“, sąrašas.xlsx. 10 kV I klasės 
lauko tipo viršįtampių ribotuvai“ 

Paaiškiname, kad priede Nr.2 Perkamų 
medžiagų ir įrenginių, kurias pateiks AB 
„Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas.xlsx. 
10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvai“ yra 
techninė klaida. Viršįtampių ribotuvų „Mato vnt.“ 
yra 1 kompl. (arba 3 vnt.).  
Pateikiame aktualią PF priedo Nr.2 Perkamų 
medžiagų ir įrenginių kurias pateiks AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ sąrašas redakciją (Aktuali 
redakcija 2017.09.26). 

35.  

Patikslinimo priede „Atsakymai į klausimus“ 7-oje 
eilutėje pateiktame atsakyme rašote, kad 
„pridedate priedą, žiūrėti punktus pažymėtus 
geltonai“. Jokio priedo, kuriame būtų pažymėta 
punktai geltonai nėra pateikta. Prašome pateikti 
trūkstamą priedą. 

Pateikiame PF priedo Nr.3. Siūlomos medžiagos 
ir įrenginiai naują redakciją (Aktuali redakcija 
2017.09.6). 

36.  

2017.08.02 patikslinimo priede „Atsakymai į 
klausimus 07.31“ 29-oje eilutėje pateiktame 
atsakyme paaiškinate, kad pirkimo sąlygų priede 
Nr. 3 tiekėjas gali siūlyti daugiau kaip du 
gamintojus, kurie atitinka užsakovo keliamus 
reikalavimus. Prašome paaiškinti, ar tai galioja 
visoms medžiagoms nurodytoms priede Nr. 3 ar tik 
pozicijoms 9, 10 , 11, 12, 13, 14 

Paaiškiname, kad PF priede Nr.3  Siūlomos 
medžiagos ir įrenginiai galima siūlyti daugiau kaip 
2 gamintojus tik 0,4-10 kV kabeliams. Priede Nr.3 
pozicijoms Nr.9, 10, 11, 12, 12, 14 galima siūlyti 
tik 2 gamintojus. Pateikiame PF priedo Nr.3. 
Siūlomos medžiagos ir įrenginiai naują redakciją 
(Aktuali redakcija 2017.09.20) 

37.  

Patikslinimo priede „Atsakymai į klausimus 07.31“ 
32-oje eilutėje, rašote, kad pasiūlymo pateikimo 
terminas iki 08-17. Prašome nurodyti ne tik dieną, 
bet ir valandą 

Informuojame, kad pirminių pasiūlymų pateikimo 
terminas ir vokų plėšimas data ir laikas  
nurodomas CVP IS. 

38.  
Gal galite patikslinti, ar pavadinimas nesikeis ir, ar 
liks vertė iki 145 000 Eur? 

Patiksliname, kad pavadinimas ir vertė nesikeis. 

39.  

Prašome paaiškinti, kaip pažymėti kelis kabelio 
gamintojus, nes atsakote, kad galima siūlyti 
daugiau kaip du gamintojus. Ar siūlomų medžiagų 
lentelės Nr. 3,  pagrindinio pasiūlymo stulpeliuose 
„Gaminio pavadinimas“; „Gamintojas“ galime 

Informuojame, kad pateikiame PF priedo Nr. 3 
Siūlomos medžiagos ir įrenginiai naują redakciją 
(Aktuali redakcija 2017.09.26). Papildomai 
paaiškiname, kad priedas Nr. 3 turi būti pilnai 
(visiškai) užpildytas.  
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nurodyti daugiau kaip 2 variantus 0,4-10 kV kabelio 
gamintojus, kabelio pavadinimus? 

40.  

Prašome patikslinti, kaip įkainiuose buvo priskirtas 
Lyginamasis svoris pagal darbus,%. 

Paaiškinkit, kaip atlikti skaičiavimai: 

 ar nuo bendro darbų kiekio (vertinant 
darbus vnt.); 

 ar nuo darbų suminės vertės (vertinant 
pinigine išraiška)? 

Paaiškiname, kad lyginamasis svoris pagal 
darbus % yra nustatytas atsižvelgiant į įkainio 
naudojimo kiekius. 

41.  

Prašome patikslinti ar turime užpildyti visas eilutes 
medžiagų ir įrenginių lentelėje ir pateikti 
aprašymus, nors darbų įkainiuose tokie darbai ir 
medžiagos nenumatytos. 

Patiksliname, kad turite užpildyti visas eilutes.  
 

42.  

Ar sutarties vykdymo metu rangovui surinkus 60 ir 
(ar) daugiau reitingo balų bei Užsakovui atliekant 
įkainių perskaičiavimą, t. y. juos padidinant iki 10 
proc., sutartyje (ir rangovo pasiūlyme) nurodyti 
įkainiai gali būti taip perskaičiuoti, kad jie viršytų 
pirkimo sąlygose nurodytus maksimalius darbų ir 
medžiagų įkainius? Jei ne, prašome paaiškinti ir 
patikslinti, kaip tokiu atveju bus vykdomas jkainių 
perskaičiavimas ir kai bus taikoma Sutarties 
Bendrosios dalies 11.20.1 p. nuostata? 

Paaiškiname, kad bus vykdomas sutarties 
pakeitimas ir koreguojami įkainiai, neatsižvelgiant 
į maksimalius įkainius.  
 

43.  

Ką reiškia Sutarties Bendrosios dalies 11.20.1 ir 
11.20.3 p. vartojama sąvoka ,,iki 10 proc.", t. y. ar 
tai reiškia, jog įkainių didinimas ir mažinimas visais 
atvejais bus atliekamas lygiai 10 proc. ar visgi 
atskirais atvejais įkainių didinimas ir mažinimas 
galės būti atliekamas taikant kitokį perskaičiavimo 
dydį nei 10 proc., t. y., pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, 5 ir kt. 
proc. Jei įkainių didinimas ir mažinimas galės būti 
atliekamas taikant kitokį perskaičiavimo dydi nei 10 
proc., prašome tiksliai apibrėžti bei nurodyti 
skirtingų dydžių taikymo konkrečius atvejus. 

Paaiškiname, kad maksimalus padidėjimas ar su 
mažėjimas įkainių bus iki 10 proc. t. y. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ir 10 proc. Paaiškiname, kad bus 
vertinami rangos darbų trukmė, rangos darbų 
kokybė, įtampos įjungimo savalaikiškumas, 
dokumentacijos kokybė, darbų saugos 
laikymasis. Atsižvelgiant į tai koreguojamos 
Sutarties bendrosios dalies 11.20.2 ir 11.20.3  
 

44.  

Ar galima medžiagų žiniaraštyje atskirai nurodyti 
saugiklių kirtiklių blokus montuojamus MT ir 
skyduose? Įrangos tiekėjas MT ir skyduose 
montuoja skirtingų gamintojų saugiklių-kirtiklių 
blokus, todėl galime pasirinkti tik vieną MT ir skydų 
gamintoją.  

Informuojame, kad medžiagų žiniaraštyje nebus 
atskirai nurodyta saugiklių kirtiklių blokai, kurie 
montuojasi MT ir skyduose. 
 

45.  

Prašome pateikti Priedo Darbų įkainiai kiekvienai 
pozicijai numatomus užsakyti kiekius. 

Atsižvelgiant į tai, kad tiksliai suplanuoti kiekvienų 
darbų kiekių neįmanoma dėl objektyvių 
aplinkybių, tai yra dėl to, kad neįmanoma tiksliai 
numatyti kiek gali atsirasti naujų vartotojų, kuriuos 
reikės prijungti, kiekvienai pozicijai numatomų 
užsakyti darbų kiekių nenurodysime. Minimalios 
ir maksimalios darbų ribos nurodytos techninėje 
specifikacijoje dokumente „Darbų apimtys“. 

46.  

Pagal Jūsų pateiktus atsakymus, negavome 
patikslinimo dėl 10 kV OL izoliuotais laidais 
montavimo (naujo priedo Nr. 1 p.142,143). 
Prašome patikslinti, kurių medžiagų ar darbų 
nevertinti, kad gauti Jūsų pateiktą maksimalią 
kainą. 

Patiksliname įkainius ir pridedame naują PF 
priedo Nr.1 Darbų įkainai redakciją (Aktuali 
redakcija 2017.09.26). Įvertinant darbų įkainio 
kainą prašome vadovautis tipiniais elektros tinklų 
statybos projektavimo ir montavimo darbų 
(įkainių) išaiškinimais Nr.56. 

47.  

Netinkamas atsakymas ir papildymas dėl 
geodezinių nuotraukų. Iki 300 m geodezinės 
nuotraukos daromos už pastovia kainą, o toliau 
viskas priklauso nuo kabelio ilgio. 1 m kaina yra 

Paaiškiname, kad pateikiame PF priedo Nr.1 
Darbų įkainai redakciją (Aktuali redakcija 
2017.09.26). 
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0,26-0,3 Eur už metrą (priklauso nuo objekto 
dydžio), tai už jūsų siūlomą 400 Eur kainą galima 
atlikti topo nuotrauka apie 1,5 km (apie 40000 Eur 
objektas). Kai bus 145000 Eur objektas kabelio 
ilgis gali būti 5-6 km ir topo nuotraukos už 400 Eur 
niekas nedaro. Siūlome objektams virš 300 m 
taikyti 1 m maksimalią kainą. 

Taip pat pateikiame naują darbų įkainio Nr.122 
redakciją - Įkainis Nr. 122 taikomas kartu su 
įkainiu Nr. 121 tik tuo atveju jeigu visų naujai 
klojamų kabelinių linijų trasų ilgis yra didesnis už 
300 m. Įkainio skaičiavimo formulė: 

𝑋 = (𝑌 − 300) ∗ į𝑘𝑎𝑖𝑛𝑖𝑠 𝑁𝑟. 122 
čia: 
Y - visų naujai klojamų kabelinių linijų suminis 
trasų linijų ilgis; 
Įkainis Nr.122 – Teikėjo pasiūlytas darbų įkainis 
Nr.122. 
Skaičiavimo pavyzdys: 
Y - visų naujai klojamų kabelinių linijų suminis 
trasų linijų ilgis lygus 1000 m, 
Įkainis Nr.122 – Teikėjo pasiūlytas darbų įkainis 
Nr.122. lygus 0,5 Eur. 

𝑋 = (1000 − 300) ∗ 0,5 = 350 𝐸𝑢𝑟 

48.  

Prašome patikslinti ar privaloma užpildyti priedo Nr. 
3, medžiagų ir įrenginių lentelės eilutes, pagal 
pozicijas: Nr. 3, 5, 33, 41, 42, nors darbų įkainiuose 
tokie darbai ir medžiagos nenumatytos? 

Pateikiame naują PF priedo Nr. 3 Siūlomos 
medžiagos ir įrenginiai naują redakciją (Aktuali 
redakcija 2017.09.26). Paaiškiname, kad priedas 
Nr.3 turi būti pilnai (visas) užpildytas. 

49.  

Prašome pataisyti lentelę Nr. 3 "Siūlomų medžiagų 
ir įrenginių lentelė", kad galėtume įrašyti daugiau 
nei du 0,4-10kV kabelio gamintojus, taip  pat 
pataisyti lentelėje eilutes: 9, 10, 11, 12, 13, 14 kad 
būtų galima įrašyti antrą  gamintoją. 

Pateikiame PF priedo Nr. 3 Siūlomos medžiagos 
ir įrenginiai naują redakciją (Aktuali redakcija 
2017.09.26).. 

50.  

Prašome patikslinti  dėl mažų maksimalių kainų 
šiems įkainiams. Max įkainiai tokie pat kaip prieš 
kelis metus o, ESO reikalavimai įrenginiams, 
medžiagoms ir darbams keitėsi kelis kartus, bet tai 
maksimalių kainų nepakeitė. Pagal pateiktas max 
kainas kai kuriems darbams šios sumos neužtenka 
medžiagoms pirkti. Daug kur medžiagos sudaro 
70-80 % įkainio, kas yra nenormalu: 
1. 23. Kabelių spintos montavimas su dviem 
apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių kirtiklių blokų 
max kaina  380 Eur - KS ir lentelių kaina  - 355 Eur; 
2. 24. Kabelių spintos montavimas su keturiomis 
apskaitomis, bei 1 linijiniu saugiklių kirtiklių blokų 
max kaina  400 Eur - KS ir lentelių kaina  - 460 Eur; 
3. 25. Kabelių spintos montavimas su dvejomis 
apskaitomis, bei 2 linijiniu saugiklių kirtiklių blokų 
max kaina  445 Eur - KS ir lentelių kaina  - 360 Eur; 
4. 26. Kabelių spintos montavimas su keturiomis 
apskaitomis, bei 2 linijinių saugiklių kirtiklių blokų 
max kaina  500 Eur - KS ir lentelių kaina  - 460 Eur; 
5. 36. Kabelių spintos keitimas į tranzitinę  su dviem  
apskaitomis, bei 1 linijinių saugiklių kirtiklių blokų 
max kaina  480 Eur - KS ir lentelių kaina  - 335 Eur; 
6. 121. Geodezinė nuotrauka virš 50 m max kaina  
170 Eur. Objektui iki 145000 Eur trasų ilgis gali būti 
keli kilometrai ir už 170 Eur, niekas topo 
nuotraukos nedaro; 
7. 123. Geodezinis nužymėjimas virš 50 m max. 
Kaina 130 Eur. Objektui iki 145000 Eur trasų ilgis 
gali būti keli kilometrai ir už 130 Eur niekas 
nužymėjimo  nedaro; 
8. 138. 10 kV saugiklių keitimas max kaina 70 Eur, 
kai 16A 10 kV saugikliai 3 vnt kainuoja  96 Eur 
(3x32); 
8. 140. 10 kV izoliuoto laido iki 70 mm2 tiesimas 
nurodoma, kad reikia įvertinti visus darbus ir 

Pridedame naują PF priedo Nr.1 Darbų įkainai 
redakciją (Aktuali redakcija 2017.09.26). 
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medžiagas (laidas, traversai, įzoliatoriai, gnybtai ir 
t.t ir visi darbai ir mechanizmai). Max kaina 1 m 2,6 
Eur, kai medžiagos 1m kainuoja 2,94 Eur; 
10. 141. 10 kV izoliuoto laido virš 70 mm2  iki 120 
mm2 tiesimas nurodoma, kad reikia įvertinti visus 
darbus ir medžiagas (laidas, traversai, įzoliatoriai 
gnybtai ir t.t ir visi darbai ir mechanizmai). Max 
kaina 1 m 3,3 Eur, kai medžiagos 1 m kainuoja 3,84 
Eur; 
11. 144. 10 kV  viršįtampių ribotuvų montavimas, 
keitimas. Neaišku, kokie ribotuvai I ar II klasės. 
Max kaina 120 Eur  kai I klasės ribotuvų medžiagos 
kainuoja 96,5 Eur, o   II  klasės ribotuvų - 205 Eur. 
Prašome patikslinti, kokios klasės ribotuvai bus 
montuojami. 
12. 165. Stulpinės ST iki 63 kVA  montavimas max 
kaina 2600 Eur, kai vien medžiagos pagal naujus 
ESO reikalavimus su apskaitos skydu 11 m 
atramomis sudaro 2244 Eur, o kur dar darbo 
užmokestis, mechanizmai ir kitos išlaidos. 
Pastaruoju metu 63 kVA ST dažnai montuojama 
ant 13 m atramų ir tokiu atveju medžiagų kaina 
sudarys visą ST kainą;  

13. 166.  Stulpinės ST iki 400 kVA  montavimas 
max kaina 2850 Eur, kai vien medžiagos pagal 
naujus ESO reikalavimus su apskaitos skydu  
sudaro 2574 Eur, o kur dar darbo užmokestis, 
mechanizmai ir kitos išlaidos. 

51.  

Gal galite patikslinti MKRAD 6 eil.  Ar reikia visiems 
subrangovams, kuriuos numatysime pasitelkti, 
pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą. 

Informuojame, kad įvykdytų sutarčių sąrašo, 
Tiekėjo pasitelkiamiems subrangovams, pateikti 
nereikia.  
Įvykdytų sutarčių sąrašą turi pateikti Tiekėjas 
arba tiekėjo jungtinės veiklos dalyvis.  

52.  

Pateiktose specialiųjų pirkimo sąlygų 2.8 punkte 
nurodote, kad preliminari sutarties sudarymo data 
2017 rugpjūčio 22 d. Prašome patikslinti 
preliminarią sutarties sudarymo datą. 

Informuojame, kad preliminari sutarties 
sudarymo data 2017 m. gruodžio 29 d. 
Atsižvelgiant į tai patikslinamas Specialiųjų 
pirkimo sąlygų 2.8 p. 
 

53.  

Pateikto SPS Priedo Nr. 2 lentelės grafos „Vnt. 
kaina Eur. Su PVM“ eilutėje „Viso (suma 
skaičiais)“ yra neteisingai nurodyta formulė, 
sumuojamos ne visos eilutės. Prašome pateikti 
patikslintą SPS Priedo Nr. 2 lentelę. 

 

Paaiškiname, kad patiksliname PF priedą Nr. 2 
Perkamų medžiagų ir įrenginių kurias pateiks AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ sąrašas  ir 
pateikiame naują redakciją (Aktuali redakcija 
2017.09.26). 

54.  

Pateiktoje SPS Priedo Nr. 3 lentelės 34 eilutėje 
įrašyti „10 kV oro linijų trumpo jungimo indikatoriai“. 
Prašome panaikinti reikalavimą užpildyti šią eilutę, 
nes nuo 2016-08-03 d. 10 kV oro linijų trumpo 
jungimo indikatoriai  pagal AB „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ reikalavimą Nr. 16.3  nebegalioja ir į 
projektus nebeteikiami, šiuo metu naudojami 10 
kV  oro linijos trumpo jungimo indikatorius su 
nuotoliniu duomenų perdavimu. 

Paaiškiname, kad patiksliname priedą Nr.3 ir 
pateikiame naują PF priedo Nr. 3 Siūlomos 
medžiagos ir įrenginiai naują redakciją (Aktuali 
redakcija 2017.09.26). 
 

55.  

Prašau patikslinti (paaiškinti) kas vertinant 
pasiūlymą (prašant pagrįsti neįprastai žemą kainą) 
bus laikoma kaina ir kas kainos sudėtinėmis 
dalimis. 

Patiksliname Specialiasias pirkimo sąlygas:  
5.3 p. išdėstomas sekančiai: Atsižvelgiant į tai, 
kad Tiekėjų pateiktuose Pasiūlymuose nurodyta 
kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui bei 
Laimėjusiam Dalyviui nustatyti, šiame Pirkime 
neįprastai maža kaina bus laikoma:  
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5.3.1. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme 
nurodyta Pasiūlymo kaina, kuri yra 30 ir daugiau 
procentų mažesnė už visų Pasiūlymus pateikusių 
Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų 
priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija 
pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Pirkėjo 
rengiamuose dokumentuose prieš pradedant 
Pirkimo procedūrą, Pasiūlymų kainų aritmetinį 
vidurkį;  
5.3.2. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme 
(Darbų įkainiai) nurodytas konkrečios eilutės 
darbų įkainis, jeigu jis yra 50 ir daugiau procentų 
mažesnis už SPS priede Nr. 2 pateiktos 
Pasiūlymo formos priedo Nr. 1 lentelės stulpelyje 
„Maksimalus priimtinas darbų įkainis, EUR be 
PVM“ atitinkamoje eilutėje nurodytą maksimalų 
priimtiną darbų įkainį; 
5.3.3. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme 
(Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ sąrašas) 
nurodytas konkrečios eilutės medžiagų įkainis, 
jeigu jis yra 50 ir daugiau procentų mažesnis už 
SPS priede Nr. 2 pateiktos Pasiūlymo formos 
priedo Nr. 2 lentelės stulpelyje „Maksimalus 
įkainis, EUR be PVM“ atitinkamoje eilutėje 
nurodytą maksimalų priimtiną medžiagų įkainį. 

 


