

SUTARTIS Nr.

PD-59

2018 m. gegužės 22 d.
Ilguva

Ilguvos socialinės globos namai, įmonės kodas 190792731, buveinės adresas Dvaro g.36, Ilguvos kaimas, Kriūkų seniūnija, Šakių rajonas, atstovaujami direktoriaus Sigito Jankausko, veikiančio pagal Ilguvos stacionarios socialinės globos įstaigos nuostatus (toliau - **Užsakovas**) ir UAB „Šakių hidrotechnika“, įmonės kodas 174443463, buveinės adresas Kęstučio g.23a, Šakiai, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio (-ios) pagal įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis)

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Šia Sutartimi RANGOVAS įsipareigoja atlikti gyvenamo korpuso Nr.1 ir Nr.2(Dvaro g.21 , Dvaro g.23) Ilguvos k. Šakių r. sav remonto darbus (toliau Sutartyje - darbai), o UŽSAKOVAS įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus.

2. Atlikti darbai turi atitikti Ilguvos socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-182 patvirtintus „Ilguvos socialinės globos namų neskelbiamos apklausos būdu vykdomo remonto darbų mažos vertės pirkimo“ dokumentų reikalavimus.

II. SUTARTIES KAINA

4. Sutarties objekto (darbų) kaina:

4.1 **9528,50** Eur (Devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai 50 ct) be PVM;

4.2 **11529,28** Eur (Vienuolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt devyni eurai 29 ct) su PVM;

5. Sutarties kaina atitinka RANGOVO pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo konkurso metu. Dėl mokesčių pasikeitimo kaina negalės būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

7. Darbų vykdymo pradžia: ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties įsigaliojimo.

8. Galutinė darbų atlikimo data: ne vėlesnė kaip 2018m. birželio 27 d.

IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

9. Atsiskaitymo už atliktus darbus pagrindas yra darbų atlikimo aktai, pažymos apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitos faktūros. PVM sąskaita-faktūra pateikiama per sistemą e.saskaita. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti aiški, detalizuota pagal UŽSAKOVO reikalavimus.

10. RANGOVAS pateikia lokales sąmatas (sąnaudų žiniaraščiai) (Sutarties priedas Nr.1), kuriose turi atsispindėti darbo vienetinis įkainis, mato vnt., darbų kiekis, tiesioginės išlaidos įkainiui, priskaitymai. Kainas nurodyti eurai.

11. RANGOVO užpildyti Darbų kiekių žiniaraščiai, tapę lokalinėmis sąmatomis yra galutiniai. Jie bus naudojami apmokėjimui už atliktus Darbus, pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktus įkainius ir kainas.

12. RANGOVUI apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų sąnaudų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, mokėtina darbų vertė mažinama atitinkama suma pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

13. UŽSAKOVAS privalo mokėti RANGOVUI sumą, patvirtiną UŽSAKOVO RANGOVUI pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 (trisdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Galutinis mokėjimas UŽSAKOVUI gali būti atliekamas tik tada, kai yra pasirašytas objekto remonto užbaigimo dokumentas, ištaisyti visi smulkūs defektai ir neužbaigti darbai, įvardinti darbų perdavimo-priėmimo metu.

14. Jeigu UŽSAKOVAS negauna mokėjimo, konkurso sąlygų 13 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis - 0,01 % nuo laiku nepamokėtos sumos per dieną.

V. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

15.2. per dvi darbo dienas priimti atliktus darbus, pasirašant darbų atlikimo aktus;

15.3 šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su RANGOVU už atliktus darbus.

16. RANGOVAS įsipareigoja:

16.2. atlikti darbus numatytus projekcinėje dokumentacijoje, laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų;

16.3. Darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, darbams atlikti naudoti naujas ir nenaudotas medžiagas;

16.4. visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus RANGOVO prievolių tinkamam vykdymui

16.5. UŽSAKOVUI pareikalavus pateikti darbų vykdymo metu naudotų medžiagų (gaminų) atitikties deklaracijas; atitikties, kilmės sertifikatus ir įsigijimo dokumentus;

16.8. atlikti gedimų šalinimą savo jėgomis ir lėšomis garantiniu laikotarpiu (statinių iki 5-ių metų, paslėptų statinio konstrukcijų, vamzdynų iki 10-ies metų), jei gedimai atsiranda dėl RANGOVO kaltės;

17. Darbus atlikti Sutartyje numatytais terminais;

18. Iki einamojo mėnesio trečios dienos pateikti UŽSAKOVUI praėjusio mėnesio atliktų darbų aktą, pažymą apie praėjusį mėnesį atliktus darbus, PVM sąskaitas faktūras;

19. Užtikrinti darbo saugos reikalavimus darbų vykdymo vietoje, darbų atlikimo laikotarpiu užtikrinti objekte higienos ir saugos darbe, priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus.

20. Vykdyti gautus UŽSAKOVO nurodymus, jei šie nurodymai neprieštaruja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams.

VI. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti šioje Sutartyje nustatytas netesybas.

22. UŽSAKOVO turinė atsakomybė:

22.1. UŽSAKOVAS, šioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su RANGOVU, moka RANGOVUI 0,01 % delspinigių nuo neapmokėtos sumos dydžio už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

23. RANGOVO turinė atsakomybė:

23.1. RANGOVAS atsako už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų ir nuo reikalavimų, kurie nurodyti pirkimo techninėse sąlygose. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti iš RANGOVO:

23.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per UŽSAKOVO nurodytą terminą;

23.1.2. nemokėti RANGOVUI Sutartyje nurodytos darbų kainos už nekokybiškai atliktus darbus.

23.2. RANGOVAS, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka UŽSAKOVUI 0,01 % Sutartyje nurodytos Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

23.3. Rangovas pažeidęs šios Sutarties sąlygas, atlygina visas Užsakovo išlaidas, turėtas dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.

24. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą;

25. RANGOVAS atsako už žalą aplinkai, atsiradusiai darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl RANGOVO ar jo darbuotojų kaltų veiksmų ar jų įtakoje.

VII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

26. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų (paslėptų statinio elementų- 10 (dešimties) metų) garantinis laikas, skaičiuojamas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

27. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims.

28. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir Sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

29. UŽSAKOVAS, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš RANGOVO juos pašalinti tiek iš karto juos aptikus, tiek vėliau.

30. UŽSAKOVAS turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų RANGOVAS negali pašalinti.

31. RANGOVAS savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi Sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.

32. RANGOVAS neatsako už trūkumus, kurie sąlygojami pirkimo techninių sąlygų, UŽSAKOVO nurodymų arba eksploatacijos taisyklių nesilaikymo.

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

33. Sutarties Šalims galioja *force majeure* sąlygos.

34. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo datos ir galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. birželio 27 d.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

36. Ši Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

36.1. raštišku Šalių susitarimu;

36.2. UŽSAKOVO iniciatyva RANGOVUI nevykdant Sutarties sąlygų: sprendimą apie Sutarties nutraukimą prieš terminą UŽSAKOVAS gali priimti tik raštu įspėjęs RANGOVĄ ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

X. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

37. UŽSAKOVAS turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, RANGOVO naudojamų medžiagų kokybę. Įgyvendindamas šią teisę UŽSAKOVAS negali kištis į RANGOVO ūkinę komercinę veiklą.

38. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, taip pat šios Sutarties papildymais ir priedais.

39. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.

40. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba įstatymų nustatyta tvarka.

41. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

42. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja įforminti tik raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

43. Neatsiejamomis šios Sutarties dalimis, turinčiomis tokią pačią juridinę galią, yra pirkimo sąlygos, projektas, techninės sąlygos ir RANGOVO pateiktas pasiūlymas, kalendorinis darbų grafikas, kiti pirkimo dokumentai.

44. Kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja paramą administruojančios, teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

45. Šalys įsipareigoja apie savo rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos.

46. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami raštu rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

47. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine - finansine veikla, sudaryti šią Sutartį ir tinkamai vykdyti ją prisiimtus įsipareigojimus.

48. RANGOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

49. UŽSAKOVAS įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią Sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti.

50. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

51. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

X. KONTAKTAI

52. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti lietuvių kalba bei šiame punkte nurodytais adresais:

Užsakovui:

Vardas, pavardė: Antanas

Sadlauskas

Adresas: Dvaro g.36, Ilguvos
k., Šakių r.sav.

Telefonas: 834568407

Faksas:

El.

paštas: ilguvosp@erdves.lt



Rangovui:
Vidmantas Kameneckas
Adresas: Kęstučio 23a, Šakiai
Telefonas: 868582748
Faksas: 834552169
E.p.hidrotechnika1@gmail.com

XI. SUTARTIES PRIEDAI:

1. 2. Lokalinė sąmata (sąnaudų žiniaraščiai).

XII. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Ilguvos socialinės globos namai
Dvaro g. 36, Ilguvos kaimas, Kriūkų
seniūnija, Šakių rajonas, LT-71201
Įmonės kodas: 190792731
A.s Nr. LT294010042100070036
AB Luminor
Tel. (8 345) 68407
Faks. (8 345) 50412
El. paštas: ilguvosp@erdves.lt

RANGOVAS



UAB „Šakių hidrotechnika“
Kęstučio g.23, Šakiai

Į.k.174443463
A.s.Nr.LT694010042100060392
AB Luminor
Tel. 8 345 52169
Faks. 8 345 52169
e.p.hidrotechnika1@gmail.com

Direktorius
Sigitas Jankauskas

2018 m. 05-22 d.

(parašas)



Direktorius
Vidmantas Kameneckas

2018 m.

(parašas)



SUDERINTA: 1526.44

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Vidmantas Karčėnas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigitas Jankauskas

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny

16 Gyvenamas korpusas Nr. 1 Dvaro g. 23, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

1 Kambarys 213

Suma žiniaraščiui 1526.44 EUR

Lapas 1

Suma žiniaraščiui 1526.44 EUR							Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1 R7-52		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	1.000	4.0900	4.09	
2 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.100	36.1409	3.61	
3 N10-42		Sienų apšiltinimas 10cm min. vatos plokštėmis ant metalinio karkaso aptaisnt gipso kartonu	m2	11.100	56.5450	627.65	
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.035	240.6936	8.42	
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.120	80.2244	9.63	
6 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.120	84.0438	10.09	
7 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.120	473.1983	56.78	
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniiais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.120	310.0340	37.20	
9 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.120	138.6241	16.63	
10 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.120	125.0667	15.01	
11 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	25.000	9.3063	232.66	
12 N10-223		Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	1.240	30.3619	37.65	
13 N11P-1105		Medinių grindjuosčių uždėjimas (grindjuostės senos)	m	10.000	2.8722	28.72	
14 KALK		Pakabinamų Armstrong lubų remontas	vnt	1.000	73.3599	73.36	
15 R17-96		Radiatorių išmontavimas	vnt	1.000	12.1529	12.15	
16 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (radiatoriai seni)	vnt.	1.000	87.8689	87.87	

Skyriuje 1

1261.52

Žiniaraštyje 1

1261.52

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

264.92

Iš viso žiniaraštyje 1

1526.44

SUDERINTA:

1408.32

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Vidmantas Kameneckas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigitas Jankevičius

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statinsys

16 Gyvenamas korpusas Nr. 1 Dvaro g. 23, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

2 Kambarys 216

Suma žiniaraščiui 1408.32 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R7-52		Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	1.000	4.0900	4.09
2 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.120	36.1409	4.34
3 N10-42		Sienų apšiltinimas 10cm min. vatos plokštėmis ant metalinio karkaso aptaisant gipso kartonu	m2	8.700	56.5450	491.94
4 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.035	240.6936	8.42
5 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.100	80.2244	8.02
6 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.100	84.0438	8.40
7 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.100	473.1983	47.32
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.100	310.0340	31.00
9 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.100	138.6241	13.86
10 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.100	125.0667	12.51
11 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	31.000	9.3063	288.50
12 N10-223		Plastikinių palangių lentų įstatymas	m	1.240	30.3619	37.65
13 N11P-1105		Medinių grindjuosčių uždėjimas (grindjuostės senos)	m	12.000	2.8722	34.47
14 KALK		Pakabinamų Armstrong lubų remontas	vnt	1.000	73.3599	73.36
15 R17-96		Radiatorių išmontavimas	vnt	1.000	12.1529	12.15
16 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (radiatoriai seni)	vnt.	1.000	87.8689	87.87
Skiryje 1						1163.90
Žiniaraštyje 2						1163.90
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						244.42
Iš viso žiniaraštyje 2						1408.32

SUDERINTA: 933,61

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statinsys

15 Gyvenamas korpusas Nr.2 Dvarod g. 21, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

1 Kambarys Nr. 2


Suma žiniaraščiui 933.61 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.100	36.1409	3.61
2 R5-47		Medinių lubų apvadų nuardymas	100m	0.090	36.1409	3.25
3 N60-21		Sienų šiltinimas 4 cm storio FF- PIR plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos) k9=1.15	100m2	0.049	2952.1540	144.66
4 N11-161		Medinių grindjuosčių uždėjimas	100m	0.100	561.7779	56.18
5 N15-150-1		Grindjuosčių geras dažymas	100m	0.100	292.1085	29.21
6 R4-22		Medinių lubų apvadų uždėjimas (apvadas senas)	m	9.000	1.3597	12.24
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.050	88.4290	4.42
8 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.050	93.9460	4.70
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.050	473.1983	23.66
10 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.050	310.0340	15.50
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.035	234.5047	8.21
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.050	132.2053	6.61
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.050	119.2314	5.96
14 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	23.500	9.1013	213.88
15 N21-205		Rozečių permontavimas k1=2.00	100vnt	0.020	1098.6822	21.97
16 R17-97		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	1.000	17.5144	17.51
17 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1.000	200.0058	200.01
Skyriuje 1						771.58
Žiniaraštyje 1						771.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						162.03
Iš viso žiniaraštyje 1						933.61

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos



SUDERINTA:

1247.58

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Vidmantas Kaniševskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigita Jankauskas

2018 M.

MĖN.

D. UAB

2018 M.

MĖN.

D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny

15 Gyvenamas korpusas Nr.2 Dvarod g. 21, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

2 Kambarys Nr. 3

Suma žiniaraščiui 1247.58 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.140	36.1409	5.06
2 R5-47		Medinių lubų apvadų nuardymas	100m	0.110	36.1409	3.98
3 N60-21		Sienų šiltinimas 4 cm storio FF- PIR plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos) k9=1.15	100m2	0.087	2952.1540	256.84
4 N11-161		Medinių grindjuosčių uždėjimas	100m	0.140	561.7779	78.65
5 N15-150-1		Grindjuosčių geras dažymas	100m	0.140	292.1085	40.90
6 R4-22		Medinių lubų apvadų uždėjimas (apvadas senas)	m	11.000	1.3597	14.96
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.100	88.4290	8.84
8 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.100	93.9460	9.39
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.100	473.1983	47.32
10 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.100	310.0340	31.00
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.035	234.5047	8.21
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.100	132.2053	13.22
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.100	119.2314	11.92
14 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	27.500	9.1013	250.29
15 N21-205		Rozečių permontavimas k1=2.00	100vnt	0.030	1098.6822	32.96
16 R17-97		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	1.000	17.5144	17.51
17 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas	vnt.	1.000	200.0058	200.01

Skyriuje 1

1031.06

Žiniaraštyje 2

1031.06

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

216.52

Iš viso žiniaraštyje 2

1247.58

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos



SUDERINTA: 1150,71 LT.

TVIRTINU: _____ LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2010 M. MĖN. D.

2010 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 44 Ilguvos socialinės globos namai**Statiny 15 Gyvenamas korpusas Nr.2 Dvarod g. 21, Ilguvos k. Šakių raj. sav.****Žiniaraštis 3 Kambarys Nr. 4**Suma žiniaraščiui **1150.71 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,13	36,1409	4,7
2 R5-47		Medinių lubų apvadų nuardymas	100m	0,1	36,1409	3,61
3 N60-21		Sienų šiltinimas 4 cm storio FF- PIR plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos) k9=1.15	100m2	0,08	2952,154	236,17
4 N11-161		Medinių grindjuosčių uždėjimas	100m	0,13	561,7779	73,03
5 N15-150-1		Grindjuosčių geras dažymas	100m	0,13	292,1085	37,97
6 R4-22		Medinių lubų apvadų uždėjimas (apvadas senas) m	m	10,0	1,3597	13,6
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,09	88,429	7,96
8 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0,09	93,946	8,46
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,09	473,1983	42,59
10 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,09	310,034	27,9
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,035	234,5047	8,21
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,09	132,2053	11,9
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,09	119,2314	10,73
14 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	25,7	9,1013	233,9
15 N21-205		Rozečių permontavimas k1=2.00	100vnt	0,02	1098,6822	21,97
16 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	199,9638	199,96
17 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	1,0	8,3401	8,34

Skyriuje 1

951,0

Žiniaraštyje 3

951,0

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

199,71


Iš viso žiniaraštyje 3

1150,71

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos



SUDERINTA: 913,88

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigitas Jankauskas

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statinsys

15 Gyvenamas korpusas Nr.2 Dvarod g. 21, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

4 Kambarys Nr. 6

Suma žiniaraščiui 913.88 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.170	36.1409	6.14
2 R5-47		Medinių lubų apvadų nuardymas	100m	0.100	36.1409	3.61
3 N60-21		Sienų šiltinimas 4 cm storio FF- PIR plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos) k9=1.15	100m2	0.080	2952.1540	236.17
4 N11-161		Medinių grindjuosčių uždėjimas	100m	0.170	561.7779	95.50
5 N15-150-1		Grindjuosčių geras dažymas	100m	0.170	292.1085	49.66
6 R4-22		Medinių lubų apvadų uždėjimas (apvadas senas)	m	10.000	1.3597	13.60
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.090	88.4290	7.96
8 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.090	93.9460	8.46
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.090	473.1983	42.59
10 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.090	310.0340	27.90
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.035	234.5047	8.21
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.090	132.2053	11.90
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.090	119.2314	10.73
14 R17-97		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	1.000	17.5144	17.51
15 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	1.000	215.3307	215.33
Skyriuje 1						755.27
Žiniaraštyje 4						755.27
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						158.61
Iš viso žiniaraštyje 4						913.88

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos

SUDERINTA: 2186,68

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigitas Jankeuskas

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny

15 Gyvenamas korpusas Nr.2 Dvarod g. 21, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

5 Kambarys Nr.7


Suma žiniaraščiui 2186.68 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.180	36.1409	6.51
2 R5-47		Medinių lubų apvadų nuardymas	100m	0.190	36.1409	6.87
3 N60-21		Sienų šiltinimas 4 cm storio FF- PIR plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos) k9=1.15	100m2	0.213	2952.1540	628.81
4 N11-161		Medinių grindjuosčių uždėjimas	100m	0.180	561.7779	101.12
5 N15-150-1		Grindjuosčių geras dažymas	100m	0.180	292.1085	52.58
6 R4-22		Medinių lubų apvadų uždėjimas (apvadas senas)	m	19.000	1.3597	25.83
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas su kibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.225	88.4290	19.90
8 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.225	93.9460	21.14
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.225	473.1983	106.47
10 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.225	310.0340	69.76
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.070	234.5047	16.42
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.225	132.2053	29.75
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.225	119.2314	26.83
14 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	22.300	9.1013	202.96
15 N21-205		Rozečių permontavimas k1=2.00	100vnt	0.020	1098.6822	21.97
16 KALK		Kabelinių kanalų ardymas , kabelio tvirtinimas	m	8.000		
17 R61P-2701		Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose k8=1.17	100m	0.080	142.5284	11.40
18 R61P-2704		Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose k8=1.17	100 m	0.080	396.8208	31.75
19 R17-97		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	2.000	17.5144	35.03

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	2.000	196.0351	392.07
		Skyriuje 1				1807.17
		Žiniaraštyje 5				1807.17
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				379.51
		Iš viso žiniaraštyje 5				2186.68

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos



SUDERINTA: 2161,06

EUR

TVIRTINU:

EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Vidmantas Karpenkauskas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius
Sigitas Jankeuskas

2018 M.

MĖN.

D.

2018 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

44 Ilguvos socialinės globos namai

Statiny

15 Gyvenamas korpusas Nr.2 Dvarod g. 21, Ilguvos k. Šakių raj. sav.

Žiniaraštis

6 Kambarys Nr.8


Suma žiniaraščiui 2161.06 EUR

Lapas 1

Sąna žiniaraštyje 2161.06 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1 R5-47		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0.180	36.1409	6.51
2 R5-47		Medinių lubų apvadų nuardymas	100m	0.190	36.1409	6.87
3 N60-21		Sienų šiltinimas 4 cm storio FF- PIR plokštėmis, klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokr.(100 m2 sienos) k9=1.15	100m2	0.213	2952.1540	628.81
4 N11-161		Medinių grindjuosčių uždėjimas	100m	0.180	561.7779	101.12
5 N15-150-1		Grindjuosčių geras dažymas	100m	0.180	292.1085	52.58
6 R4-22		Medinių lubų apvadų uždėjimas (apvadas senas)	m	19.000	1.3597	25.83
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.225	88.4290	19.90
8 N15P-0204		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.225	93.9460	21.14
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.225	473.1983	106.47
10 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.225	310.0340	69.76
11 N15P-0601		Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.070	234.5047	16.42
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.225	132.2053	29.75
13 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.225	119.2314	26.83
14 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	22.300	9.1013	202.96
15 N21-205		Rozečių permontavimas k1=2.00	100vnt	0.040	1098.6822	43.95
16 R17-97		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė daugiau kaip 80 kg	vnt	2.000	17.5144	35.03
17 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (dviejų šildymo plokščių)	vnt.	2.000	196.0351	392.07
Skyriuje 1						1786.00
Žiniaraštyje 6						1786.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						375.06
Iš viso žiniaraštyje 6						2161.06

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Sudarė UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"
pareigos





UAB ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137, Tel/fax 8 345 52 169, Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610

Ilguvos socialinės globos namai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU VYKDOMAS REMONTO DARBŲ
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS**

2018-05-17 Nr. 62

(Data)

Šakiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Šakių hidrotechnika“
Tiekėjo adresas	Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137
Įmonės kodas	174443463
PVM mokėtojo kodas	LT744434610
Įmonės vadovo pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Vidmantas Kameneckas
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė	Direktorius Vidmantas Kameneckas
Telefono numeris	834552169
Fakso numeris	834552169
El. pašto adresas	hidrotechnika1@gmail.com
Banko pavadinimas	Luminor
Banko kodas	40100
Atsiskaitomoji sąskaita	LT694010042100060392

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškęjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasiūlymo kaina be PVM yra: **9527,50 Eur** (devyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni Eur 50 Ct)

Pasiūlymo kaina su PVM (21%) **11528,28 Eur** (vienuolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt aštuoni Eur 28Ct)

Kainos išreiškiamos skaičiais ir žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbu dalis, kuriai pasitelkiamas subrangovas

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.


4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Objektinė sąmata 1	
2.	Objektinė sąmata 2	

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)




(Parašas)

Vidmantas Kameneckas

(Vardas ir pavardė)



UAB ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA

Kęstučio g. 23, Šakiai LT-71137, Tel/fax 8 345 52 169, Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610

Ilguvos socialinės globos namams

Kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija

2018-05-17 Nr.63

(data)

Aš, direktorius Vidmantas Kameneckas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujama (atstovaujama) UAB „Šakių hidrotechnika“

(Tiekėjo pavadinimas)

ir tiekėjų grupė

(jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti, kokios jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikia ūkio subjektų grupė (iš kokių ūkio subjektų sudaryta; visų šių subjektų pavadinimai)

ir subteikėjo (-ų)

(jei pasitelkiami subteikėjai, nurodyti pasitelkiamus ir pasiūlyme nurodytus subteikėjus)

dalyvaujančio (-ios) (-ių) viešojo pirkimo procedūrose

NESKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU VYKDOMAS REMONTO DARBŲ MAŽOS

VERTĖS PIRKIMAS

(nurodomas pirkimo objekto pavadinimas ir pirkimo numeris (jei yra))

kvalifikacijos duomenys, nurodyti pirkimo dokumentų 3.3 p., atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Užtikrinu, kad galimo laimėjimo atveju per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą nuo informavimo apie galimą laimėjimą bus pateikti visi atitikimą pagrindžiantys dokumentai.

Man, Vidmantui Kameneckui, žinoma, kad

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas ir pavardė)

perkančiajai organizacijai nustačius, kad mano pateikti duomenys neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, yra neteisingi ir (arba) pateikti vėliau, negu nustatyta perkančiosios organizacijos, mano pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens

pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vidmantas Kameneckas

(Vardas ir pavardė)

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

ISTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ (toliau – bendrovė), yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra sausio 1d. – gruodžio 31d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai – užsiimti tokia komercine – ūkine veikla, kad efektyviai būtų įgyvendinami bendrovės akcininkų bei klientų interesai, racionaliai panaudojant visus materialinius, finansinius bei kitus resursus, o taip pat gauti maksimalų pelną.
6. Bendrovės pagrindinis veiklos objektas yra inžinierinių statinių statyba (EVRK 42). Bendrovė taip pat užsiima šia veikla: pastatų statyba (EVRK 41), specializuota statybos veikla (EVRK 43), smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba (EVRK 08.12), mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą (EVRK 47).
7. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

8. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 821000 Lt (aštuoni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis litų). Jis padalintas į 821 (aštuonis šimtus dvidešimt vieną) paprastąją vardinę 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) nominalios vertės akciją.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
12. Bendrovės akcijų perleidimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai yra :

13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

13.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas. Bendrovės vadovo pareigas eina direktorius.

14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

19. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

20. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį išipareigojimą neatskleisti komercinės

(gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.

21. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS


22. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

23. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA


24. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

Įstatai pasirašyti 2011 m. lapkričio 2 d., Šakiai



KOPIJA TIKRA

Direktorius
Vidmantas Kameneckas



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: **UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"**
Kodas: **1744 43463**
Buvęs kodas: **7444346**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Įregistravimo data: **2001 m. vasario 01 d.**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonė Registrų centras**
Pažymėjimą išdavė: **Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas**

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus vyriausioji specialistė

Nijolė Dūdonytė

Pažymėjimas išduotas: **2005 m. kovo 8 d.**

Nr. **022464**



Direktorius
Mantas Kameneckas