STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. )$ 'J/ QOIS 06 -9

2015 m.  birzelio29 d.
Silalé

BiudZetiné jstaiga Silalés Simono GaudéSiaus gimnazija, juridinio asmens kodas

190328688, kurios registruota buveiné yra J. Basanavi&iaus g. 25, LT - 75124 Silaléje, atstovaujama
direktoriaus Stasio Norbuto, veikian¢io pagal gimnazijos nuostatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir
uzdaroji akciné bendrové ,,Versina®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti

imongé, juridinio asmens kodas 180346182 , kurios registruota buveiné yra Birutés g.8, LT - 08117
Vilniuje , duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, atstovaujama
gamybos direktoriaus pavaduotojo Sariino Zelnio, veikiangio pagal jgaliojimg (toliau —
~Rangovas*) ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ia Statybos
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — paslaugos ir statybos darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby pradZzia — paslaugy pradZia — Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo data.
Statybos darby pradZia - statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos jskaitant atliktus baigiamuosius
bandymus.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties sglygy 8.2 punktu.

Iflaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
iskaifiuojamos negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Jranga).

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir
pataisymai.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame

tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
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Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygu 4.1 punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba Kkiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties darby ir paslaugy kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti
sumokéta Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy
baigimg ir bet kuriy defekty i$taisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personalg.

Ziniaragtis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sgrasas, uzpildytas Rangovo
siilomomis Darby kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
atlikti ir perduoti Silalés Simono Gaudésiaus gimnazijos pastaty rekonstrukcijos darbus
kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti
Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby
rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos teisés aktai, jstatymy
igyvendinimo aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  Sios Sutarties salygos;
3.2.2.  Pasillymas;

3.2.3.  Ziniaradtis (Veikly sara3as);
3.2.4.  kiti dokumentai (jeigu yra).

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai,
ko reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti.
Rangovas, be iSankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba
techniniame dokumente ar kaip nors Kkitaip.

Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasira$ius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
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Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jeigu bitinas pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyma). Gali biti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy, kuriy
keitimo aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasiiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas
Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije pranesimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas turi bati
siun¢iami faksu, paStu arba elektroniniu pa$tu, juy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siuniant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Sahq adresai susiraSinéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per 5
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasiraant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai® nustatyta tvarka.
Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,
Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

UZsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris,
vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezifira“, vykdys Darby
techning prieZitra.

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedzZiagy kokybe, MedZiagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginanéius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai praneiti Rangovui.
Jeigu Darbo atlikimo metu paaidkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Usakovas turi teise
nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta
terming 8io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
ju atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi Kylandius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.
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5.RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas jsipareigoja perkanCiajai organizacijai savo jégomis ir rizika uz pasiilyts
kaing tinkamai ir laiku atlikti Silalés Simono Gaudédiaus gimnazijos pastaty
rekonstrukcijos darbus.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZianCius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimumg bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gavgs visg biting informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos
apdraudZia remonto laikotarpiui visus sutartyje numatytus remonto ir montavimo
darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky (ugnis, vanduo, vagystés, audros,
potvyniai, lilitys, kruSa, sniego slégis, grunto susliigimas, piktavaliska trediyjy asmeny
veikla, transporto priemoniy atsitrenkimas, stiklo diziai) Uzsakovo naudai ir jteikia
draudimo liudijima UZsakovui.

Rangovas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasira$ymo dienos
apdraudZzia civiling atsakomybe deél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims,
padarytos remonto objektuose del Rangovo kaltés 45.000,00 (keturiasdeSimt penkiy
tukstanciy) EUR sumai visam statybos laikotarpiui.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
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5.10.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo $iuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugiis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biti atsakingas uZ bet kokj iy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmu.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota
vandenj bei elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy
arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris
patikrina, apZiliri ir jeigu reikia priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu nepraneses Statinio statybos techninés
prieZitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitiros vadovui pareikalavus,
Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo
dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
MedZiagos arba Darbo kokybe yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Statinio statybos techninés prieZidiros vadovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba
Darbo kokybe atitinkamai apie tai raStu prane§damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i8taisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar
[ranga, kad 8ie atitikty Sutartj. ‘

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba
atsiradusius del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.17.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybe uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
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visiems Darbams bus idduotas ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifirg
atsako Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijos turi biiti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, priZiliréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga,
tickta arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai
pasai.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté¢ sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
Uzsakovo pateiktg Techning specifikacijg ir kitus dokumentus, ir jie yra bitini $iai
Sutar€iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieziiros ir Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra iki 18 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus. Darby pabaiga pagal Sutartj bus
laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, atlikti reikalingi
baigiamieji bandymai, iStaisyti defektai ir pasiraytas Darby perdavimo-priemimo
aktas.

2015 metams numatyti darbai uZ apie 115 000,00 EUR su PVM turi biiti baigti iki
2015-08-20.

2016 metais vykdomi darbai apibréZiami atskiru susitarimu prie rangos sutarties.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodytg Ziniaratyje (Veikly sara$e). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, _grafikas gali biti
koreguojamas. 2016 mety Darby vykdymo grafikas, nurodytas Ziniaradtyje (Veikly
sqrase), derinamas su UZsakovu ir pasirasomas per 5 d. d. po atskiro susitarimo prie
rangos sutarties pasira§ymo.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe (etapa) pagal Ziniarastyje
(Veikly sarae) pateikta vykdymo grafika ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo,
kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti
reikalaujami, jei véluojama dél prieZaséiy, nepriklausandiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali bati pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti
koreguojamas pratgsiant 1 ménesj tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo,
taip pat dél:

6.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
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priklauso nuo gamtiniy sglygy);
6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10.1 punkto nuostatomis;
6.4.3. bet kokio velavimo, kliti€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui
arba UZsakovo personalui.

Uzsakovas, ra$tu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagrjstai patirty papildomy Islaidy
apmokeéjima.

7. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. UZtikrinimo
suma - 10 (deSimt) procenty nuo visos pasifilymo sumos (su PVM) dydZio — 51 370
(penkiasdeSimt vienas tiikstantis trys Simtai septyniasdesimt) eury. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo ra8to iSdavimo dieng ir turi galioti Darby ir paslaugy atlikimo metu. Jei
Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratg¢siamas, atitinkamai turi biiti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsiradg dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uztikrinimg. Jei Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise nutraukti
Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby
pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punktg.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir

8.1.2.kai pasira§omas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu deél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo
kreiptis | UZsakova ir Statinio statybos techninés prieZiiiros vadova .

UZsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, uZtikrina, kad Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas per 10 dieny privalo:
8.2.1.kartu su UZsakovu atlikti Darby apZiiirg ir patikrinima, po kurio, kartu su
Rangovu, pasiraSyti Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-
priémimo aktas gali biiti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty
Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos UzZsakovui naudojant
Darby rezultatg pagal paskirt], sara$a. Tokiame sgrade turi biiti nurodoma,
iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pa3alinti.
arba



8.3.

8.4.

9.1.

9.2,

9.3.
94.

9.5,

8.2.2.raftu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasirafomas
Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispéjus UZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuk3les,
laikinuosius statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES DARBU IR PASLAUGU KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties darby ir paslaugy kaina yra 513 699,99 (penki Simtai trylika tikstan&iy $esi
Simtai devyniasdeSimt devyni eurai ir devyniasdeSimt devyni euro centai) eury, i§ kuriy
PVM sudaro 89 154,54 (aStuoniasdefimt devyni tilkstandiai Simtas penkiasdedimt
keturi eurai ir penkiasde§imt keturi euro centai) eury. Jei suma skaiiais neatitinka
sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UzZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

ISankstinis mokéjimas nenumatomas.

Apmokejimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos Ziniarastyje (Veikly sgraSe) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Ziniarastyje (Veikly sarase) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumoketos Rangovui dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo)
dalj, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo pra§ymu, UZsakovo
atstovas - Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto
Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sgraSe) numatyto
Darbo grupes (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg. Kai Rangovas praSo sumoketi dalj Ziniarastyje
(Veikly saraSe) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos, kartu su atlikty darby
aktu pateikia akto priedus (jkainuota visg lokaling  samatg ir apmokeétinos dalies
samatg), kuriais grindZziamas dalinis aktavimas. UZsakovas, gaves Siame punkte
minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas atlikty darby akta
18skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)

9.5.2.Rangovas pagal Sutart] neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneses UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus, atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo
arba jsipareigojimo verte.



9.6.

2.7.

9.8.

9.9.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo- -priemimo aktg ir Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UzZsakovas privalo mokéti Rangovui:
9.7.1.sumg, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose, per 30
dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teise j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per dieng.
Sutarties darby ir paslaugy kainos Sutarties galiojimo metu nekeigiamos, i$skyrus
Siame punkte nurodytais atvejais:
9.9.1.esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts
jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama nevykdytiny
Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby ir Sutartyje nenumatyty bei
numatyty, bet papildomy, Darby kainos apskai&iuojamos Zemiau
pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis sgmaty skaiiavimo programos SISTELA duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skaiiavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

¢) jei papildomy ir/ar nevykdomy darby kainos nejmanoma
apskaiCiuoti pagal (b) punkte nurodyta sgmaty skaitiavimo
programg, papildomy/nevykdomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagrjstas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios
negali biti didesnés uZ bendrg vidutine rinkos kaing (jvertinus
visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy
ukio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra
tiek Gkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma
ne didesné nei Rangovo patiriamos i§laidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy
ilaidy;

9.9.2. Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:



10:1.

10:2.

Sy :A+—(SS =) ><(1+—TN )
T, 100
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100

Sy - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaig¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai&iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, -naujas PVM tarifas (procentais)

Sutarties kainos ir PVM sumos perskaitiavimas jforminamas papildomu
raStiSku susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokygio gali buti didinama
arba mazinama, jei Sutarties trukmeé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau
nei vienerius metus. Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas
vienerius metus skaifiuojant nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta vidutingé metine
infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su sutarties sudarymo
metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios nei§mokétos
Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties
kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo
metu buvusia vidutine metine infliacija/ defliacija. Neimokéta Sutarties kainos dalis
didinama/maZinama tiek procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/ defliacija. Tokiais
atvejais suinteresuota Salis kreipiasi | kita 3alj dél Sutarties kainos perskaidiavimo
pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés raStg apie
kainy pokytj. Susitarimas padidinti/ sumaZinti Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu
ir abiems Salims patvirtinus parasais.

10. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik del iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip
pat Darbo kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo juy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidZia
Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti
Darby apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybés, salygojanéios biitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaidiuotas pagal



10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu
pagal 9.9.1. punktg koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskira Darbg
(ar jo dalj, ty. Pasifilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos  aplinkybés, ~salygojancios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata,
kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskailiuotas pagal 9.9.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, bei sifilyma dél keistiny
Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siilomy atlikti Darby lokaline
samaty, sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo
bidus, ir, UzZsakovui jvertinus Rangovo sifilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir biitini Sutarciai jvykdyti (uZbaigti) Darbai.
Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Statinio statybos
techninés prieZifiros vadovo ir projektuotojo paraSais, bei radtu
suderinamas su UZsakovu;

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo/
Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy priezas€iy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I8laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui del
18keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
prieZastis;
10.7.2. gaves tokj praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (pasleépti triikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
raStu praneSti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
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I2.2,

12.3.

12.4.

12:5:

12:6.

neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkts, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paragais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
[sipareigojimus, tai UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 punkte nurodyty Uzsakovo nurodymuy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti
savo isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniaraityje
(Veikly sarade) nurodytg grafika ir tampa aidku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai rastu praneSes Rangovui, nutraukti Sutartj ir paSalinti Rangova i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u¥ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tagiau UZsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kurinos nuostolius ir papildomas I3laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teise nutraukti Sutart]
ne veliau kaip prie§ 20 dieny apie tai ra§tu prane§damas Rangovui. Tokiu atveju
Rangowvui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa
UzZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I3laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémeé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kita rangova.
Rangovas turi teisg nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.7 punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei



12.7.

13:1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

90 dieny.
Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20
dieny apie tai raStu praneSgs UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:
12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i$skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gingus stengiasi i8spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys
radtu 18désto savo nuomong Kitai Saliai ir pasitilo ginto sprendimg. Gavusi pasiiilyma
gindg spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biti
i8sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginto i¥spresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j 1 pasililyma gin¢g spresti
derybomis, kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy
sprendimo procediros etapo. Visi gincai, kylantys dél $ios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus ju iSspresti deryby badu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
deél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj
kodeksq, jeigu Salis nedelsiant prane§é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj
Isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (/orce majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy ﬁnansmmt iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelgg, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavimg, likvidavima,
veiklos pobudZio pakeitima, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir
bendrauti lietuviy kalba.
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Direktorius

Saliy rekvizitai:

Uzsakovas

Silalés Simono Gaudésiaus gimnazija
Kodas 190328688
Registro tvarkytojas — VI Registry
centras

Adresas: J. BasanaviCiaus g. 25, 75124
Silale

As. Nr. LT

Bankas: DNB

tel. (8 449) 74 271

elektroninis pastas: gaudes(@mail.lt

% Stasys Norbutas

Rangovas

Pavadinimas UAB ,,Versina*

Kodas 180346182

PVM moketojo kodas LT803461811
Registro tvarkytojas — V] Registry
centras

Adresas:

A.s. Nr. LT 437181700012467127
Bankas: AB ,,Siauliq bankas‘

tel. (8 444) 69915

faksas (8 444) 69914

elektroninis pastas: info@versina.lt

Direktoriaus Sarinas Zelnys

pavaduotojas gamybai

UAB
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