RANGOS SUTARTIS
DEL SIAULIU RAJONO SAVIVALDYBES ARCHYVO
KABINETU PAPRASTOJO REMONTO IR SILDYMO SISTEMOS ,,ORAS-ORAS*
IRENGIMO VILNIAUS G. 3, KURSENUOSE
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Siauliai

BiudZetiné jstaiga Slaullq rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas
188726051, kurios buveiné yra Vilniaus g. 263, Siauliai, atstovaujama administracijos direktoriaus
Gipoldo Karklelio, veikiandio pagal Siauliy rajono savwaldybes administracijos nuostatus,
patvirtintus Siauliy rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-60 ir Siauliy
rajono savivaldybés tarybos 2015 m. balandZio 16 d. sprendima Nr. T-80 (toliau — UZsakovas),

ir UAB ,,Eganta®, juridinio asmens kodas 304260151, kurio buveiné yra Ramybés g. 4-70, Vilnius,
atstovaujama direktoriaus Antano Danilevidiaus, veikianfio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,

atsizvelgdami j maZos vertés pirkimo, atlikto tiekéjy apklausos biidu, rezultatus (2018 m. birZelio
14 d. tiekéjy apklausos pazyma Nr. TV8-391(31.8), sudaréme $ig sutartj:.

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2, Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaifiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, iskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie
biitini.

1.4. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg ir
priémimg, parengiamas ir pasiraSomas vadovaujantis Sios Sutarties sglygy 8 skyriuje nustatytomis
salygomis.

1.5. Darby pabaiga — laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), iStaisyti defektai ir pasira$ytas Darby
perdavimo-priémimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju Saliy pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby
priémimo—perdavimo aktas.

1.6. Islaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] i$laidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jrangg).

1.9. Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi §iy dokumenty papildymai ir pataisymai:

1.9.1. Techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir
pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas
parengtas UZsakovo projektuotojo ir yra Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui; $iam
objektui nerengiamas.

1.9.2. Statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas,
Techninio projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj
atlickami statybos darbai. Darbo projekta rengla Rangovas. Siam objektui nerengiamas.

L10. Grafikas — Sioje sutartyje ar jos prieduose, ar atskirame dokumente nurodytas
laikotarpis ar terminai, per kuriuos turi biiti jgyvendinti darbai ar atlikti tam tikri darbai, jy grupés ar
atlikti konkretiis veiksmai.

1.11. Kokybiskai jgyvendinta sutartis — tai laiku, atlikti ir priduoti darbai vadovaujantis
Sioje sutartyje nustatytais reikalavimais.
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1.12. Pakeitimai — Projekto sprendiniy, apibiidinan¢iy Darbus, keitimas, UZsakovo
nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Projekto pakeitimai turi bGti jforminami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

1.13. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams ijtaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.14. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje tame
tarpe gali biti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.15. Statybvietés planas — grafinis statybvietés vaizdas, kuriame sutartiniais Zenklais
pazyméti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jy — inZineriniai tinklai bei susisiekimo
komunikacijos), statybos darby technologijos.

1.16. Statybvieté — Darby vykdymo vieta, Statybvietés planas pagal kurj yra apibréztos
statybvietés ribos, | kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZiagos ir kurios ribos apibréZziamos
perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis $ios Sutarties sglyguy 4.2
punktu.

L.17. Statybvietés grazinimas UZsakovui — tai laiko momentas, kai vadovaujantis
sutarties nuostatomis fiksuojama Darby pabaiga.

1.18. Subrangovas — asmuo, Sioje Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.19. Sutarties kaina —~ Sios Sutarties 9.2 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta
Rangovui uZ savalaikj, tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
i§taisyma.

1.20. UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo,
taip pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personalg.

1.21. Ziniarastis (Veikly sgrasas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uZpildytas Rangovo
sitilomomis Darby kainomis.

1.22. Statinio statybos techninis priZiiirétojas — architektas ar statybos inZinierius, kuris,
atstovaudamas statytojui (uZsakovui), vadovauja konkretaus statinio statybos techninei prieZifirai,
atlieka statinio statybos (bendryjy statybos darby) bendrosios techninés prieZitiros vadovo funkcijas,
koordinuoja specialiajg statinio statybos prieZifira, jos vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako
uZ pastatyto statinio normatyvine kokybe.

1.23. Statinio statybos darby vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas
rangovui ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradZios iki statybos uZbaigimo,
vadovauja statybos darbams, kartu gali biiti bendrujy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio
statybos specialiyjy darby vykdymg bei 8iy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uZ
pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvme kokybe.

1.24, Uzsakovas — biudZetiné jstaiga Siauliy rajono sav1va1dybes administracija, kuri
tenkindama vie$a 1nteresa;, investuoja 1é3as i statybg ir veikia tre¢iojo asmens Slaullu r. savivaldybés
archyvo, Siauliy rajono savivaldybés naudai bei atlicka uZsakovo funkcijas ar jas paveda atlikti
kitam asmeniui.

1.25. Rizika — bet kokios riiSies rizikos susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru,
vandeniu, Zeme ar ugnimi bei teisés akty pasikeitimu.

1.26. Nenugalima jéga — suprantama, taip kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR
vyriausybés nutarimuose ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisykliy patvirtinimo“ bei ,,Dél Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes
liudijanéiy pazymy i§davimo tvarkos aprao patvirtinimo® aptarts nenugalimos jégos sgvoka;

1.27. Nedelsiant — tai terminas laiko atzv1lg1u reiSkiantis $alies parelgq veikti aktyviai
(ZodZiu, raStu ir kitais biidais), nuo aplinkybiy suZinojimo momento, apie kuriuos Suta.rtyje
nustatyta tvarka kita sutarties Salis turi biti informuota, bet ne véliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.28. Nuostoliai — Salies turétos i§laidos, jos turto netekimas arba suzalopmas taip pat
negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji bty gavusi, jeigu kita Salis jsipareigojimus biity




ivykdziusi laikantis sutarties nuostaty.

1.29. Sumokéjimo diena — tai diena, kai 1éSos pervedamos i§ UZsakovo saskaitos.

1.30. Darbo diena — perkanciosios organizacijos darbo diena.

1.31. PVM - pridétinés vertés mokestis.

1.32. Tretieji asmenys (trefioji Salis) — teisés akty ir sutariy nustatyta tvarka
suinteresuoti $iuos sutarties jgyvendinimu ir turintys teis¢ kontroliuoti ar kitaip daryti jtaka jos
igyvendinimui.

1.33. Finansavimo ¥altiniai — Siauliy rajono savivaldybés biudZetas.

1.34. Sutarties antra§tés ir straipsniy pavadinimai negali biiti naudojami sutar¢iai aiSkinti.

1.35. Priklausomai nuo konteksto, ZodZiai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirk§&iai, o vyriskosios giminés ZodZiai gali reiksti moteriSkajg ir atvirks¢iai.

1.36. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyju
pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia sutartimi rangovas jsipareigoja per sutartyje nustatyta darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti ,,Siauliy rajono savivaldybés archyvo kabinety paprastojo remonto ir §ildymo
sistemos ,,oras-oras“ jrengimo Vilniaus g. 3, Kur$énuose*“ rangos darbus (toliau — darbai), kaip
numatyta sutartyje, ir iStaisyti defektus (jei bus), o uzsakovas jsipareigoja sudaryti rangovui biitinas
salygas darbams atlikti, sutartyje numatyta tvarka priimti darby rezultaty ir uZ tinkamai atliktus
darbus sumokéti rangovui sutarties kaina.

2.2. Darbai apima konkurso techninése specifikacijose nurodytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Vilniaus g. 3, Kur$énai, Siauliy r. sav.

2.4. Uzsakovas turi teis¢ koreguoti darby apimtj, atsizvelgdamas j skiriamg finansavima.
2.5. Techninis ir darbo projektas nerengiami.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj paaiSkinantys ir sudarantys (galintys sudaryti)
dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks
dokumenty pirmumas aiskinant Sutartj:

3.2.1. Pirkimo dokumentai;

3.2.2. Papildomi susitarimai prie Sios Sutarties (jeigu tokiy bus);

3.2.3. Sutartis;

3.2.4. Priedai:

3.2.4.1. Ziniara$tis (Veikly saraas);

3.2.4.2. Projektas (techninés specifikacijos, aiSkinamieji raStai, bréZiniai, Ziniara§¢iai);

3.2.4.3. Darby atlikimo grafikas;

3.2.4.4. Uztikrinimo dokumentai;

3.2.5. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3.3. Vietoj Projekte nurodyty konkre¢iy medZiagy ar jrengimy modeliy, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagy, [rangos ar
Mechanizmy galima naudoti analogiskus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, Jrangg ar
Mechanizmus, suderinus su Techninio projekto vadovu ir su Statinio statybos techniniu priZifirétoju.

3.4. Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir
pradedama vykdyti Rangovui pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinimg. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik nepaZeidZiant
VieSuyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostaty.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi
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biiti siunc¢iami faksu, pa$tu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui
ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje
nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti $ios Sutarties 18 skyriuje.

4. UZSAKOVO, BEI STATINIO STATYBOS TECHNIKOS PRIZIURETOJO TEISES,
PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

e

LR

valdymo teis¢ ne véliau kaip per 14 dieny nuo Sutarties sudarymo. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta. Jeigu Siame punkte nustatyta tvarka
laiku neperduota Statybviet¢ Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, kad negali
pradéti Darby.

4.3. Uzsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Statinio statybos techninis priZitirétojas, turi teise
bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy MedzZiagy kokybe, MedZiagy
naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby rezultato kokybe, ar
kitus trikumus, nedelsiant apie tai prane§ti Rangovui ir UZsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu
paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga
terming trikumams paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyts terming $io reikalavimo nejvykdo —
nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

4.4. UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.5. I3skyrus tuos atvejus, kai Sioje Sutartyje numatyta kitaip Statinio statybos techninis

4.5.1. vykdo pareigas arba jgaliojimus, nurodytus arba iSplaukianéius i§ Sutarties, tai
laikoma, kad jis veikia UZsakovo vardu;

4.5.2. neturi teisés atleisti kurios nors vienos Salies nuo pareigy ar jsipareigojimy arba
atsakomybés pagal Sutartj.

4.5.3. Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, paZymos, pritarimai, iStyrimai,
apZiliréjimai, nurodymai, prane$imai, pasitilymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panasiis Statinio
statybos techninio priZitirétojo veiksmai (jskaitant nebuvimg ar priestaravimg) neturi Rangovo
atleisti nuo kokios nors jo atsakomybés pagal Sutartj, taip pat nuo atsakomybés uZ klaidas,
praleidimus, nukrypimus ir neatitikimus bei pasléptus defektus.

o

paskirtas (jgaliotas) ios Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka) nurodymy. Jeigu nurodymas reigkia
Sutarties pakeitima, tai jis turi bti jformintas, kaip aptarta Sios Sutarties 10 skyriuje.

4.7. Statinio statybos techninis prizitrétojas be STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieZilira“ numatyty teisiy ir pareigy turi ir kitas teises, ir pareigas numatytas Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme bei kituose teisés aktuose.

5. SALIU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

51. Salys turi teise reikalauti, kad kita Salis tinkamai vykdyty savo sutartinius
isipareigojimus.

5.2. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir bréZiniais, per
Sutarties Grafike nurodytus terminus, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojandiy istatymuy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy, taip, kad laiku ir tinkamai
UzZsakovas galéty jsisavintas finansavimg skirta Valstybés investicijy programoje numatyty kapitalo
investicijy.




investicijy.

5.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢
turintys asmenys. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra
gave visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidzian¢ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
dalis.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody
tinkamumg, patikimumg bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg
statinio statybos darby vadovg ir statinio statybos specialiyjy darby vadova(-us), kuris(-ie) privalo
vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®“.
kaip aptarta Sutarties 4.3, 4.5-4.7 punktuose.

5.7. Rangovas turi nedelsiant kreiptis rastu j UZsakova, jeigu po Sutarties jsigaliojimo
Statybvieté jam néra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.

5.8. Rangovas neturi teisés pradéti darby, kol jam néra perduota Statybviete.

5.9. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus
ar neveikima.

5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta
Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby
vykdymui ir uZbaigimui.

5.11. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas esant galimybei suteikia Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

5.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybés apzifiréti statybos objekta
vietoje ir jvertinti visus bitinus darbus, Statybvietés teritorija, patekimo j Statybviete kelius jeigu
reikia jos prieigose auganéias zemés Okio kultiiras ir naudmenas ir kitas galin¢ias kilti Rizikas
kokybiskam rezultatui iki §ios Sutarties sudarymo.

5.13. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.13.1. savo saskaita paalinti i§ Statybvietés ir Darby metu $alia jos susikaupusias visas
statybines atliekas ir Siuksles;

5.13.2. Vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybiniy
medZiagy ar jrengimy pakuodiy atliekas ir pan.) tvarkyti teisés akty nustatyta tvarka, atliekas pagal
ju rasis utilizuoti atitinkamose $alinimo vietose. Rangovas privalo pateikti UZsakovui ar Statinio
statybos darby techniniam priZiGirétojui dokumentus, patvirtinanéius atlieky priémima 3alinimo
vietose.

5.13.3. uZtikrinti, kad Statybvietés teritorijoje Darby metu nebiity su Rangovu
(subrangovu) darbo santykiais nesusijusiy asmeny, pateikti UZsakovui, jo atstovui asmeny sgradus,
kurie gali biiti Statybvietéje ir yra susije¢ su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o
asmeny sarasui pasipildZius nedelsiant jj pateikti atnaujinta;

5.13.4. uzZtikrinti, kad Statybvietéje biity laikomasi ,,Darboviediy jrengimo statybvietése
nuostaty“ ir juos reglamentuojanciy kity teisés akty, bei uZtikrinti, kad Statybvietéje nebiity
pasaliniy ar neblaiviy asmeny; '

5.13.5. saugiai sandéliuoti arba i§veZti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.13.6. valyti ir priziGiréti patekimo i Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity teraly. Statybvieté ir visos patekimui | Statybviete naudojamos patalpos bei
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naudojami keliai turi biiti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uZz bet kokj Siy patalpy ar keliy
remontag, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy;

5.13.7. prisiimti visas Rizikas ir atsakomybe dél Zalos sukélimo tretiesiems asmenims,
jeigu perZengé Statybvietés ribas;

5.13.8. prisiimti visas Rizikas dél Statybvietéje esanéiy UZsakovui ar tretiesiems asmenims
priklausanéiy objekty sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietés grazinimo UZsakovui,

5.13.9. Protokoluoti susirinkimus (protokolai sura§omi ne véliau, kaip per 3 darbo dienas ir
Uzsakovas ir pasiraSytinai supaZindinti su protokolu 3alis. Protokoluojant gali biiti daromas vaizdo
ar garso jraSas prie§ tai $alis apie tai jspéjus.

5.13.10. Rangovas privalo apdrausti §ios Sutarties objekta rangovo civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, ir per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui objekto draudimg patvirtinanéius
dokumentus.

5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis€ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudota vandenj bei
elektrg rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

5.15. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg
Irangg ir MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.17. Rangovas prie§ paslépdamas ar uZzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos

LR

vt

LRV T

techniniam priziGrétojui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui ir po to jj tinkamai sutvarkyti.

5.18. Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams

ISV

e

5.19. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad
kokia nors Iranga, MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai UZsakovas ar jo atstovas Statinio statybos techninis priZiGrétojas gali atmesti Jranga,
MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu prane§damas Rangovui ir nurodydamas
prieZastis bei terminus trikumams paSalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sgskaita per
Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.20.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.20.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

5.21. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uZz Darbus nuo Statybvietés perdavimo
pradZios iki kol visiems Darbams bus i§duotas ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas, o
sutarties nutraukimo atveju iki bus pasiraSytas atlikty ir neatlikty darby priémimo-perdavimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZifirg
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atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo i§taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga atitikty Sutart].

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZifiros instrukcijos turi biiti pakankamai
i§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, priziGiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg
ar statinj. Instrukcijose turi biiti apra$yta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal
§ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai (jeigu tokia jranga buvo jdiegta).

5.23. Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti informacinj stenda, kai toks stendas
yra biitinas vadovaujantis Statybos istatymu ar kitais teisés aktais, prie§ tai suderings ji su
UzZsakovu.

5.24. Rangovas turi teise gauti sutartg atlyginima Sios Sutarties numatyta tvarka.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo terminas su defekty itaisymais pagal su UZsakovu suderintg veikly
grafika — per 1 ménesj, su galimybe pratesti darby atlikimo terming ne ilgiau kaip iki 2018-07-18,
atsizvelgiant j skiriamg finansavimg nuo Darby pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo termino
pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

6.2. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo privalo pateikti
Uzsakovui Darby vykdymo kalendorinj grafika (toliau — Grafikas), kuris tampa Sios Sutarties
priedu. Sudarant Grafika, Ziniarastyje (Veikly sarase), nekeidiant Darby grupiy kainy, Darby grupiy
vykdymo apimtys kalendoriskai i§déstomos nuo Darby pradzios iki Darby atlikimo termino
pabaigos atsiZvelgiant j:

6.2.1. UZsakovo turimg finansavima.

6.3. Darby vykdymo metu atsiZzvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus bei ; Uzsakovo
turimg (padidéjusj ar sumazéjusi) finansavimg, Grafikas gali baiti koreguojamas. Nepakoregavus
Grafiko, Rangovas neturi teisés vir§yti atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuoty jvykdyti
Darby ar Darby grupés apimé&iy, ir negali reikalauti apmokéti uz Darbus ar Darby grupés apimtis,
atliktas vir§ijant atitinkamam kalendoriniam laikotarpiui suplanuotas apimtis.

6.4. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokig Darby grupe pagal
Sios Sutarties 6.1 punktg ar pagal Sios Sutarties Grafikg ir(ar) nepateikia UZsakovui pagristy
jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy ir (ar) baudos
sumokeéjimo dél vélavimo ar teiséto reikalavimo nevykdymo ir turi teise nutraukti sutartj.

6.5. Delspinigiai apskai¢iuojami uz kiekviena uZdelsta dieng 0,055 proc. nuo Uzsakovo
nepriimty darby ar Rangovo kokybiskai neatlikty darby vertés be PVM.

6.6. Uz uZdelsta vieng diena:

6.6.1. minimalus baudos dydis 5 eurai.

6.6.2. maksimalus baudos dydis 816 eurai. Maksimalus vienos dienos baudos dydis yra
apskaitiuojamas dalinant sutarties verte i§ sutariai jvykdyti nustatyto maksimalaus laikotarpio
dieny skai¢iaus su numatytais pratgsimais.

6.7. Baudos ir delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama atlikti Darbus ar
veiksmus numatytus pagal Grafika dél priezasc¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.8. Jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta laikotarpj nepaSalina defekty nustatyty per
Sutarties galiojimo laika bei per garantinj laikg, Rangovas moka UZsakovui 50 (penkiasdeSimties)
procenty tokiy darby vertés bauda ir jeigu bauda nepadengia UZsakovo patirty iSlaidy Salinant
defektus atlygina i§laidy skirtumg tarp sumokétos baudos ir turéty iSlaidy.

6.9. Priskaidiuota bauda ar delspinigiai gali biiti i§skai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.10. Baudos ir delspinigiai uZ praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui uZ
Sutarties pazeidimg (pavyzdziui uZ Grafiko nesilaikyma ar defekty nepaSalinima ir pan.) yra
paskai€iuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali biiti reikalaujama sumokéti piniging sankcijg kuri yra
didesné.

6.11. Jeigu ne dél UzZsakovo kaltés véluojama atlikti visus Darbus ar bet kokiag Darby
grupe ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, UZsakovas raStu prane$¢s (jspé€jes) Rangova
prie$ 10 kalendoriniy dieny gali:

6.11.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu ir (ar) iSskaiiuoti i$




mokétiny sumy baudas ir delspinigius;

6.11.2. kreiptis j teismg dél priskaiCiuoty baudy ir (ar) delspinigiy prisiteisimo;

6.11.3. nutraukti Sutart].

6.12. VienaSaliSkas Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo ir Rangovo teisiy ir
pareigy atsiskaityti: reikalauti sumokéti delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasiragyti atlikty
neatlikty darby aktus ar atlikti kitus veiksmus kurie numatyti Sioje sutartyje kaip biitini nutraukiant
sutartj.

6.13. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas iki 2018-07-18, o Darby vykdymo
grafikas gali biiti koreguotas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.13.1. suderinimo su vykdomais kitais pastato remonto, rekonstravimo darbais patalpose,
kuriose vykdomi §ios Sutarties Darbai;

6.13.2. isskirtinai nepalankiy gamtiniy salygu (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso
nuo gamtiniy salygy);

6.13.3. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sios Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis;

6.13.4. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy treéiyjy Saliy
(pvz. Zemés tikio naudmeny savininky ir pan.) jtakai, UZsakovui arba UZsakovo personalui;

6.13.5. nepakankamo finansavimo;

6.13.6. Darby sustabdymo pagal Sios Sutarties 6.15 punkta, jeigu jis buvo ne dél Rangovo
kaltés.

6.14. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby
atlikimo terminas turi buti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teisg | pagristai patirty papildomy i§laidy apmokéjima.

6.15. PrieZastys, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby vykdymas, gali buti $ios:

6.15.1. yra biitinos Techninio projekto keitimo, koregavimo ar papildymo paslaugos, be
kuriy negalima uZzbaigti Sutarties, bei reikalinga atlikti iy paslaugy vieSojo pirkimo procediras;

6.15.2. Uzsakovas veluoja Rangovui perduoti Statybviete;

6.15.3. tre¢iyjy Saliy jtaka;

6.15.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.15.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.15.6. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.15.7. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Rangovas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo pateikti
UZzsakovui tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkantj S$io skyriaus nustatytus
reikalavimus.

7.2.  Sutarties jvykdymas gali buti uZtikrintas vienu i§ Zemiau nurodyty biidy:

7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko besalygine garantija;

7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés besglyginiu
laidavimo draudimu. Kartu turi bti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas,
patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokeéta uZ laidavimo draudima;

7.2.3. uZstatu, kuris pervedamas j Siauliy rajono savivaldybés administracijos saskaitg Nr.
LT544010044200030055, esancig banke Luminor Bank AB.

7.3.  Uztikrinimo suma, atitinkanti 5 procentai nuo Sutarties kainos be PVM, suapvalinta
iki sveiko skai¢iaus yra 500 Eur (penki Simtai eury).

7.4. Jeigu Rangovas pasirao $ig sutartj, tatiau nepateikia nustatyto Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba jei tiekéjo pateiktas uZtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekéjas atsisako
vykdyti pirkimo sutarti. Tuo atveju UZsakovas siiilo sudaryti pirkimo sutartj tiekéjui, kurio
pasillymas pagal nustatyts pasifilymy eile yra pirmas po tiekéjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo
sutart] ir UZsakovas turi teis¢ paskirti bauda 10 procenty nuo pasiiillymo vertés.

7.5. Jeigu Rangovas nejvykdo Sios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainy skirtumas
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tarp Rangovo pasitilymo ir sekancio geriausig pasililyma pateikusio tiekéjo yra didesnis uZ $ios
Sutarties 7.3 punkte nurodyts sumg, UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo taip pat padengti visa
skirtuma tarp §iy sumy.

7.6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti
minimaliis UZsakovo nuostoliai.

7.7.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimo verté, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina
minimaliais UZsakovo Sutarties nejvykdymo nuostoliais, kuriy jrodinéti UZsakovas neprivalo.

7.8.  Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biiti nustatyta, kad garantija ar kitas
laidavimo dokumentas yra neatSaukiamas, besalygi¥kas ir ji i¥davusi jstaiga besalygiskai
isipareigoja sumokéti Naudos gavéjui (Siauliy rajono savivaldybes administracijai) suma,
nevir§ijan¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos. Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi
istaiga nereikalaus pateikti jokiy papildomy jrodymy, kad Naudos gavéjas turi teis¢ gauti i¥moka
pagal garantijg ar laidavimo dokuments. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali biiti numatyta jokiy
papildomy salygy.

7.9.  Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i§daves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
Isipareigojimy (dél bankroto, restruktiirizacijos ar kity aplinkybiy), Rangovas Nedelsiant turi
pateikti naujg uztikrinima.

7.10. Jei Uzsakovui pareikalavus Rangovas nepateikia naujo uZtikrinimo Nedelsiant
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj arba skirti bauda, lygia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumai.

7.11. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti 40 dieny ilgiau negu planuojama Darby
atlikimo termino data. UZsakovui pareikalavus, Rangovas Nedelsiant turi pratesti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo terming UZsakovo nurodytam laikotarpiui. Nepratesus Sutarties jivykdymo
uztikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali bliti paskirta bauda, lygi Sutarties ivykdymo
uztikrinimo dydZiui.

7.12. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas per 10 (de§imt) darbo dieny nuo §io
uztikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus radtidka pra§yma. Tais atvejais, kai
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko
filialo garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visi¥kai jvykdyti, tadiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges, UZsakovas graZina bankui garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parafu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Uzsakovas
atsisako savo teisiy pagal garantinj rasta, arba pranefa, kad Rangovas jvykdé savo isipareigojimus ir
Uzsakovas jam neturi pretenzijy.

7.13. Pateikiama garantija ar laidavimo dokumentas turi atitikti dokumenty rengimo ir
jforminimo reikalavimus numatytus Dokumenty rengimo taisyklése (patvirtintose Lietuvos
vyriausiasis archyvaro 2015-08-05 jsakymu Nr. (1.3E)VE-53). Dokumentas turi biiti atspausdintas
ant A4 formato balto nepermatomo, neblizgaus popieriaus lapy.

7.14. Rekomenduojama:

7.14.1. kad dokumento pagrindinis tekstas biity ne maZesniu kaip ,,Times New Roman®
arba analogisko 12 dydZio $riftu;

7.14.2. kad iSnaSos ir rekvizitai blity ne maZesniu kaip 10 dydzio §riftu,

7.14.3. kad nuo lapo kairés atstumas biity ne maZesnis kaip 3 cm;

7.15. pasvirgjj, parySkintg Srift, teksto pabraukimg naudoti saikingai, nuosekliai
neperkraunant teksto jvairiais teksto daliy ryskinimo biidais. Atskiros pastraipos turétu biiti
nuosekliai ar kitu bidu aiskiai sunumeruotos.

7.16.  Pavyzdinés laidavimo ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir
Rangovas, pasira§ydamas 3ia sutart], patvirtina, kad su Siomis formomis yra susipaZines.

7.17. Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimas neuZkerta kelio UZsakovui naudotis ir
kitus Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biidus. Rangovui netinkamai vykdant ¥ia Sutartj, Uzsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti netesybas ir (ar) pasinaudoti jskaitymo teise i jau jgyvendinty bet
neapmokety bet kuriy kity sutar¢iy i§ mokétiny sumy iSskai¢iuojant delspinigius, baudas ir kitas
netesybas ar nuostolius.

8. ATLIKTU DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS
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8.1. Rangovas, uzbaiges Darbus / Darby grupe (etapa) ar jy dalj, privalo:
8.1.1. parengti Darby perdavimo ir priémimo aktg ir kreiptis j Statinio statybos techninj

e
o
LR

LR

defekty ar nebaigty Darby sarasas;

8.1.2. Darby perdavimo ir priémimo aktg (originalg, 2 egz.), Techninio priZidrétojo
pasiraSyta ir vizuota, pateikti pasiraSyti Uzsakovui;
pasiraSyta ir vizuota Darby perdavimo ir priémimo akta, per 7 darbo dienas turi pasira$yti Darby
perdavimo ir priémimo akta, arba ra$tu nurodyti Rangovui motyvus, dél kuriy Darby perdavimo ir
priémimo aktas nepasira§omas.

8.3. Jeigu Uzsakovas iki 8.2 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motywvy, dél ko
nepasiraSo Darby perdavimo ir priémimo akto, laikoma, kad UZsakovas neturi pastaby ir jvykdys
savo jsipareigojimus pagal Sutartj, tafiau tai neuzkerta kelio UZsakovui pareiksti pretenzijas, kai
trikumai bus pastebéti.

8.4. Rangovas turi teis¢ reikalauti, kad Statinio statybos techninis priZitirétojas Darbus
patikrinty ir atlikty Darby akty ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akts pasira$yty ir vizuoty ar
atsisakyty derinti ra$tu per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi i Statinio statybos techninj priZiiirétoja
del atlikty Darby akto ir/ar Darby patikrinimo ir Darby perdavimo ir priémimo.

8.5. Jeigu Statinio statybos techninis priZifirétojas per 8.4 punkte nustatyta terming
nepatikrina Darby ir nenurodes motyvy nepasirafo ir nevizuoja ar rastu atsisakyty derinti atlikty
Darby akto ir/ar Darby perdavimo ir priémimo akto, Rangovas turi rastu kreiptis j UZsakovg ir

8.6. Rangovas iki galutinio Darby perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo dienos privalo
paSalinti i§ Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti §varus ir
sutvarkytas.

8.7. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp Saliy pasiraSomas atlikty ir neatlikty Darby
priémimo ir perdavimo aktas.

9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES IR APMOKEJIMAS

9.1. Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perZiiira kainodaros principas. Rangovui
tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaina.

9.2. Sutarties kaina:

9.2.1. Sutarties kaina be PVM yra 9999,99 Eur (devyni tikstandiai devyni $imtai
devyniasde§imt devyni eurai, 99 ct);

9.2.2. PVM (21 proc.) suma yra 2100 Eur (du tikstandiai vienas §imtas eury, 00 ct);

9.2.3. Sutarties kaina su PVM yra 12099,99 Eur (dvylika tikstan¢iy devyniasdesimt devyni
eurai, 99 ct).

9.3. Jei suma skailiais neatitinka sumos ZodZziais, teisinga laikoma suma ZodZiais |
Sutarties kaing yra jtrauktos visos Sutariai jvykdyti reikalingos sanaudos — Projekte nurodytiems
darbams atlikti reikalingy medZiagy, mechanizmy eksploatacijos ir darbo uZmokes&io verté, su
darby vykdymu susijusios statybvietés jrengimo, eksploatavimo ir valdymo iilaidos, socialinio
draudimo mokesé&iai, pridétinés vertés mokestis, kiti reikalingi mokes&iai bei kitos reikalingos
iSlaidos (jskaitant ir i3laidas saskaitoms teikti informacinéje sistemoje ,,E. saskaita*), kurias turéjo
numatyti profesionalus ir atsakingas tiekéjas. Vykdant Sutartj nebebus priimtas joks reikalavimas
pakeisti Sutarties kaing arba sglygas, grindZiamas Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu
vykdant Sutartj paaiSkés, kad Rangovas turi patirti i§laidy ar atlikti darbus, kuriuos jis privaléjo
jtraukti j savo sgnaudas pagal Perkandiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus ar ju
paaiSkinimus, tai $iuos darbus atlikti ar i§laidas padengti Rangovas privalés savo saskaita.

9.4. ISankstinis apmokéjimas netaikomas.
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9.5. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti
taikomos Grafike nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

9.6. Grafike nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos
Rangovui dalimis, atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sios Sutarties 9.6—
9.12 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas - Statinio
statybos techninis priZitirétojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi
jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sarase) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

9.7. Tarpiniam moké¢jimui gauti, Rangovas ne daZniau kaip kas ménesj privalo pateikti
UzZsakovui apmokéjimo dokumentus — atlikty darby akto du egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg.

9.8. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada,
kai Salys pasira$o Darby perdavimo ir priémimo aktg bei Rangovas istaiso visus smulkius defektus
ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo ir priémimo metu.

9.9. Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti per informacing sistema ,,E.
saskaita® Uzsakovui:

9.9.1. PVM saskaitg faktiirg, pateikiama kartu su UZsakovo pasirasytu atlikty Darby aktu
ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.10. Atlikty Darby aktas privalo blti parengtas, pasiraSytas ir vizuotas Techninio
prizitirétojo ir UZsakovo pasiraSytas taip, kaip aptarta Sios Sutarties 8 skyriuje.

9.11. Uzsakovas, gali atsisakyti apmokeéti jeigu:

9.11.1. PVM saskaitg faktiirg, pateikiama ne per informacine sistemg ,,E. sgskaita“, be
UZsakovo pasiraSyto atlikty Darby akto (kuris turi atitikti reikalavimus numatytus §ios Sutarties 8
skyriuje) ir kitomis apmokéjimui reikalingomis skenuotomis dokumenty kopijomis;

9.11.2. nurodytos sumos ar Darby kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas
Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo
iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

9.11.3. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas ar Statinio statybos techninis
dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

9.12. Jeigu Uzsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty per
informacine sistema ,,E saskaita® nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZas¢iy, turi buti
laikoma, kad Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga.

9.13. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus per
informacine sistema ,,E. saskaita® tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo ir priémimo akta ar
Statybos uZbaigimo akta (jeigu pagal teisés akty reikalavimus turi biti pasira§omas Statybos
uzbaigimo aktas) bei Rangovas iStaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus
Darby perdavimo-priémimo metu.

9.14. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui suma, per 30 dieny nuo Rangovo pateikty per
informacine sistema ,,E. saskaita mokéjimo dokumenty patvirtinimo i§skyrus i$imtis numatytas
Sioje Sutartyje.

9.15. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo per Sios Sutarties 9.14 punkte nurodyts terming,
jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,055 proc. nuo laiku
neapmokétos sumos be PVM per diena.

9.16. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, i$skyrus S§iame punkte
nurodytais atvejais:

9.16.1. esant Sios Sutarties 10.1 punkte nurodytoms aplinkybéms jei reikia atsisakyti ir
(ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi Darbai, vir§ijantys 15 procenty ribg, turi
biti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (toliau — Metodika) III skyriuje. Papildomy / nevykdomy Darby
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kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais blidas, nustatant auk$¢iau esanio budo taikymo
prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau esantj biidg, gali biti taikomas Zemiau esantis
biidas:

a) darbams pritaikant Sutartyje numatyty Darby grupés kaina;

b) jei jmanoma, i¥skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatytos Darby grupés kainos;

¢) pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti UzZsakovas;

d) jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisyklées*
nuostatas;

9.16.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos perskaiiavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:

Sy =A+Mx(1+—TL)
T 100
A+—)
100
S~ — Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)
Ss — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
Ts — senas PVM tarifas (procentais)
Tn — naujas PVM tarifas (procentais)

9.17. Dél statybos sgnaudy kainy indekso poky¢iy (sumaZéjimo arba padidéjimo). Darby
kaina perskai¢iuojama praéjus 12 ménesiy po Sutarties sudarymo datos (jeigu Darbai néra uzbaigti
anksGiau), jeigu per $j laikotarpj statybos sanaudy kainy indeksas pasikeifia daugiau negu 5 proc.
Perskai¢iavimas atlickamas per 10 dieny po perskai¢iavimo termino dienos, suraSant Sutarties Saliy
atstovy protokolg. Perskaifiuojama pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés interneto svetainéje duomeny bazése paskelbtus ménesinius Lietuvos statybos sgnaudy
kainy indeksus (toliau — SSKI) statiniy tipui ,,Visi statiniai“. PerskaiCiavimas atlickamas statybos
- darby kaing dauginant i§ perskaiéiavimo koeficiento, kuris apskai¢iuojamas taip: perskaiiavimo
termino paskuting dieng galiojantj oficialiai paskelbta ménesio SSKI dalijant i prie§ 12 ménesiy
galiojusio oficialiai paskelbto ménesio SSKI. Perskaifiuojama tik ty Darby kaina, kurie atliekami
po kainos perskai¢iavimo.

9.18. Perskaitiavimas jforminamas Saliy pasiraSytu papildomu susitarimu prie $ios
Sutarties.

9.19. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo Sutarties kaina neperskaiciuojama.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali biiti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms priskiriamas pakankamo
finansavimo negavimas, taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties
Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties
vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjuy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir
tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti $ios Sutarties 10.1 punkte, jforminami Saliy pasirasytu
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papildomu susitarimu prie §ios Sutarties tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nepakankamo finansavimo ar kity aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lésas,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, abi Sutarties

¢ -

dokumentu) pagrindZia aplinkybes, sglygojancias butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu priZifirétoju suderintg nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal $ios Sutarties
9.16.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal $ios Sutarties 9.16
punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasifilyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, abi
Sutarties Salys, kartu su Statinio statybos techniniu priZifirétoju, rastu (Objekto apZifiros aktu ar pan.
dokumentu) pagrindZia aplinkybes, salygojandias biitinybg atlikti Darby pakeitimus, Rangovas
parengia ir UZsakovui pateikia su Statinio statybos techniniu priZifirétoju suderintg nevykdytiny
Darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai&iuotas pagal $ios Sutarties
9.16.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sililyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje
nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal ios Sutarties 9.16.1
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui kartu su Techniniu priZitirétoju
ivertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nenumatyti, tadiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir butini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti), darbai, ir (ar)
pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodyty darby apimtys, jeigu jos vir$ija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo ir Statinio statybos techninis prizitirétojo
para3ais, bei rastu suderinamas su Projekto rengéju ir UZsakovu.

10.4. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik su ragytiniu Statinio
statybos techninio priZilirétojo suderinimu ir UZsakovo radytiniu sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projektui (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.

10.5.  Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaida arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti Statinio statybos techninis priZitirétojui ir UZsakovui. UZsakovas ir jo
atstovas Statinio statybos techninis priZifirétojas, gaves tokj Rangovo pranedima, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

10.6.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy
Jis iki Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas
(ne véliau kaip per 5 dienas) pranesti rastu UZsakovui ir jo atstovui Statinio statybos techniniam
prizidrétojui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy
prieZas€iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I§laidy, tai Rangovas turi teise
reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy I§laidy apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

[y

11.1.  Uzsakovo atstovas ar Statinio statybos techninis prizitirétojas (Darby vykdymo
metu), nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai),
taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti
savo sgskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkandiomis MedZiagomis,
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netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.
12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.14 punktg trunka ilgiau nei 60
dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu
Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir
Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamag
laika, taiau triikumy neitaisius UZsakovas turi:

12.2.1. teise paskirti baudg jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatyty jsipareigojimy.
Minimali nuobauda 50 eury arba bauda iki 10 procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.2.2. teises paskirti kitas baudas numatytas 6 ir 7 skyriuose.

12.3. Rangovui nevykdant savo sutartiniy jsipareigojimy UZsakovas, nesikreipdamas j
teisma ir jspejes Rangova prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, gali vienaSaliskai nutraukti Sutartj
bet kuriuo i§ Sutarties 12.5 punkte nurodyty atvejy, i§skyrus Sutarties 12.5.15 papunktyje numatytg
atvejj.

12.4. Jeigu Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti §ig Sutartj pagal 12.3 punkta, tai
Uzsakovas vietoje vienasalisko sutarties nutraukimo turi teis¢ paskirti bauda, bet ne didesne nei 10
procenty nuo priimtos Sutarties vertés be PVM;

12.5. Esminiu sutarties pazeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai i§
Siy aplinkybiy:

12.5.1.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateike tikrovés neatitinkanéius dokumentus, kad
laiméty vie$aji pirkimg, kurio pagrindu sudaroma §i Sutartis;

12.5.2. jeigu Rangovas paZeidZia bet kuriuos Sutartyje numatytus jsipareigojimus ir
nepradeda jy tinkamai vykdyti per UZsakovo raste nustatyta protinga laika;

12.5.3. jeigu Rangovas véluoja daugiau kaip 30 (trisdeS$imt) kalendoriniy dieny nuo
Sutartyje numatyto darby vykdymo termino ar kitaip parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] ir tampa aiSku, kad atlikti Darby iki numatytos Darby pabaigos numatytos Grafike, ir
nurodytos Sios Sutarties 6.1 punkte, jvertinus Sios Sutarties 6.13-6.15 punktuose bei 14 skyriuje
numatytas aplinkybes, yra nejmanoma;

12.5.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pratgsimo, taip kaip
aptarta 7 skyriuje;

12.5.5. jeigu Sutarties jvykdymo uZtikrinima iSdavusi jstaiga, UZzsakovui pareikalavus
sumokéti Sios Sutarties 7.3 punkte numatyta suma, atsisako be i$lygy jg i§mokéti arba jos nei§moka
ilgiau kaip 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny nuo pareikalavimo momento;

12.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutartiniy jsipareigojimy: vykdymo terminy, priskai¢iuoti,
bei neapmokeéti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos vir§ija 10 proc. Sutarties vertés su PVM;

12.5.7. jeigu Rangovas véluoja sumokéti delspinigius ar bauda daugiau kaip 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokéti;

12.5.8. jeigu Rangovas pasitelké Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeité
Subrangovus, negaves Uzsakovo sutikimo ar kitaip perleidZia sutartj be UZsakovo sutikimo;

12.5.9.  jei paaiSkéjus, kad pasililyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku
vykdyti savo jsipareigojimu, Rangovas nedelsiant nepakeidia specialisto lygiaverdiu specialistu, jo
kandidattiros nesuderines su UZsakovu;

12.5.10.  kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktirizuojamas,
sustabdo tking veiklg, keiiama organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobiidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i§skyrus atvejus, kai dél iy
pasikeitimy yra tinkamai kei¢iama Sutartis.

12.5.11.  jeigu Rangovas ar kas nors i§ Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusiy
asmeny arba Subrangovy grasina, duoda arba pasitilo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba
pasitlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokj nors ky%i, dovang, piniginj
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atsidékojima, komisinius arba kit vertingg daikta, kaip paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su
$ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikima arba susilaikyma ji atlikti, arba uz palankumo ar
nepalankumo parodymg ar susilaikyma juos parodyti bet kurio su §ia Sutartimi susijusio asmens
atzvilgiu;

12.5.12. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpi nejvykdo UZsakovo nurodymo
iStaisyti netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

12.5.13. kai Rangovas perleidzia i§ sutarties kylanéias teises ir pareigas be UZsakovo
leidimo;

12.5.14. Jeigu Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pazeide
5.13.4 punkta arba bent vieng karta neuztikrina sutarties nuostatas susijusiy su sutarties 5.13
papunkdiuose numatyty pareigy igyvendinimu;

12.5.15. Kkitais atvejais, kai sutarties nutraukima dél esminio sutarties paZeidimo pripaZino
teismas.

12.6. Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneSdamas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.6.1.  uZ bet kurj atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas salygas;

12.6.2. 13laidos uZz Irangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i Iranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.7. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.8. Jelgu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties
pazeidima, aptartg §ios Sutarties 12.5 punkte, UZsakovas Centrinéje vieSyjuy pirkimy informacingje
sistemoje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie pirkimo sutarties nejvykdziusj ar
netinkamai jg jvykdZiusj tiekéja, taip, kaip numatyta VieSujy pirkimy jstatyme.

12.9. Rangovas jspéjes rastu pries 7 darbo dienas turi teise¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.9.1, per 10 dieny nuo sutarties pasira§ymo nepaskiria Statybos techninio priiiﬁretOJo

12.9.2. per 10 dieny nuo Sutarties 9.14 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12,9.3. Uzsakovas visi$kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.9.4. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.14 punktg trunka ilgiau kaip 20
dieny;

12.9.5. Statybvieté neperduodama ilgiau kaip per 10 dieny.

12.10. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties
arba kitaip kylanéiy jo teisiy.

12.11. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta,
Rangovas per UZsakovo nurodytg terming privalo:

12.11.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.11.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete;

12.11.4. pasiradyti atlikty ir neatlikty Darby priémimo ir perdavimo akta.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gmcus steng1as1 1sspre;st1 derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties
Salys rastu isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendima. Gavusi pasililymg ginca
spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 15 dieny. Gindas turi bati i§sprestas per ne 1lgesn}
nei 30 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri
nors Salis laiku neatsako j pas1u1qu ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai
kitg Salj, pereiti prie kito gmcq sprendimo proceduros etapo.

13.2.  Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus jy i$spresti deryby
blidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal UzZsakovo
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buveineés vieta.
14, NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salys gali nutraukti sutartj jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dél Nenugalimo jégos
apie kurig buvo raStu (per 14 dieny nuo suZzinojimo momento apie paai$kéjusias nenugalimos
aplinkybes) praneéta kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dieny laikotarpj arba dél tos padios
Nenugalimos jégos kelis atskirus lalkotarplus kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dieny, tai
bet kuri Salis gali pranesti kitai Saliai apie sutarties nutraukima. Tokiu atveju sutarties nutraukimas
isigalioja po 7 dieny, kai pateikiamas prane$imas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.11
punkta.

14.2. Salys gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties
nevykdymag dél nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiu, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilinj kodeksa,
jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia
savo prievoles. Nenugalima j Jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidZio pakeitima, stabdymg (trukdymg),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

15. SUBRANGOVAI

I5.1. Rangovas SutarCiai vykdyti Subrangovy pasitelkti nenumato, ta¢iau gali juos
pasitelkti  15.3-15.6 papunkCiuose numatyta tvarka: nurodydamas motyvus ir Subrangovo
pavadinimg, kontaktinius asmenis, juridinio asmens koda, adresa, Subrangovui ketinamy pavesti
darbai darby apimtis, procentais.

15.2. Sudarius 8ig Sutartj, Rangovas jsipareigoja Nedelsiant UZsakovui pranesti bet
kokius su subrangovais susijusius pasikeitimus: Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir
ju atstovus. Duomenys apie Subrangovus fiksuojami, parengiant %ios Sutarties prieda
»subrangovai‘,

15.3. Rangovas privalo Nedelsiant informuoti UZsakova apie minétos informacijos del
Subrangovy pasikeitimus visu Sios Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus,
kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Jeigu taikomos VieSyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 5 dalies
nuostatos, kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi biiti pateikti ir subrangovo pagalinimo
pagrindy nebuvimg patvirtinantys dokumentai, o taip pat pirkimo dokumentuose nurodytus
subrangovams taikomy kvalifikacijos ir kokybés vadybos sistemos standarty reikalavimy atitiktj
patvirtinantys dokumentai.

I5.4. Rangovui nurodZius reikalingg Subrangova, UZsakovas patikrina, ar néra Viedyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nurodyty subrangovo paSalinimo pagrindy, taip pat ar subrangovas
tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus subrangovams keliamus kvalifikacijos ir kokybés
vadybos sistemos standarty reikalavimus. Tokiu atveju, jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng
pagal VieSujy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, arba subrangovas
netenkina kity, pirkimo dokumentuose nustatyty subrangovams keliamy kvalifikacijos ar kokybés
vadybos sistemos standarty reikalavimy, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per nedelsiant
pakeisty minétg subrangova reikalavimus atitinkan&iu Subrangovu.

15.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangoval netinkamai Vykdo isipareigojimus
Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajegus vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
i8keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

15.5.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova ir Statinio statybos techninj priiiﬁretOJq,
nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis, siiloma naujg Subrangova, duomenis apie nauja
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subrangova, kaip nurodyta $ios Sutarties 15.2 punkte. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti
reikalavimai Subrangovui, tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

15.6. Uzsakovas, gaves tokj pranesima, iSnagrinéja pateiktus duomenis, ir, jeigu pritaria
Subrangovo pakeitimui, kartu su Rangovu papildomu susitarimu prie Sios Sutarties jformina
susitarimg dél Sutarties priedo ,,Subrangovai® pakeitimo.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

16.2.  Saliy tarpusavio susirasinéjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.

16.3. Si Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teising galia, po
vieng egzemplioriy kiekvienai Saliai.

16.4. Si Sutartis Saliy perskaityta, suprasta dél turinio bei pasekmiy ir, kaip atitinkanti jy
valig, priimta ir pasiraSyta.

16.5. Asmenys susisiekti:

16.5.1. Uzsakovas:

16.5.1.1. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma yra: Alfredas Budrys, su
kuriuo galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 57, mob. 8 687 84972, el. p. alfredas.budrys@siauliuraj.lt,

16.5.1.2. paskirtg asmenj susisiekimui pavaduojantis asmuo yra: Sigitas Getneris, su
kuriuo galima susisiekti tel. (8 41) 59 66 35, mob. 8 620 69309, el. p. sigitas.getneris@siauliuraj.lt,

16.5.1.3. asmuo, atsakingas uZ sutarties ir pakeitimy iSvie§inimg yra: Viktor Bakanov,
VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 41) 59 66 62.

16.5.2. Rangovas:

16.5.2.1. paskirtas asmuo atsakingas uZ sutarties vykdyma yra: Antanas Danileviius, tel.
8 609 98473, el. p. egantal @gmail.com.

16.6. Apie pasikeitusius duomenis 16.5 papunktyje Salys viena kitg informuoja nedelsiant.
Asmeny susisiekimui duomeny pasikeitimas nelaikomas Sutarties keitimu.

17. SUTARTIES PRIEDAI
1. priedas. Lokaliné sgmata.

18. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas: Rangovas:
éiauliq rajono savivaldybés administracija UAB ,,Eganta®
Juridinio asmens kodas 188726051 Juridinio asmens kodas 304260151
PVM mokeétojo kodas LT100010349018
Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai Ramybeés g. 4-70, 02103 Vilnius
Tel. (8 41) 59 66 42 , faks. (8 41) 52 38 86 Tel. 8 609 98473
A.s. LT544010044200030055 A. 5. LT934010051003676089
Luminor Bank AB

Administracijos direktorius

o

Antanas Danilevidius




