

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

RANGOS SUTARTIS „NUOTEKŲ TVARKYMO TINKLŲ STATYBOS PRAULIŲ KAIME DARBAI“ Nr. 9

1 Skirsnis

Šia sutartimi, sudaryta 2018 metų vasario mėnesio 19 dieną tarp:
UAB „Jonavos vandenys“ įmonės kodas 256564350 adresas: Kranto g. 9, LT-55249 Jonava,
Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“ bei „Užsakovu“), atstovaujantis vieną
šalį.

ir
UAB „Eigesa“ (partneris UAB „KRS“), įmonės kodas: 125759732, adresas: Panerių g. 38 a LT-
03202 Vilnius (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017 m. birželio 15 dienos pasiūlymą pilnai
atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Jonavos mieste ir
Jonavos rajone“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programą **Sutarties „Nuotekų tvarkymo tinklų statybos Praulių kaime
darbai“** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios
jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra
suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo
protokolas,
 - (c) Darbų atlikimo strategija,
 - (d) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu.
 - (e) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (f) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (g) Techninės specifikacijos,
 - (h) Brežiniai,
 - (i) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (j) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (dėl pateikto
pasiūlymo) (netaikoma),
 - (k) Rangovo techninis pasiūlymas su Darbų atlikimo grafiku,
 - (l) Kiti dokumentai ir priedai (netaikoma).
3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 18 mėn. nuo darbo
pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir
LR Civilinio kodekso nuostatų. Esant nenumatytais, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms,
tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar
vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo
terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 6 mėnesiams.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

555 201 Eur, 25 ct (penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai vienas euras, 25 ct)
PVM :

116 592 Eur, 26 ct (vienas šimtas šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt du eurai, 26 ct)
Priimta sutarties suma su PVM:

671 793 Eur, 51 ct (šeši šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 51 ct)

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

7. Užsakovas mokėjimus darys eurai.

8. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.


9. Ši sutartis įsigalioja gavus pritarimą dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Jonavos mieste ir Jonavos rajone“ finansavimo pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas ir/ar kito fondo ar programos lėšomis ir sudarius finansavimo administravimo sutartį arba Užsakovui priėmus sprendimą Sutartį vykdyti nuosavomis lėšomis. Apie Sutarties įsigaliojimą Užsakovas Rangovą informuoja raštu. Jei Rangos sutartis neįsigalioja per 12 mėn., sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva.

10. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANČIOJI
ORGANIZACIJA

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Jonavos vandenys“
Mindaugas Sinkevičius
Direktorius



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Eigesa“
Eimantas Baravykas
Direktorius

