

RANGOS SUTARTIS NR. 2015/9/VPR-19

2015 m. gegužės 29 d.

Anykščiai

UAB „Anykščių vandenys“, juridinio asmens kodas 154138664, buveinės adresas Liudiškių 28, Anykščiai, atstovaujama direktoriaus Arvydo Katuokos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Užsakovu“),

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinės adresas Žirmūnų g. 27, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Rangovu“),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,

susitarė ir sudarė šią rangos sutartį (toliau – „Sutartis“):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų **atlikti Kurklių miestelio vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją, nurodytą Sutarties Priede Nr.1 „Pasiūlymas“** kuris yra neatsiejamas šios sutarties dalis bei perduoti šio darbo rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Rangovo tinkamai atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

1.2. Šalys susitaria, kad Rangovas turi teisę atlikti papildomus (šioje Sutartyje nenumatytus) rangos darbus tik tuo atveju, jeigu yra skiriamas papildomas finansavimas tokiems darbams atlikti. Skyrus papildomą finansavimą, Šalys suderina papildomas sąmatas bei sudaro atskirą papildomą rašytinį susitarimą, kuriame susitaria dėl kainos, terminų bei privalomų atlikti papildomų darbų.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

2.1. Už pagal šią Sutartį tinkamai atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui **8712,00 EUR, (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dvylika eurų) su PVM.**

2.2. Darbų kainos pateiktos su visais mokesčiais arba atskirai nurodant kainą su mokesčiais ir be mokesčių. Tuo atveju, jeigu kaina pateikiama nenurodant, ar ji skaičiuota su mokesčiais, laikoma, kad ji nurodyta su mokesčiais.

2.3. Pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai perskaičiuojamos visos pagal sutartį Užsakovo mokamų mokesčių galutinės sumos t.y. pasikeitus PVM tarifui, Užsakovas įsipareigoja mokėti mokėjimo dieną galiojantį PVM nekeičiant sutarties kainos be PVM.

2.4. Atsiskaitymas pagal šią Sutartį vykdomas sekančiais:

Visa suma sumokama atlikus visus darbus pagal šią Sutartį. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas galutinai atsiskaito su Rangovu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną, nuo dienos kai Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Rangovas įsipareigoja tinkamai atlikti visus šioje Sutartyje numatytus darbus ir juos perduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki **2015 rugpjūčio 15 d.**

3.2 Šalių susitarimu, esant nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausomai nuo Šalių valios arba kaltės, statybos darbų atlikimo terminas, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratestas 1 kartą, tačiau ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 % (dvi šimtasias procento) atliktų ir neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Rangovas, vėluodamas atlikti, perduoti Sutartyje nurodytus darbus, moka Užsakovui 0,02 % (dvi šimtasias procento) dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.3. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą savo lėšomis ištaisytų darbų trūkumus.

4.5. Rangovas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai ir kiti pasitelkti darbui asmenys, taip pat jų darbuotojai ir kiti pasitelkti darbui asmenys laikytųsi saugaus darbo taisyklių.

4.6. Šalių atsakomybė kitais, šioje Sutartyje nenumatytais atvejais, nustatoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

5. KITOS SĄLYGOS

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį ir reikalauti iš Užsakovo atlyginti visus Rangovo patirtus nuostolius, pranešęs Užsakovui apie Sutarties nutraukimą prieš 2 (dvi) darbo dienas, šiais atvejais:

5.2.1. Užsakovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;

5.2.2. Užsakovas daugiau negu 10 (dešimt) darbo dienų vėluoja atsiskaityti Rangovui už atliktus darbus.

5.2.3. Užsakovas pažeidžia Sutarties sąlygas;

5.2.4. Kitais šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

5.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės pagal šią Sutartį, jeigu savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.

5.4. Visi Sutarties priedai yra jos sudėtinė dalis.



5.5. Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti abiejų Šalių.

5.6. Visais atvejais, nereglamentuotais šioje Sutartyje, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos.

5.7. Sutartis turi priedus. Nr. 1. Pasiūlymą.

5.8. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
UAB „Anykščių vandenys“ Liudiškių g. 28, LT-29130, Anykščiai Juridinio asmens kodas 154138664 PVM mok.k. LT541386610 Tel.(8 381) 58233, faks. (8 381) 52077 El. paštas: anykvanduo@rzebra.lt a.s. Nr.LT214010043100000209 AB DnB NORD bankas. Banko kodas 40100 Direktorius Arvydas Katuoka   A.V.	UAB „Infes“ Žirmūnų g. 28, LT-09105 Vilnius Juridinio asmens kodas 302947360 PVM mok. k. LT100007393212 Tel. (8 5) 2313209, faks. (8 5) 2107687 El. paštas: info@infes.lt a.s. Nr. LT197300010133987657 Swedbank AB Banko kodas 73000 Direktorius Arvydas Markavičius   A.V.