

SUTARTIS Nr. S- 168
2017 m. gegužės 29 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773873, atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Parama“, įmonės kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Varėnos rajono gatvių kapitalinio remonto projektų parengimo ir kapitalinio remonto darbai. Priimta sutarties suma yra 208 923,13 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt trys eurai 13 ct), iš jų 36 259,39 Eur (PVM 21 proc.). Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbai vykdomi pagal dešimt darbų kiekių žiniaraščių:

1.1. Valkininkų mstl. Dzūkų g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 10 678,87 Eur (su PVM);

1.2. Marcinkonių k. Kastinio g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 21 321,75 Eur (su PVM);

1.3. Puodžių k. Kalno g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 31 3653,06 Eur (su PVM);

1.4. Panočių k. Sodo g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 22 313,38 Eur (su PVM);

1.5. Matuizų k. Pušų g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 28 774,01 Eur (su PVM);

1.6. Perlojos k. M. K. Čiurlionio g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 21 083,14 Eur (su PVM);

1.7. Čižiūnų k. Čižiūnų g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 35 794,68 Eur (su PVM);

1.8. Senosios Varėnos k. Tilto g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 6 769,85 Eur (su PVM);

1.9. Žilinių k. Gėlių g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 19 781,08 Eur (su PVM);


1.10. Tolkūnų k. Šlaito g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai 11 023,32 Eur (su PVM).

2. Sutartyje nurodyti vienetiniai darbų įkainiai (sutarties 2 priedas) visą sutarties galiojimo laiką nebus keičiama, išskyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM. Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti kiekiai yra preliminarūs, jie gali didėti iki 2 kartų. Darbų kiekiai, viršijantys preliminarų kiekį du kartus, įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

3. Jeigu vykdant darbus paaiškėja, kad reikia įsigyti papildomų Sutartyje numatytų darbų, tai papildomų darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:

3.1. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, tai koreguojama Sutarties kaina;

3.2. jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.



3.3. Jeigu vykdant darbus paaiškės, kad reikia atlikti darbus, kurių įkainiai nenupirkti, ir šie darbai atsirado nuo Sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių abi šalys negalėjo numatyti, tai tuomet šis įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos „Sąmata“ (Informacinis programinis kompleksas, parengtas UAB „Sistela“) duomenų bazėje nurodytomis kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas tokio darbo poreikis;

4. Rangovas, atlikęs darbus, pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktus darbus, PVM sąskaitą- faktūrą). Už atliktus darbus bus atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, delspinigių nemoka. Užsakovas nėra PVM mokėtojas, todėl atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nebus taikomas.

5. **Užsakovas** turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl **Rangovo** kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti darbų defektai.

6. Darbų atlikimo pradžia laikoma sutarties įsigaliojimo diena. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų pagal šią sutartį įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas iki 6 mėnesių dėl nepalankių oro sąlygų.

7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, **Užsakovo** pirkimo dokumentais ir konkurso metu pateiktais **Rangovo** pasiūlymais.

8. Rangovas prieš pradėdamas darbus turi pasirengti visus Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, o pabaigęs Darbus turi pasirengti visus statybos užbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, būtinus tinkamai atlikti statybos darbus ir gauti statybos užbaigimo dokumentą. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisės aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

9. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. **Rangovas** garantinio laikotarpio metu privalo, **Užsakovui** pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus.

10. Jeigu šalis, vykdydama sutartį gavo iš kitos šalies informaciją, esančią komercine paslaptimi, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo.

11. **Rangovas** įsipareigoja:

11.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų;


11.2. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

11.3. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

11.4. **Užsakovo** nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti **Užsakovo** išlaidas, patirtas šalinant defektus;

11.5. uždelsęs darbus, mokėti **Užsakovui** 0,02% pradinės darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.

12. **Užsakovas:**



12.1. įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už faktiškai atliktus darbus, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku;

12.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su **Rangovu** sutartį ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl **Rangovo** kaltės atlygina **Rangovui** jo turėtas pagrįstas statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

12.3. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, mokėti **Rangovui** 0,02% pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną

13. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai arba pasikeitus pridėtinės vertės mokesčių įstatymui. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos apklausos sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutartis keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais ir antspaudu susitarimo tikrumą.

14. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

15. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **Užsakovui** ir **Rangovui**.

16. Sutarties šalys gali nutraukti pirkimo sutartį anksčiau sutartyje numatyto termino, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas arba šalių susitarimu, šalims pasirašius susitarimą.

17. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.

18. Sutarties priedai:

18.1. Viešojo pirkimo metu pateiktas **Rangovo** pasiūlymas;

18.2. Darbų kiekių žiniaraščiai.

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija

Vytauto g.12, Varėna

Įstaigos kodas 188773873

Tel. 8 (310) 32 013, 33 086

faksas 8 (310) 51 200,

el. p. direktorius@varena.lt

A/s LT79 7181 2000 0113 0793

AB Šiaulių bankas.



Varėnos r. sav. administracijos
Vytautas Jotautas

Vytautas Jotautas

Rangovas

UAB „Parama“,

Gardino g. 30, 62154 Alytus

Įmonės kodas 165108836


Tel. (8 315) 74 640,

faksas (8 315) 52 335

el. p. info@alytausparama.lt

A/s LT20 7181 2000 0346 7712

AB Šiaulių bankas.



Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Jotautas



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus. El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640. Faks. (8-315) 52 335
 Dūoinėnys kaupiami ir saugomi VI Registrų cėntro Alytaus filiale. Kodas 165108836, PVM kodas LT 651088314.
 Atsiskaitomoji saskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji saskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 (Adresatas (pėrkėnėioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL VARĖNOS RAJONO GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO PROJEKTŲ PARENGIMO IR KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLEKIMO

2017-04-21 Nr. 04/21-1

(Data)

ALYTUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "PARAMA"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	GARDINO G.30, LT-62154 ALYTUS
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	DAIVA ALIULIENĖ
Telefono numeris	8-315-74 640
Fakso numeris	8-315-52 335
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pašitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subtiekęją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	1. UAB „Varėnos aplinkotvarkos gatvė“ 2. UAB „Metrum“
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	1. Pramonės g.3, LT-65210 Varėna 2. Vytauto g.26, LT-68296 Marijampolė.
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Konkurso sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pašitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subtiekęją (-us)	1. 0,87% 2. 0,87%

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina (be PVM), EUR
1.	2	3
1.	Valkininkų mstl. Dzūkų g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	8825,51

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Kaina (be PVM), EUR
2.	Marcinkonių kaimo, Kastinio g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	17621,28
3.	Puodžių kaimo, Kálno g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	25911,62
4.	Panočių kaimo, Sodo g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	18465,60
5.	Matuizų kaimo Pušų g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	23780,17
6.	Perlojės kaimo, M. K. Čiurlionio g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	17424,08
7.	Čižiūnų kaimo, Čižiūnų g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	29582,38
8.	Senosios Varenos kaimo, Tilto g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	5594,92
9.	Žilių kaimo, Gėlių g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	16348,00
10.	Telkūnų kaimo, Šlaito g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir kapitalinio remonto darbai	9110,18
Viso be PVM, EUR		172 663,74
PVM (21 proc.), EUR		36 259,39
Viso su PVM, EUR		208 923,13

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas teikti pasiūlymą	1
2	RC pažyma	2
3	RC pažyma dėl tyčinio bankroto, deklaracija	2
4	Ivykdytų (ir) ar vykdomų sutarčių sąrašas, atsiliepimai	8
5	RC išplėstinis išrašas	8
6	Įmonės atestatas	1
7	Specialistų sąrašas, projekto vadovo, statybos darbų vadovo atestatai	5
8	Laisvos formos tiekėjo deklaracija	1
9	Darbu kiekių žiniaraščiai	10
10	Subrangovų dokumentai	19

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti „prisegti“ atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	Igaliojimas teikti pasiūlymą	Prisegti dokumentai
2	Ivykdytų (ir) ar vykdomų sutarčių sąrašas, atsiliepimai	Prisegti dokumentai
3	Projekto vadovo, statybos darbų vadovo atestatai	Prisegti dokumentai
4	Darbu kiekių žiniaraščiai	Prisegti dokumentai

Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija, kuri negalėtų būti skelbiama viešai. Teikėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jeigu Teikėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios teikėjo pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Konkurso dokumentuose.


TECHNINĖS TARNYBOS VADOVĖ

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

DAIVA ALIULIENĖ

(Vardas ir pavardė)



Darbu kėlių žiniaraštis Nr. 1 „Valkininkų mstl. Dzūkų g. atkarpos asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techinio darbo projekto parengimas	vnt	1	1050,00	1 050,00
2	Dzūkų g. asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	305	19,28	5 880,40
3	Prisijungimo prie rajoninio kelio Nr. 5004 Varėna-Matūizės-Valkininkai asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	65	19,28	1 253,20
4	Grevio įrengimas	m	45	1,78	80,10
5	Teritorijos apželdinimas (10 cm storio sluoksnio augalinio grunto užpylimas ir vejų sodinimas)	kv.m	183	3,07	561,81
				Iš viso be PVM, Eur	8 825,51




**Techinės tarnybos
vadovė
Dalva Aliulienė**

Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2 „Mardinkonių k. Kastinio g. atkarpos asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kainà be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1.	Techinio darbo projekto parengimas	vnt	1	1 150,00	1 150,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas. (nukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	804	20,04	16 112,16
3	Kėlikraščių iš žvyro mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	536	0,67	359,12
Iš viso be PVM, Eur					17 621,28

Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulienė



Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3 „Puodžių k. Kalno g. asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato.vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techinio darbo projekto parengimas	vnt	1	1350,00	1 350,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas: (nukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas 6ačiu atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindinis sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	1067,5	19,06	20 346,55
3	Asfalto dangos atnaujinimas (esamos dangos nufrezavimas ir naujos 6 cm storio asfalto dangos įrengimas)	kv.m	374,5	9,46	3 542,77
4	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	810	0,83	672,30
Iš viso be PVM, Eur					25 911,62


Techninės tarnybos
vadovė
Daiva Aliulionė



Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4 „Panočių k. Sodų g. atkarpos asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato.vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techinio darbo projekto parengimas	vnt.	1	1350,00	1 350,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (hukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčių atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindą sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	780	21,13	16 481,40
3	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	420	1,51	634,20
Iš viso be PVM, Eur					18 465,60


Techninės tarnybos
vadovė
Daina Aliuhėnė



Darbų kėlių žiniaraštis Nr. 5 „Mažųjų k. Pušų gatvės atkarpos asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Tehninio darbo projekto parengimas	vnt	1	1650,00	1 650,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčių atspatus sluoksnis 20 cm, šaldos pagrindas sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	956	20,08	19 196,48
3	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	433	1,51	653,83
4	Gelžbetoninės atramos perkėlimas (laidų, traversų montavimas, žemėnimo kontūro įrengimas ir pan.)	vnt	1	1240,00	1 240,00
5.	Pralaidos iš 0,4 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, įrengimas	m	18	57,77	1039,86
Iš viso be PVM, Eur					23 780,17


Tehninės tarnybos
vadovė
Daiva Akulienė



Darbu kiekių žiniaraštis Nr. 6 „Perlojos k., M., K. Čiurlionio atkarpos asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techninio darbo projekto parengimas	vnt	1	1250,00	1 250,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukąsamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindas sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	792	20,30	16 077,60
3	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas be mažesnio kalio 6 cm sluoksnio storio	kv.m	144	0,67	96,48
(viso be PVM, Eur)					17 424,08


Techninės tarnybos
vadovo
Dalia Aliutienė



Darbų kiekių žinfaštis Nr. 7 „Čižiūnų k. Čižiūnų g. atkarpos asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techninio darbo projektų parengimas	xnt	1	1650,00	1 650,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (hukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	1397	19,72	27 548,84
3	Kelkraščių išvytų mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	254	1,51	383,54
Iš viso be PVM, Eur					29 582,38

Techninės tarnybos
Vadovas
Dalia Aliušienė



Darbų kėlių žiniaraštis Nr. 8 „Sėnosios Varėnos k. Tilto g. asfaltavimo darbai“

Eil.Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techninio darbo projekto parengimas	vnt	1	950,00	950,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukasamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	227	19,95	4 528,65
3	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	77	1,51	116,27
Iš viso be PVM, Eur					5 594,92

Techninės įrašymo
vadovė
Daiva Antulienė



Darbu kėlių žinaraštis Nr. 9 „Žilinių k. Gėlių g. atkarpos asfaltavimo darbai“

El.Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1.	Techinio darbo projekto parengimas	vnt	1	1150,00	1 150,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukasinamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm, skaidos pagrindas sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm).	kv.m	748,5	19,83	14 842,76
3	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas ne mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	428	0,83	355,24
Iš viso be PVM, Eur					16 348,00

Techninės tarnybos
vadovė
Dana Aliušienė



Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 10 „Tolkūnų k. Šlaito g. asfaltavimo darbai“

El.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1	Techinio darbo projekto parengimas	vnt	1	950,00	950,00
2	Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas (nukąsamas ir sutankinamas esamas gruntas, įrengiamas šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm; skaldos pagrindo sluoksnis 15 cm, asfalto dangos sluoksnis 6 cm)	kv.m	360,5	19,72	7 109,06
3	Asfalto dangos atnaujinimas (esamos dangos bufrezavimas ir naujos 6 cm storio asfalto dangos įrengimas)	kv.m	437,5	1,97	861,88
4	Kelkraščių iš žvyro mišinio įrengimas bei mažesnio kaip 6 cm sluoksnio storio	kv.m	228	0,83	189,24
Iš viso be PVM, Eur					9 110,18

Techinės tarnybos
vadovė
Dalia Aliulienė

