TIPINE (DUJY) RANGOS DARBUY SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS
Nr. 40410/580994

AB ,,Energijos skirstymo operatorius®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
akciné bendrove, jmonés kodas 304151376, PVM mokétojo kodas LT100009860612, registruotos buveinés
adresas Aguony g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig kaupiami ir saugomi V|
Registry centras, atstovaujama Investicijy planavimo skyriaus vadovo Algirdo Damijonaicio, veikiancio pagal
generalinio direktoriaus 2018 m. balandzio 4 d. jsakymo Nr. 88 (toliau — Klientas) ir,

Uzdaroji akciné bendrové ,,DS-1“ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus teisétai jregistruota ir veikianti
uzdaroji akciné bendrové, juridinio asmens kodas 181123848, PVM mokétojo kodas LT8112387412,
registruotos buveinés adresas Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurig
kaupiami ir saugomi V] Registry centras, atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiancio pagal jmones
jstatus (toliau — Rangovas),

Uzsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Salimi, bendrai vadinamos Salimis, sudaré $ig
rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Rangovas |sipareigoja i§ UzZsakovo perduoty Teikiamy medziagy, kurios nurodytos Techninés
specifikacijos priede Nr. 3 pagal Techninés specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis
sglygomis ir terminais atlikti (2018-ESO-234) NV Skirstomojo vidutinio slégio dujotiekio iki sklypy
Sermuksniy kel., Saltalankiy kel., ir kt. kel., Mai$iagalos sen., Vilniaus r. projektavimo paslaugas
ir statybos darbus (toliau tekste — Darbai), ir perduoti Siy Darbq rezultatg UZsakovui, o UZzsakovas
jsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokeéti uz juos Sutartyje nurodytomis sglygomis ir tvarka.

1.2. Si Sutartis sudaryta pasibaigus vie$ajam pirkimui, kuriame ekonomiskai naudingiausias pasiilymas
iSrinktas pagal kainos ar sgnaudy ir kokybés santykj.

2. DARBUY APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal 8ig Sutartj atliekamy Darby apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr.2 ,Techniné specifikacija“
ir Rangovo Pasiulyme.

2.2. Bendra Darby kaina: 101.277,00 EUR (Simtas vienas tikstantis du Simtai septyniasdeSimt septyni

Eur 00 ct), jskaitant PVM. Bendrg Darby kaing sudaro:

2.2.1. Darby kaina: 83.700,00 EUR (aStuoniasdeSimt trys tukstanciai septyni Simtai Eur 00 ct), nejskaitant
PVM;

2.2.2. Pridétinés vertés mokestis (PVM) (21 %) — 17.577,00 EUR (septyniolika tokstan€iy penki Simtai
septyniasdesimt septyni Eur 00 ct).

2.3. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy nustatymo
metodika, taikomas kainos apskaiciavimo bidas — fiksuota kaina.

2.4, Uz Darbus, kuriuos Rangovas be Uzsakovo ra$ytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties,
UzZsakovas Rangovui neapmoka.

2.5. Tuo atveju, kai Rangovas i§ esmés atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (i esmés atliktais Darbai

laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte
numatytos nuo Rangovo nepriklausancios aplinkybés ir Rangovas dél jy negali Sutartyje numatytais
terminais Darby uZbaigti, Rangovas turi teise rastu kreiptis | UZsakovg dél atlikty Darby su defektais
priémimo bei Darby atlikimo termino pratesimo. Teikdamas tokj praSymg Rangovas jame privalo
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nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokiy Darby jis negali atlikti dél nuo jo nepriklausanciy Sutarties BD
7.4. punkte nurodyty aplinkybiy, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrjsti pateikdamas atitinkamus
jrodymus (nuotraukos, praS§ymai, valstybés institucijy patvirtinimai ar kt.), nurodyti terming, kuriam
praso pratesti likusiy Darby atlikimo terming. Rangovas UzZsakovui tokj praS8yma privalo pateikti ne
véliau kaip likus 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino pabaigos (jei Darby atlikimo
terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne
véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos).

Visais atvejais sprendimo teisé ar tenkinti Rangovo praSyma priklauso UzZsakovui.

Rangovui pateikus praSyma véliau nei prie$ 10 (deSimt) darbo dieny iki Darby atlikimo termino
pabaigos (jei Darby atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, tokiu atveju
Rangovas privalo kreiptis ne véliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks
praSymas néra vertinamas ir terminas nepratesiamas.

Tuo atveju, kai Uzsakovas priima sprendimg tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.5. punktu
pateiktg prasymg, UZsakovas ir Rangovas pasiraSo Darby priéemimo-perdavimo aktg, kuriuo
UzZsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrecius defektus)
bei susitarima, kuriuo pratesia likusiy Darby atlikimo termina.

Tuo atveju, kai Uzsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.5. punkte numatyta tvarka,
Rangovas pateikia UzZsakovui Sgskaitg uz Darby priémimo-perdavimo akte nurodytus i esmés
atliktus Darbus ir Uzsakovas tokig Sgskaitg apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju
pagal Darby priémimo-perdavimo akta, kuriuo priimti iS esmés atlikti Darbai, mokama suma negali
virSyti 90 (devyniasdeSimties) proc. Bendros Darby kainos nejskaitant PVM. Likusi suma Rangovui
sumokama po to, kai Rangovas per nustatytg terming atlieka likusius Darbus.

DARBUY KOKYBE

Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojan€iy normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus,
nustatytus teisés aktais, taip pat Pirkimo sglygas, Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie
numato kokybeés reikalavimus Darbams bei jprastai tokios rasies Darbams keliamus reikalavimus.
Projektavimo darby metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas
(toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiyjy pirkimo salygy (toliau — SPS) ir teisés aktuose
keliamus reikalavimus

Projekto apimtyje be privalomuyjy projekto daliy turi bati parengiamos dalys atitinkanc€ios SPS ir teisés
aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruosti Projekto sprendiniai turés jtakos
esamiems inzineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi bati numatyti Siy
inZineriniy tinkly ar statiniy perkélimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

Visy Projekto daliy apimtyje turi bdti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisés aktuose
keliamus reikalavimus

Techninio ir darbo projekty parengimui reikiamg dokumentacijg ir medziagg i$ reikiamy institucijy
turés gauti Rangovas. Esant poreikiui, Uzsakovas suteiks Rangovui reikalingus jgaliojimus minétiems
dokumentams gaulti.

Parengtus Projektus su valstybés institucijomis ir jstaigomis derina Rangovas. Projekty statybg
leidzian&ius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.

Rangovas prisiima jsipareigojimg atlikti techninio projekto vykdymo prieZidra.

Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

Rangovas, vykdydamas 8ig Sutart], turi uZtikrinti Skirstomyjy dujotiekiy jrengimo taisykliy, Statybos
reglamenty, medziagy reikalavimy bei kity teisés akty, reglamentuojanciy vykdomy Darby atlikima,
reikalavimy laikymasi. Darbai atlikti nesilaikant Siy reikalavimy, nepriimami. Defektai (trdkumai),
atsirade dél Rangovo kaltés, turés bati pasSalinti per Sutarties SD 3.11. punkte nustatytg termina.
Darby trikumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams ir teisés aktams.
UzZsakovo per garantinj terming nustatytiems trikumams Salinti nustatomas 10 (deSimt) darbo dieny
terminas.

Uz nustatyty trikumy nepa$alinimg per Sutarties SD 3.11 punkte nustatytg terming Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty nuo Bendros Darby kainos nejskaitant PVM
bet ne maZiau kaip 3,00 EUR (trijy eury 00 ct) dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng

Esant UZsakovo abejonéms dél Darby kokybés perdavimo - priémimo metu, Salys gali skirti
ekspertize.
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RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus:

Subrangovams perduodamy Darby sgrasas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3.

Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostaty
negali daryti jtakos Uzsakymo ir/ar Darby jvykdymo terminams. Rangovas atsako uz Uzsakymo ir/ar
Darby jvykdymo terminy pazeidimg Sutartyje nustatyta tvarka.

DARBUY ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas Darbus pradeda vykdyti_kitg darbo dieng po Sutarties jsigaliojimo pradzios ir jsipareigoja
uzbaigti juos ne véliau kaip per 110 kalendoriniy dieny nuo sutarties jsigaliojimo pradZios.
Projektavimo paslaugy trukmé jskaiciuota j Darby atlikimo trukme.

Darbai atliekami MaiSiagalos sen., Vilniaus r.

Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus.

Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirases Sutartj ir baigia Projektg patvirtinus Uzsakovui
bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baiges projektavimo
paslaugas ir baigia pasiraSius darby perdavimo — priémimo aktus.

Rangovas elektroniniu paraSu pasiraSytus atlikty darby aktus Adoc formatu pateikia
http://www.eso.It/It/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. pastu.

Rangovas, neatlikes Darby per Sutartyje nustatytus terminus, UZsakovui pareikalavus, moka
UzZsakovui 1000,00 EUR (vieno tikstancio eury 00 ct) dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg dieng.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti dél Sutarties nejvykdymo sutartu laiku UZsakovo patirtus
tiesioginius nuostolius. Jei Uzsakovas pareiSkia reikalavimg atlyginti patirtus nuostolius, Uzsakovo
reikalavimas sumazinamas priskaiciuoty delspinigiy suma.

SUTARTIES JSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS
Si Sutartis jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal $ig
Sutartj jvykdymo. .

KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI
UZsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

UZsakovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas - Aguony g. 24, LT- Vilnius , elektroninis
pastas - info@eso.lt , faksas - 8 5 277 7514.

Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi uz Sios Sutarties vykdyma:

Rangovo kontaktiniai adresai praneSimams siysti: adresas - Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius,
elektroninis pastas - info@ds-1.1t, faksas — 8 5 28 55 248.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Kai Rangovas Pirkimo procediry metu atitik&iai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams
jrodyti rémési kity Gkio subjekty ekonominiais ir finansiniais pajégumais, Rangovas ir Gkio subjektai,
kuriy pajégumais Rangovas rémeési, prisiima solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teise keisti Perkamy medziagy modelj ar (ir) gamintojg, tik
gaves raSytinj Uzsakovo sutikimg. Siekdamas keisti Perkamag medziaga, Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui argumentuotg praSyma su jrodymais, kad kei¢iamos naujos Perkamos medziagos visiskai
atitinka Techninés specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnés, o lygiavertés ar
geresnés kokybés, nebus keiCiami Perkamy medzZiagy |kainiai (maZzinti Perkamy medZiagy Jkainius
Rangovas turi teise), pristatymo terminai ir kitos Sutarties salygos bei pateikti kei€iamy naujy
Perkamy medziagy dokumentus.

Salys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamy medziagy keitimo naujomis atveju) dél Sutarties
keitimo pasiraSomas nebus. Lygiaver¢iu dokumentu bus laikomas Rangovo prasymas bei rasytinis




UzZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei UZzsakovo sutikimas laikomi neatskiriama
Sutarties dalimi.

8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinés atsakomybés
draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo, bet ne veéliau kaip iki Darby
pradzios, Uzsakovui turi pateikti Bendrojo civilinés atsakomybés draudimo liudijimo / poliso kopijg bei
draudimo jmokos uz §j draudimg, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokéjimo dokumento
kopijg. Visi draudimo dokumentai turi bati suderinti su UzZsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30
(trisde$imt) dieny po Sutarties jvykdymo (visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo).

8.5. Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) Sutarties SD 8.4. p. numatytg draudimo sutartj,

jeigu ji baigtysi anksc¢iau, negu baigiasi Sutarties SD 8.4. punkte nustatytas laikotarpis.

8.6. Rangovas privalo i$ anksto rastu informuoti Uzsakova apie bet kokius draudimo sutarties sglygy

pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva.

8.7. UzZsakovui nustadius, kad Rangovas pazeidé Sutarties SD 8.4., 8.5., 8.6 punkty reikalavimus,

Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 1 500,00 EUR (vieno tikstancio penkiy Simty eury 00 ct) dydzio baudag

uz kiekvieng atvejj ir jsipareigoja atlyginti dél jsipareigojimy nejvykdymo Uzsakovo patirtus nuostolius.

8.8. Uz kokybisSkai atliktus darbus yra atsiskaitoma po iSpildomosios geodezinés nuotraukos, VEI

pazymos apie statybos uzbaigimg jregistravimo (jeigu Sis dokumentas reikalingas teisés akty nustatyta tvarka)

ir darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo. Sgskaita apmokama per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po

elektroninés PVM saskaitos faktlros gavimo, el. parasu pasiraSius atlikty darby aktg (F-2) ir pazyma (F-3).

Darby pabaiga laikoma iSpildomosios geodezinés nuotraukos, VEI| pazymos apie statybos uzbaigimg

jregistravimo (jeigu Sis dokumentas reikalingas teisés akty nustatyta tvarka) ir darby perdavimo — priémimo

akto pasiraSymo data.

9. PRIEDAI

9.1. Kiekvienas $ios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Salis gauna po vieng
kiekvieno Sutarties priedo egzemplioriy.

9.2. Prie Sutarties SD pridedami Sie priedai:

9.2.1. Priedas Nr. 1 — Darby kainy Ziniarastis, 2 lapai.
9.2.2. Priedas Nr. 2 — Techniné specifikacija, 10 lapy.
9.2.3. Priedas Nr. 3 — Subrangovams perduodamy darby sgrasas, 1 lapas.

10. SALIY REKVIZITAI
Rangovas Uzsakovas
UAB ,,DS-1¢ AB ,Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardé)

(pareigos, vardas, pavardeé, parasas)



Priedas Nr. 3
Subrangovams perduodamy darby sgrasas

P.Klimansko || Geodezinial ir topografinial darbai;

UAB , Sakiy hidrotechnika® Melioracijos statiniy atstatymo darbai

UAB _Inpro LT Projektavimo pasiaugos;

UAB ,, Kultlros vertybiy paieska® Archeologiniai tyrinéjimo, archeologinés prieziGros darbai;
UAB ,PoZeminés jungtys" Betranis$jo dujotiekio tiesimo (dékio prastomimo) darbai:




