



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS SU PROJEKTAVIMU LYDUOKIUOSE DARBAI

Rangos Sutartis Nr. ES-28-*2017-07-11*

Šia sutartimi, sudaryta *2017* metų *liepos* mėnesio *11* dieną

tarp:

UAB „Ukmergės vandenys“, įmonės kodas 182743364, adresas: Gėlių g. 18, LT-20115, Ukmergė, (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija“, „Užsakovu“)

ir

Jungtinės veiklos grupė: UAB „Eigesa“ - (pagrindinis partneris UAB „Eigesa“, įmonės kodas: 125759732, adresas: Panerių g. 38 A, LT-03202, Vilnius), partneris 1- UAB „Kauno dujotiekio statyba“, partneris 2- AB „Panevėžio statybos trestas“,

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2016-11-09 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, **sutarties Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

- (a) Rangos Sutartis,
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai,
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
- (f) Užsakovo reikalavimai,
- (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
- (h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai,
- (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
- (j) Darbų atlikimo strategija,

(k) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties trukmė 24 mėn. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigmą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

4. **Priimta sutarties suma sudaro:**

310 771 Eur, 00 ct (trys šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 00 ct)

PVM :

65 261 Eur, 91 ct (šešiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas euras, 91 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

376 032 Eur, 91 ct (trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt du eurai, 91 ct)

5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas mokėjimus darys eurai.

7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nelaikomi Sutarties sąlygų klaidų taisymai ir sąlygų koregavimas Sutartyje nurodyta tvarka.

8. Rangos sutartis įsigalioja tik gavus ES ar kitų fondų finansavimą projektui „Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ kurio apimtyje bus atliekami Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai. Visi Sutartyje nurodyti veiksmai atlikti terminai skaičiuojami nuo sutarties įsigaliojimo. Jei sutartis neįsigalioja per 12 mėn. nuo jos pasirašymo, bet kuri šalis vienašališkai gali sutartį nutraukti.

9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Pasirašyta ir patvirtinta _____

RIMAS ARLINKAS


Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Direktorius

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB

„Ukmergės vandenys“ vardu



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta _____

EIMANTAS BARAVYKAS

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

Direktorius

Pareigos

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB

„Eigesa“ vardu



PASIŪLYMO RAŠTAS

Techninis pasiūlymas (1 vokas)

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Ukmergės rajone. **Antra pirkimo dalis „Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai“**

Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

2016-11-09

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Eigesa“	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Partneris 1*	UAB “Kauno dujotekio statyba”	Elektrėnų g.7, LT-51193 Kaunas
Partneris 2*	AB “Panevėžio statybos trestas”	P/ Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbo dalis (%)	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)
Subrangovas 1**	UAB “Norus”	Mokyklos g. 23, Bukiškio k., LT-14182 Vilniaus r		Nuotekų valymo įrenginių statyba
Subrangovas 2**	UAB “Atamis”	Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120		Projektavimo darbai
Subrangovas 3**	UAB “Artva”	Eišiškių pl. 26, LT-02184, Vilnius		Geologiniai tyrimai

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Eimantas Baravykas
Adresas	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Telefonas	8 5 216 13 33
Faksas	8 5 216 20 85
El. paštas	komercija@eigesa.lt ,

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016m. rugsėjo mėn. 20d. skelbimo apie pirkimą Nr. 294951 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbus bei ištaisyti defektus.

3 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

4 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkreciųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

5 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami UAB "Eigesa"] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

6 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

7 Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

8 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokia būdu atsakinga.

Direktorius

Eimantas Baravykas

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

PRIE TECHNINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:



Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus***
1.	Jungtinės veiklos sutartis	Taip
2.	Draudimo dokumentas	Ne
	UAB "Eigesa" dokumentai	
3.	Pasiūlymo priedas	Ne
4.	Tiekėjo deklaracija	Ne
5.	Rc pažyma	Ne
6.	Deklaracija dėl balsų daugumos	Taip
7.	Atestatas	Ne
8.	Finansiniai dokumentai	Taip
9.	Objektų sąrašas ir atsiliepieimai	Taip
10.	Specialistai	Taip
	UAB „KDS” dokumentai	
11.	Igaliojimas	Taip
12.	Tiekėjo deklaracija	Ne
13.	Rc pažyma	Ne
14.	Deklaracija dėl balsų daugumos	Taip
15.	Atestatas	Ne
16.	Finansiniai dokumentai	Taip
	AB "PST" dokumentai	
17.	Igaliojimas	Taip
18.	Tiekėjo deklaracija	Ne
19.	Rc pažyma	Ne
20.	Deklaracija dėl balsų daugumos	Taip
21.	Atestatas	Ne
22.	Finansiniai dokumentai	Taip
	UAB "NORUS" dokumentai (subranga)	
23.	Ketinimo protokolas	Taip
24.	Atestatas	Ne
25.	Ištatai	Taip
	UAB "ARTVA" dokumentai (subranga)	
26.	Ketinimo protokolas	Taip
27.	Atestatas	Ne
28.	Igaliojimas	Taip
29.	Leidimas tirti žemės gelmes	Taip
	UAB "Atamis" dokumentai (subranga)	
30.	Ketinimo protokolas	Taip
31.	Igaliojimas	Taip
32.	Išplėstinis išrašas	Ne
33.	Techninis pasiūlymas	Taip
34.	Programa	Taip
35.	Darbų atlikimo strategija	Taip

Nurodoma ar pateikiamas dokumentas yra konfidencialus.

PASIŪLYMO RAŠTAS
Finansinis pasiūlymas (2 vokas)

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Ukmergės rajone. **Antra pirkimo dalis „Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai“**

Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

2016-11-09

PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „Eigesa“	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Partneris 1*	UAB “Kauno dujotekio statyba”	Elektrėnų g.7, LT-51193 Kaunas
Partneris 2*	AB “Panevėžio statybos trestas”	P/ Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

1. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Eimantas Baravykas
Adresas	Panerių g. 38 A, LT-03202 Vilnius
Telefonas	8 5 216 13 33
Faksas	8 5 216 20 85
El. paštas	komercija@eigesa.lt

2. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: **310 771 Eur, 00 ct (trys šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras, 00 ct).**

PVM yra: **65 261 Eur, 91 ct (šešiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas euras, 91 ct).**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra **376 032 Eur, 91 ct (trys šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai trisdešimt du eurai, 91 ct).**

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

Direktorius

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Eimantas Baravykas

(vardas, pavardė)

PRIE FINANSINIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Eil. Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai	
2.	Numatomas Mokėjimų grafikas	

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Ukmergės rajone. Antra pirkimo dalis „Nuotekų šalinimo tinklų statybos su projektavimu Lyduokiuose darbai“

Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2	UAB „Ukmergės vandenys“ Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė Tel. (8 340) 63135 Faks. (8 340) 63085 El. paštas: admin@ukvand.lt
Perkančioji organizacija	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Ukmergės vandenys“ Gėlių g. 18, LT-20115 Ukmergė Tel. (8 340) 63135 Faks. (8 340) 63085 El. paštas: admin@ukvand.lt
Įgyvendinančioji institucija	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas	1.1.2.3	UAB „Eigesa“, Panerių 38 A, LT-03202, Vilnius Tel. 8 5 216 13 33/ faks. 216 20 85
Rangovo atstovas	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Mindaugas Bičkaitis Panerių 38 A, LT-03202, Vilnius Tel. 8 5 216 13 33/ faks. 216 20 85 el. Paštas : mindaugas@eigesa.lt
Inžinierius	<u>1.1.2.4</u>	<i>Inžinierius bus parinktas viešųjų pirkimų būdu.</i>
Darbo pradžia	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	24 mėnesių nuo darbo pradžios datos
Darbo baigimo data	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	<u>1.1.3.7</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Pranešimo apie defektus laikas	<u>1.1.3.7</u>	365 dienos
Atlikimo pažymos išdavimo data	1.1.3.8 ir <u>11.9</u>	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbo baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte. Baigimo laiko pratęsimas galimas 6 mėn. ir 1 kartą.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 30 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumą gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3	10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3	10% Priimtos sutarties sumos (be PVM)
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Direktorius

Eimantas Baravykas