RANGOS SUTARTIS Nr. 32~ 49

2015 m. liepos 4 d

Kaunas

Kauno humanitariné pagrindiné mokykla 191824947, kurio registruota buveiné yra T. Masiulio g.
10, Kaunas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktorés Antaninos DZiugienés, veikiandios pagal {staigos nuostatus (toliau —
UZsakovas), ir

UAB ,.Ekodora®, imonés kodas 159954511, kurios registruota buveiné yra H. ir O. Minkovskiy g. 8,
Kaunas, duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,

atstovaujama direktoriaus Valdo Indrulionio, veikian¢io pagal istaigos nuostatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu Sioje Rangos sutartyje vadinami Salimis*, o kiekvienas atskirai — .Salimi®, sudaré § Sig
Rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i¥vardinty salyguy.

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme, Statybos techniniuose ir Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis vie$ojo pirkimo ,,Kauno humanitarinés pagrindinés mokyklos
pastato inZineriniy tinkly ir vidaus patalpy remonto darbai® (toliau — pirkimas), organizuoto
supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto 2015 m. geguzés 20 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy
informacingje sistemoje, pirkimo numeris 163548, 2015 m. birZelio 18 d. d. rezultatais.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus deél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymu (Zin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4- 102) (toliau —Vlesq]q pirkimy istatymas), kitais teisés
aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo salygomis su visais $iy dokumenty priedais, Rangovo
pasiiilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas isipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal viesojo
pirkimo metu UzZsakovo pateikta techning specifikacija atlikti Kauno Kauno humanitarinés
pagrindinés mokyklos pastato inZineriniy tinkly ir vidaus patalpy remonto darbus (toliau — Darbai).

2.2. Turi bdti laikoma, kad toliau i$vardyti dokumentai sudaro $ia Sutartj ir laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi; tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty pirmumas, t.y. kiekvienas
paskesnes eilés dokumentas turi Zemesne teising galig nei prie$ ji nurodytas dokumentas:

2.2.1. Sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija (jskaitant perkandiosios organizacijos patikslinimus/
paaiskinimus);

2.2.3. Rangovo pasiiilymas pirkimui ir jo priedai;

2.2.4. Kiti Rangovo pasiiilyma sudarantys dokumentai (iskaitant perkandiosios organizacijos
praSymus paaiSkinti pasifilyma bei Rangovo pasiiilymo paaidkinimus);

2.2.5. Sutarties ivykdymo uztikrinimas.

2.3. Darby atlikimo vieta M. Gimbutienés g. 9, Kaunas.

3. SUTARTIES KAINA

3.1 Bendra Sutarties kaina 41.969,52 EUR (keturiasdesimt vienas ttikstantis devyni §imtai
SeSiasdeSimt devyni eurai 52 ct.) su PVM. PVM sudaro 7.283,96 EUR (septyni tiikstan¢iai du $imtai
aStuoniasdeSimt trys eurai 96 ct.). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede (konkurso
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metu pateikta uzpildyta pasifilymo forma ir lokalinés samatos). Si suma atitinka Rangovo pateiktam
pasiiillymui supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. UZ Sia kaina Rangovas jsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes&iai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo i§laidos (i$pildomoji dokumentacija ir kt.) ir
visos kitos, Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei
Sutartj, i§laidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutarti, reikia atlikti papildomus darbus, suteikti
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal
techning specifikacija, jos priedus ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra biitini §iai Sutardiai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. Atliekant Sios Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar
mazinama darby apimtis,

3.4.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas,
Rangovui pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry darby (ar juy dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina
bus perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata,
laikantis sutartyje nurodyty rangovo ikainiy.

3.4.2. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreiki uZtikrinti darby objekto funkcine paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje, todél Siems Sutarties keitimams nereikia Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimo.

3.5. | Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbq atlikima, numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, vir§ijan¢iy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. PaaiSkéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi pap11dom1
darbai, nejradyti i §ig Sutartj ir dél kuriy negalima uzba1gt1 objekty rekonstrukcijos, sprendima deél Siy
darby pirkimo ir vykdymo bei jy apmokéjimo priima UZsakovas kartu su paskirtu techninés
prieziuros vadovu. Papildomi darbai perkami vadovaujantis Viesuju pirkimy jstatymo 92 str. 7 d. 1
punkto nuostatomis.

3.7. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos
Respublikos teiseés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su $ios programos jgyvendinimu.

3.8. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama konkurso metu pateiktoje uzpildytoje
pasiilymo formoje ir kartu su pasifilymu pateiktose lokalinése samatose (toliau — Lokalinés
samatos). Apmokéjimas uz faktiskai atliktus darbus vykdomas pagal lokalines samatas (uZ suteiktas
projektavimo paslaugas apmokama pagal pasitilymo forma).

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty darby akts (-us). Darby
ivykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasira$o dvisali Atlikty darby akta. Atlikty darby
aktuose Rangovas turi nurodyti darby pavadinimus ir jkainius pagal Lokalines samatas (projektavimo
paslaugy - pagal pasifilymo forma), bei atlikty darby verte. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal
Uzsakovo nurodyma atliktus darby vykdymo pakeitimus.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal
Darby perdavimo — priémimo akta.

4.3. Rangovas pateikia tinkamai jforminta saskaita — faktiira ar PVM saskaita — faktiira (toliau —
saskaita). Saskaita Rangovas gali iSraSyti tik po to, kai abi Salys pasiras¢ Atlikty darby akta
(galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties
ir Atlikty darby akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas
abiejy Saliy pasiradytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo
aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

4.4. Atlikty darby apmokéjimas vykdomas pagal pateikta atlikty darby akta ir PVM saskaita-
faktiira per 30 d. nuo gauty dokumenty patvirtinimo.
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4.5. PVM sgskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés verteés
mokescio istatymo nuostatomis.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai:

5.1.1. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data. Statybvietés
perdavimo ir priéemimo aktg UZsakovas su rangovu turi suderinti ir pasiraSyti per 10
dieny nuo sutarties pasira§ymo dienos.

5.1.2. Darby vykdymo terminai:

5.1.2.1.Sutarties 2 priedo Techninés specifikacijos 2.1.1. - 2.1.2 punktuose nurodyti darbai
turi biiti atlikti per 2 men.

5.1.3.Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atliktus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

5.2. Sutarties 5.1.2.1. punkte nurodyty Darby atlikimo terminas gali biti pratgstas deél
nenumatyty aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Darby atlikimo termino pratgsimas
nustatomas UZsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas 1
karta ir ne daugiau kaip 3 meén. laikotarpiui.

5.3. Rangovui suteikiama teisé | darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todeél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

5.3.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.3.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

5.3.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.4, Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas jgyja teis¢ i Darby
atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data.

5.5. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby kalendorini vykdymo grafika, kuris rengiamas po
sutarties pasira§ymo, koreguojamas ir tikslinamas abieju Saliy ragtisku susitarimu.

5.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby triikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

5.7. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sios
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima, reikiamos
projektinés dokumentacijos parengima, reikalingy leidimy ir licenciju gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
menesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba igaliotas asmuo, o i§ UZsakovo puses —
Techninis prizilirétojas ir UZsakovo vadovo jgaliotas asmuo.
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6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
Darbai, uZpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos,
kita i$pildomoji dokumentacga Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

6.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasiragant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
paZzymg apie atlikty darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius
UZsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas
nuo pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirao pateiktus Aktus, tuo
padiu terminu graZindamas ji Rangovui, arba tuo padiu terminu priima neginéijama atlikty Darby dali
ir pareidkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uZbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10
(deSimt) darbo dieny prane$a UZsakovui raStu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus.
Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Rangovo praneS§imo gavimo dienos ir per sekandias 5 (penkias) darbo dienas pasirago perdavimo ir
priemimo akta arba tuo padiu terminu pareigkia ragtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis
terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie
atliktus Darbus ar naudotas medziagas. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai
pateikiami priimti.

60.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries
vieng darbo diena, bei {forminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybeés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiradyti Defektini akta, jis
pasuasomas UzZsakovo vienaSaliskai (vienadalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba
i§siunciamas registruotu pastu.

6.8. Uzsakovas turi teis¢ nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimu, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél 1srsnskejus1uC atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tatiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems %ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Garantinio laikotarpio jsipareigojimams uZtikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantmlc
radta. Sis radtas turi buti perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo salyga.

]

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos
ir yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.4. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty;

7.5. Rangovas garantuoja, kad statinio pripaZinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai
atitiks projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz i3aiSkeéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry$kéje Darby defektai
fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kuri Rangovas pats
arba trefiyju asmeny pagalba isipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu
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paaiSkejusi defekta, jo itaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél
neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanéiy aplinkybiy.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, itaisydamas
defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kagtus ieskant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

8.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties
pasiraSymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos
garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroveés laidavimo
draudimg. UZtikrinimo verté — 4.300,00 EUR.UZtikrinimas turi galioti iki visiko Rangovo
Isipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas
(uztikrinimas privalo apimti visa darby atlikimo ir defekty idtaisymo laikotarpi).

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudZia
statybos laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijima UZsakovui.

8.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis
uz 8io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems
asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi
draudimo bendrové.,

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos.
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neat$aukiamas ir turi
galioti 12 (dvylika) meénesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.5. Visos Siame skyriuje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderinta su UZsakovu forma ir teksta.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja
Sutarties salygos, UZzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti
tokiy draudimy imokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. kontrolivoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy
kokybeé atitinka technini projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy ziniara¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medZiagy
naudojima; ;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytu pagal patvirtinta techninj projekta ir kitus
UZsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio darby
vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus
darbus iki nustatyty statybos darby defekty paSalinimo arba pa3alinti trikumus trediyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami $ioje Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeidiandius statinio projektiniy sprendimy;




6

9.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per imanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pra§ymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir
kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspeti Uzsakova ne véliau kaip prie§ 5
(penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty buti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

9.2.4. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti { Statinio darby atlikimo vieta iki
sutartiniy darby pabaigos;

9.2.6. vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby techning priezilira. Darby techning prieZiiira
vykdo Uzsakovo paskirtas techninis priZiirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priZilirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priZifirétojus, prie¥ tai pranesdamas
Rangovui. Techniniu priZifirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui
samdyti Kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridini asment;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose
ir kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

9.3.2. gauti UZsakovo apmokejima uZ jvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

9.3.3.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

9.3.3.2. gaves toki praneSima, UZsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarima deél

Subrangovo pakeitimo.

9.3.3.3. keitiamas Subrangovas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius

reikalavimus Subrangovams.

9.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. parengti darbo projekta pagal Sios Sutarties nustatytus reikalavimus ir suderinti su
Uzsakovu;

9.4.2. paslaugy teikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos galiojanéiy statybos ir
projektavimo normatyviniy dokumenty reikalavimus;

9.4.3. pradédamas ir atlikdamas Projektavimo paslaugas, i$siaiskinti UZsakovo pageidavimus
bei atsizvelgti i jo pastabas bei pasiiilymus, imtis imanomy priemoniy, kad bty projektuojama pagal
Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis galiojantiomis normomis ir taisyklémis, bei statybos
techniniu reglamentu;

9.4.4. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, rastiskai apie tai
informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkredias prieZastis bei nurodyti darby atlikimo
terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

9.4.5. pradeti remonto darbus suderines su UzZsakovu darby pradzia ir kai UZsakovas:
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9.4.5.1. pateikia Rangovui §iuos dokumentus:

9.4.5.1.1. teisés akty nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio techninj projekta;

9.4.5.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

9.4.5.2. informuoja Rangova apie paskirta technini prizitirétoja;

9.4.6. pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasitilyme. Paskirti atestuotg asmeni, atsakinga uz
elektros ki ir darby sauga;

9.4.7. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas jgyja teis¢ Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirta atstova;

9.4.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
i§spresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

9.4.9. vykdyti statybos darbus pagal techninj projekta, kitus UZsakovo pateiktus techninius
dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veikla
(normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas
savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba
sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;

9.4.10. pagal kalendorini darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
UzZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir itaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.11. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medZiagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg, statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.12. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus,
i8raSyti saskaitas — faktiiras, kitq normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ratu pranesti
apie Darby eigq bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.14. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.15. informuoti Uzsakova apie objekte dirbanéius subrangovus. Jy saraSas turi sutapti su
konkursinio pasiilymo dokumentuose pateiktu saradu;

9.4.16. garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

9.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpij;
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9.4.18. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai tvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty
Darby trokumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi bati pagalinti ankséiau;

9.4.19. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkan&ius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

9.4.20. atlikti darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
i§vezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauo, grunto
iSveZima { tam specialiai skirtas vietas;

9.4.21. savo 1éSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

9.4.22. uztikrinti, kad i rekonstruojamaji statini, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys;

9.4.23. atlikus darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj (statinio aitvaras, inZinerines sistemas ir kt.) ir kitas
vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir
statybinj lauza savo saskaita;

9.4.24. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.25. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala;

9.4.26. savo saskaita sumokeéti uz suvartoty elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.27. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Pervedus finansavimo suma { uZsakovo banko saskaita, UZsakovas, nevykdantis
sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmokeéti atliktus darbus be pateisinamos prieZasties, moka
0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena nuo véluojamos sumokéti sumos.

10.2. UZsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai (be teismo) nutraukti Sutart], jei Rangovas be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Sutarties ivykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy isipareigojimy, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

10.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos
prieZasties, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus,
UzZsakovui sumokama suma, nurodytg $iame uztikrinime.

10.5. Jei Rangovas neatlicka darby Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas véluoja atlikti darbus
techningje specifikacijoje nustatytais darby atlikimo etapy terminais, Sutarties ivykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz
kiekviena pavéluotg dieng nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros
vykdytoju rastidkus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodytg $iame uZtikrinime ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02
procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos
iki bus istaisyti defektai.

10.7. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepa3alina defekty, Uzsakovo nustatyty per
garantin] laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty 3alinimu. '

w3 |
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10.8. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, atitinkandia
sutarties 8.1 punkto reikalavimus.

10.9. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy ra§tisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimo rasta.

10.10.  Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienagalius sandorius).

10.11.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i§laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.12. Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 100,00 Eur (8imto
eury) bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama u kiekvieng apsvaigusi nuo minéty medziagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UzZsakovas turi teisg, ispéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj dél esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet
kurio isipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

11.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UzZsakovo nuostolius, jeigu:

11.2.1.  Rangovui i8keliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapg arba galutinai pabaigti
darbus;

11.2.3. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybes ar kity Sutarties
salygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar karta paZeidZia;

11.2.4. Uzsakovui vienaSaliskai nutraukus Sutarti, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiraiant perdavimo-priemimo akts. UZsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltés, i§ mokétinos
sumos i$skaitiaves netesybas ir nuostolius);

11.2.5. atlikimo uZtikrinima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo isipareigojimy, o
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per nustatytg termina nepateikia naujo Atlikimo uztikrinimo
tomis patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

11.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu UZsakovas be pateisinamy prieZas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM
saskaitos faktliros iSra¥ymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasali¥kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus darbus, i§ mokétiny sumy i8skai¢ivojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.5. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11.6. Salys turi teisés nutraukti Sutarti abipusiu rastisku sutarimu.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
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jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie
klititi bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Deél
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo®).

12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kita Salj, prane¥dama apie aplinkybiy pobidi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick imanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visi¥kai ar i
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad ¥ Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar %ios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane$usi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy prieSingu atveju biity buve i§vengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj ispédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdeimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30
(trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi blti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti i¥spresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose.

13.2. Ginéai tarp- Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendziami
pasitelkiant igyvendinanéios institucijos pagalba.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Pastabas dél vykdomuy darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

14.2. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejra$yty i Sutartj, taiau be kuriy negalima
uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negali virSyti
30 procenty pradinés Sutarties kainos.
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14.3. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar irangos, medZiagy) pirkimas vykdomas
VieSuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

14.4. Sutartis isigalioja, kai ja pasiraSo, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai
Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama Sutarties salygy ivykdymo garantijg ir yra pasiraiomas
statybvietés perdavimo ir priémimo aktas.

14.5. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy isipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig
Sutartj ivykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei
ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés
sprendimu.

14.6. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi raSytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai,
nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

14.7. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suZinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba §i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma
paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali bati reikalaujama jstatymy nustatyta
tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

14.8. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

14.9. Kiekviena Salis padengs savo iilaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, ai¥kiai nurodytus Sutartyje.

14.10.  Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty
apmokejimui pagal Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys
dokumentai turi biiti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutarti.

14.11.  Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan&iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSingjimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai
ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 ju Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai praneSimas yra .siunéiamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, ratu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneita,
ankstesniu adresu pristatyti lai§kai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai i§ Saliy.

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Prie Sutarties pridedami Sie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:
16.1.1. Rangovo pasililymas su priedais (jskaitant perkan&iosios organizacijos praSymus
paaiSkinti pasitilyma bei Rangovo pasiiillymo paaiskinimus); '
16.1.2. Techniné specifikacija pagal pirkimo salygy 4 prieda (iskaitant perkanciosios
. organizacijos patikslinimus/ paaidkinimus) (originalai saugomi UzZsakovo Viedyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka); '
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16.1.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo VieSyju
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka);

16.1.4. Draudimo polisai (originalai saugomi UZsakovo VieS$yjy pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka);

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:
Kauno humanitariné pagrindiné mokykla UAB ,.Ekodora“
+s kodas: 191824947 Imonés kodas: 159954511
s PVM kodas: LT599545113
Adresa: T. Masiulio g. 10, Kaunas Adresas: H. ir O. Minkovskiy g. 8, Kaunas
Tel.: (8 37) 455 748 Tel.: (8 37) 320 700
Faks.: (8 37) 456 479
El.pastas: humprm@hprm kaunas.Im.It El. pasas: ekodora@takas.lt
Atsisk. sask.: LT584010042500070063 Atsisk. Sask.: LT914010042500032221
DNB bankas AB DNB bankas
Banko kodas: 40100 ‘ Banko kodas: 40100

Direktoré Antanifia Dziugiené

AV




pots-0F - 0
¢/Nt. %549 SUTARTIES 1 PRIEDAS

£S5 300

1S3 14001

DHBAS 18001 BUREAL VERITAS
Centificatio

BUREAK VERITAS

| 4 . : Eoadication g 3 . . |
: ; Im. kodas: 159954511, PYM mok. kodas: LT599545113, adresas: H. ir O. Minkovskiy g. 8,
- _ Kaunas LT- 46249, tel.: (8 37) 32 07 00, el. p. ekodoraf@tukas it

Kauno humanitariné pagrindiné mokykla
(Adresatas (perkandioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL KAUNO HUMANITARINES PAGRINDINES MOKYKLOS PASTATO
INZINERINIY TINKLU IR VIDAUS PATALPY REMONTO DARBU
2015-06-01 Nr. 1

Kaunas
Tiekejo pavadinimas, jmonés kodas /Jeigu UAB , Ekodora” (j/k 159954511)
dalyvawja iikio subjekty grupé, surafomi visi :
dalyviy pavadinimai/

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja iikio subjekn; H. ir O. Minkovskiy g. 8, Kaunas
grupeé, surasomi visi dalyviy adresai/

Asmens, pasira$iusio pasiilymg saugiu Direktorius Valdas Indrulionis
elektroniniu para3u, vardas, pavardé, pareigos

Telefono numeris (837)320700

Fakso numeris :

El. pasto adresas ekodora@takas.lt

Tiekejo (Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, | A/s LT914010042500032221
pagrindinio nario) banko atsiskaitomosios AB DNB bankas

saskaitos duomenys b/k 40100

Tiekéjo PVM mokétojo kodas LT599545113

Subrangovo (-y) pavadinimas (-ai)

Subrangovo (-y) adresas (-ai)

Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subrangovg (-us), nurodant
perduodamus darbus

Pastaba: Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-m)

1. Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame VieSujy pxrkum; jstatymo
nustatyta tvarka https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paaitkinimuose, pap:ldymuesc)
2. Pasirasydamas CVP IS pmmonemls pateikta pasmlyma saugiu elektroniniu para&u,

patvirtinu, kad dokmnentq skaitmeninés kopijos ir elektmmncmls priemoneémis pateikti duomenys
yra tikri.

Mes sitlome $iuos darbus: e
Eil. : Darby pavadinimas Kaina, Eur | PVM, Kaina, Eur
Nr. | (be PVM) |  Eur (su PVM)
1 2 3 j 4 5

1 Kauno humanitarinés pagrindinés mokyklos | 24539,86 | 5153,37 | 29693,23
pastato dalies vidaus vandentiekio ir nuoteky|

sistemos remonto darbai (1130 kv. m.), jskaitant
darbo projekto parengima

LI _Darbo projekto parengimas | 693,71 145,68 839,39

A/s LT914010042500032221 AB DNB bankas, b/k 40100




130 3001

: 150 14001 BUREAL VERITAS
Ca "

B8 DHSAS 16001 BUREAU VERITAS |

BUREAU VERITAS W Conification
i Eartfication =
_r : Jm. kodas: 159954511, PVM mok. kodas: .T599545113, adresas: H. ir O. Mmkavskaqg 8,
X Kaunas LT- 46249, tel.: (8 37) 32 07 00, cl. p-e ekodora@takas.it

12  Rangos darbai | 23846,15 | 5007,69 28853,84
2 Kauno humanitarinés pagrindinés mokyklos | 10145,70 | 2130,60 | 12276,30
pastato dalies vidaus patalpy (47 kv. m.) remonto
darbal

IS VISO (bendra pasiﬁlymo kaina) 34685-’5§ 8o 128902

Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tickéjui nereikia mokéti PVM, jis lentelés 3
ir 4 skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVYM nemokamas:

Sitillomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose n.urodytus reikalavimus.
_ Ketinamy montuoti jrenginiy savybes atitinka techniniame projekte pateiktas jy technines
specifikacijas.

Kartu su pasitilymu pateikiami §ie dokumentai:

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas | Dokumento puslapiy
Nr. | _ skaitius
1. | Minimaliy kvalifikacijos reikalavimy atitikties deklaracija 3
2. | Tiekéjo deklaracija - 1
3. Pasitilymo laidavimas - iy 2
4 Registry centro paZyma patvirtinanti jungtimus kompetetingy 2
_institucijy tvarkomus duomenis
5 [statai 9
6. Registravimo paZyméjimas =l
T Kvalifikacijos atestatas 1
8. Informacija apie tiekéjo patirtj su ats:lxcpunms 64
9. Statybos darby vadovo kvalifikacijos atestatas 1
10. | Statybos darby vadovo CV : 1
11. | Statybos specialiyjy darby vadovo kvahﬁkamgns atestatas 1
12. | Statybos specialiyjy darby vadovo CV 1
13. | Ketinimy protokolas 1
14. | Objektiné samata 1
15. | Lokalinés samatos 15

Pasifilymo galiojimo uZtikrinimui pate’ikiamc - BTA Insurance Company pasmivma ey
uztikrinimo laidavimo draudimo ralta 1300 EUR sumai. L
(Nurodyti uztikrinimo biida, dydj, dokumerxtus)

Pasitilymas galioja iki termino, nusiatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasitilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas| Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitilymo lango
Nr. | (rekomenduojama pavadinime | eilutéje (,,Prisegti dokumentai* arba , Kvalifikaciniai

' vartoti Zodj ,. Konfidencialu*) klausimai® prie atsakymo j klausima)
1. | Pasitilymo laidavimas Prisegti dokumentai |

- A5 LT91401 0042500032221 AB DNB bankas, b/k 40100




LA EH1
BUREAU VERITAS

158 15001

HSAS 18001

e £ .
BUREAILL VERITAS - —‘ Cortitic nting
(]

UAB
BUREAU VERITAS @ Certification

T Leititication £ 4 . i
Im. kodas: 159954511, PVM mok. kodas: LT5995451 13, adresas: H. ir O. Minkovskiy g. 8,
{ Kaunas LT- 46249, tel.: (8 37) 32 07 00, el. p. ekodora@takas It

Z; ilsiata Kvalifikaciniai klausimai
3. | Informacija apie tiekéjo patirtj sy Kvalifikaciniai klausimai
| atsiliepimais : e
4, | Statybos darby vadovo Kvalifikaciniai klausimai
| kvalifikacijos atestatas '
5. | Statybos darby vadovo CV Kvalifikaciniai klausimai
6. | Statybos  specialiyjy  darby Kvalifikaciniai klausimai

vadovo kvalifikacijos atestatas i
7. | Statybos  specialiyjy  darby Kvalifikaciniai klausimai

vadovo CV
8. | Ketinimy protokolas Kvalifikaciniai klausimai
9. | Objektiné samata _ | Prisegti dokumentai
10. | Lokalinés samatos Prisegti dokumentai :
- Pastaba: Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali arba nurodzius, kad visa pasifilymo informacija yra
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pgsiiilytne néra.
Direktorius W PO - Valdas Indrulionis
~ (Tiekejo arba jo jgalioto asmens _ ‘(Paraias*) f /[ . (Vardas ir pavardé*)
pareigy pavadinimas*) _ ' | sk i sl

A/s LT914010042500032221 AB DNB bankas, b/k 40100



