

## PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Bendrujų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
<b>Užsakovas</b>	1.1.2.2	UAB „Jurbarko vandenys“ Muitinės g. Nr. 1, LT-74106 Jurbarkas Įmonės kodas: 158275315 tel. (8 447) 72 882, faks. (8 447) 71 727
<b>Perkančioji organizacija</b>	<u>1.1.2.11</u>	UAB „Jurbarko vandenys“ Muitinės g. Nr. 1, LT-74106 Jurbarkas Įmonės kodas: 158275315 tel. (8 447) 72 882, faks. (8 447) 71 727
<b>Įgyvendinančioji institucija</b>	<u>1.1.2.12</u>	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
<b>Rangovas</b>	1.1.2.3	AB „Požeminiai darbai“, /UAB „Axis Power“ Lazdijų g. 20., LT-46393 Kaunas, / Taikos pr. 102., LT- 51195 Kaunas. 8-37-298313., 8-37-390398 / 8-37-436080., 8-37-436043.
<b>Rangovo atstovas</b>	1.1.2.5 ir <u>4.3</u>	Vytautas Jonavičius Lazdijų g. 20., LT-46393 Kaunas 8-37-298313., 8-37-390398
<b>Inžinierius</b>	<u>1.1.2.4</u>	Techninis priežiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu. Iki tol Projekto vykdytojas privalo skirti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas iš savo įmonės arba iš projekto partnerio
<b>Darbo pradžia</b>	1.1.3.2 ir <u>8.1</u>	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.
<b>Baigimo laikas</b>	1.1.3.3 ir 8.2	18 mėnesių nuo darbo pradžios datos
<b>Darbo baigimo data</b>	1.1.3.5 ir <u>10.1</u>	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.
<b>Statybos užbaigimo akto pasirašymo data</b>	<u>1.1.3.10</u>	Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.
<b>Pranešimo apie defektus laiko pradžios data</b>	<u>1.1.3.7</u>	netaikoma
<b>Pranešimo apie defektus laikas</b>	<u>1.1.3.7</u>	netaikoma

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
Atlikimo pažymos išdavimo data	<u>1.1.3.8</u> ir <u>11.9</u>	netaikoma
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Programoje nurodytu terminu (terminais)
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data	<u>4.2.</u>	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui
Atlikimo užtikrinimo suma	<u>4.2</u>	10% priimtą sutarties sumą be PVM
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas	<u>4.2</u>	Darbo baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo
Įprastinės darbo valandos	<u>6.5</u>	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
Patikslintos Programos pateikimo laikas	<u>8.3</u>	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimas galimas 12 mėnesių ir 2 kartus.
Kompensacija dėl Darbo uždelimo	8.7 ir <u>14.15</u>	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtą sutarties sumą be PVM
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	8.7	10% nuo priimtą sutarties sumą be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	<u>13.8</u>	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10% nuo priimtą sutarties sumą (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti

Pavadinimas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai	Duomenys
		būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	<u>14.3</u>	netaikoma
Sulaikomų pinigų riba	<u>14.3</u>	netaikoma
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	<u>14.6</u>	neribojama
Mokėjimo valiuta	<u>14.15</u>	Euras
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	<u>20.2</u>	Vienas
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	<u>20.6</u>	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Generalinis direktorius  
Raimondas Baikstys

(įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

(vardas, pavardė)