STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

Vilnius 2016 m. geguiés 16 d. nr. U~ 4o AA

Sutarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas Uzdaroji akciné bendroveé ,Uliksas"
Buveinés adresas Melioratoriy g. 22, LT-72109 Tauragé
Juridinio asmens kodas 179351111
Banko saskaita LT98 4010 0416 0006 0275, AB DNB bankas
Atstovas Vidmantas Juzénas
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas 8 446 72 450
Faksas 8 446 72 443
El. pasto adresas ulix@zebra.lt

UZSAKOVAS

| Daugiabucio namo, esanéio A. Kojelaviciaus g. 45 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai |

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas VieSoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguZés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo"“;

Daugiabucio namo, esancio A. Kojelavi¢iaus g. 45 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2015-03-24 susirinkimo protokolas);
2015-07-10 pavedimo sutartis.

Buveinés adresas Paneriy g. 20, 03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas Direktorius Vilmantas Jankiinas
Atstovavimo pagrindas Istaigos jstatai

Telefonas (8 5) 250 3408

El. pasto adresas info@amiestas.lt

sudare Sia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutart] sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios sglygos. Priedtaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas A. Kojelaviciaus g. 45, Vilnius
Darby atlikimo vieta A. KojelavicCiaus g. 45, Vilnius
3. | Darbai Rangovas [sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 262065, paskelbto CVP IS 2016-02-02) metu UZsakovo
pateiktq technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato projektavimo
darbus (toliau — Projektavimo darbus) ir statybos darbus (toliau —

Statybos darbus).
4. | Sutarties kaina 79 500,00 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM 65 702,48 Eur
4.2. | PVM 13 797,52 Eur

5. | Darby atlikimo terminas 12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
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6. | Galimas pratesimy kiekis | 1

7. | Galimas vieno pratesimo | Ne ilgesniam kaip 6 ménesiy terminui

laikotarpis
8. | Subrangovai nenumatyta
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasitlymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai,
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiujy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

1.3.  Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj ai$kinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — Vie$yjy pirkimy
istatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1, UZsutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokestiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uZbaigimo komisijai parengimo i$laidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iélaidos.

2.2, Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra biitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.3. Atliekant Sutarties Specialiujy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali bti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikty nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
sgmatq bei sililymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uZ nurodytg
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

2.4, ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kuriai turéjo
takos pasikeitgs pridetinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

2.6.  Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokeséio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkre&ius skaitiavimus del
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teisg inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumgiéjusio) pridétines vertés mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasira$omu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskai&iavimo isigaliojimo salygos.

2.8.  Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.
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2.10. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiskai atliktus

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

4.1,
4.2,

4.3.

4.4,
4.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

CVP IS Nr. 262065%

Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sgrase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akty (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasiraso Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, [kainoty veikly sarase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iéraiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal Ikainoty veikly sara$a), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis [kainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokeéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés akty normomis, UzZsakovui pateikia sgskaitg —
faktlirg ar PVM saskaitg — faktirg (toliau — sgskaita). Saskaita Rangovas gali iSrayti tik po to, kai abi
Salys pasiraseé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo — priémimo akta).
Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto)
numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj numatyti dokumentai.

Statybos darbai vykdomi lengvatinio kredito léSomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés
paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo; Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2009 m. gruodZio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
prieziliros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti
skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo" ir kity teises akty
normomis.

Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasiradymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo ir atitinkamo garantinio radto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iraiska. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Projektavimo darbai pradedami vykdyti tik gavus vieSosios jstaigos Bisto energijos taupymo agentiros
(toliau — Agentiiros) iSduotg dokumenta, patvirtinantj, kad Sutartis tinkama finansuoti.

Statybos darbai pradedami vykdyti tik gavus lengvatinius kreditus teikian&ios finansy jstaigos rasytinj
pritarimg Sutarties finansavimui.

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy ar kontroliuojanciy
institucijy prieStaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
buiti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybes, del kuriy negaléjo biti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

4.4.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.4.3. i8skirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, Klilitys arba trukdymai, sukelti

arba priskirtini UzZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo

laiku atlikti Darbus.




4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

5.1,

5.2,
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Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Tkainoty veikly sarase, kuris gali biti
abiejy Saliy rastiSku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradZia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teises akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby triikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti koki
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés ~ Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZitirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teises aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo - priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo pa&iu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny praneSa UzZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranegimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasirado perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu
terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uisgkovo raStiSko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jradais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienaSaliékai
(vienaalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iésiunciamas registruotu pastu,
UZsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikti Rangovui pretenzijas dél
iSaiSkejusiy atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby




garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

5.9. Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaUJant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruoSia praymgq iSduoti statybos uZbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai ~ statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety ~ pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektq, jskaitant UZsakovo kastus ie$kant kito rangovo ir panagiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1.  Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verteé ne mazesné
kaip 10 (dedimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
UZtikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo jsipareigojimy UzZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

7.2.  Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg Uzsakovui.

7.3.  Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudZia civiline atsakomybe
dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tiikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ o
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavima 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi bti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo saskalta apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.
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8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS

8.1. UZzsakovas turi teise:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé atitinka
techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniara&Cius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty medziagy naudojima;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi
teisg rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti u? netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty paSalinimo arba pagalinti trikumus trediujy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti juy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, 1§ esmés nekeitiancius statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2,

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UzZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jle turéty buti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UzZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitirg. Darby technine prieZiirg vykdo U¥sakovo
paskirtas techninis prizilirétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
prizirétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius prizilirétojus, prie$ tai praneSdamas Rangovui.
Techniniu priZitrétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg
fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;;

Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2,

8.3.3.

8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy sglygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezastiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biti ne Jemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasililyme. Be raéti¢ko U¥sakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitlyme, yra draudZiama.

gauti Uzsakovo apmokeéjimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoia:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkre&ias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones;

pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iélaidas u? atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;
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8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizilirétojg;

8.4.3.

8.4.4,

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.
8.4.11,
8.4.12.

8.4.13,

8.4.14.
8.4.15.
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pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasillyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy prieZas¢iy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros iikj ir darby
saugg;

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas prane$a UZsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procedira, paruosti praSyma i§duoti Statybos uzbaigimo aktq ir
pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacijy vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bity pa3alinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie blity nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiSkai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiSkai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su UZzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datq bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSradyti saskaitas
— faktdras, kit normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raétu praneiti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZidrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UZsakova apie objekte dirban&ius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;




8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio

iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
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Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienu, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
Jas iS teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo iSlaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos igardyti;

8.4.23. uZtikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomajg projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavnmo instrukcijas ir kitus butinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumokéti uZ suvartotg elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo veluojamos
sumokeéti sumos.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses prie$ 10 (de5|mt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos pnezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj SutartyJe numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrqzmamas ir Uzsakovui pareikalavus, UzZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uZtikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas isipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy
rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiSkai biting laikg, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrqzmamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta S$iame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas 15|pare|gOJa toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng paveluota dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.
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9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
jskaitymus | nuostolius (vienaSalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmatq, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasillyme nurodyty
medZiagu/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaline samata bei sililyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybeés, sglygojancios biitinybe atlikti auks¢iau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei del aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkéty, kad reikia papildomy darby, nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virSyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viedujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy Salinimo i$laidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspejes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dienu, vienasalidkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

UZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapq arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko UZsakovo jspejimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties sglygy arba po rastiSko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) i§daves

CVP IS Nr. 262065 ‘ C / AL
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12.3.
12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

CVP IS Nr. 262065 »
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nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasCiy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biiti atidétas.
UZsakovui arba Rangovui vienaéalivékai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduocti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
apmokéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.
§alys neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visitkai ar i§ dalies atleid%iama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
- nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane$é kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik
jsipareigojimy vykdymui. y

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy biidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty sipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Salj prieS 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

§a|ys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi bti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks&iau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
blti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitros vadovai
rastu — jraSais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.
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15.2.

15.3.

15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZztikrinimo garantija.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus UZsakovui, Jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmapus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, |sskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba §i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kitg Salg ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai $ios
informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali bti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siundiant
reglstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSImas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 5
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i§ Saliy.

17. SALIY PARASAI

/%%
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE , ULIKSAS*
Juridiniy asmeny registro kodas 179351111, PVM mokétojo kodas LT793511113, atsisk. sgsk. LT984010041600060275,
AB DNB bankas, Melioratoriy g. 22, 72109 Taurage, tel. (8 446) 72 450, faks. (8 446) 72 443, el. p. ulix@zebra.lt

V31 ,,Atnaujinkime miesta*
teikiama tik CVP IS priemonémis

PASIOLYMAS DEL
PASTATO A. KOJELAVICIAUS G. 45, VILNIUJE ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) STATYBOS DARBY ATLIKIMO

2016-02-17 Nr.11
(Data)

Taurageé
(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja iikio subjekty grupé, UAB ,,Uliksas*
suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

Tiekejo adresas / Jeigu dalyvauja wkio subjekty grupe, Melioratoriy g. 22, Tauragé
suraSomi visi dalyviy adresai/

Uz pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé Andrejus Chlebnikovas
Telefono numeris (8 446) 72 450

Fakso numeris (8446) 72 443

El pasto adresas ulix@zebra.lt

1. Siuo pasiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, jy aigkinimu (jei toks
buvo), tikslinimu (jei apklausos sglygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasililyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove ir apima

viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam pirkimo sutarties jvykdymui, o pirkimo sglygos mums

yra tikslios ir ai8kios.

Misy siilomi darbai visiSkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Mes sililome visus pirkimo sglygose nurodytus pastato A. Kojelavidiaus g. 45, Vilniuje
atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus atlikti uZ $ig kaing:

hed

4.1. Energinj efektyvumg didinancios priemonés be projektavimo darby

~ Energinio efektyvumo pric Matavimo |

. nt/Kai

Fasado sieny (taip pat ir cdkolio) §iltinimas, iskaitant T kv.m T 907,7

sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma (tinkuojamas fasadas) Eur be PVM 29303
Naujos stogo dangos jrengimas ir perdangos po kv.m 442
veédinama stogo pastoge §$iltinimas.

Eur be PVM 26012
Seny buty langy ir balkony keitimas j maZesnio $ilumos kv.m 12,43

pralaidumo langus ir duris

Eur be PYM 1606,28




Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, vnt, 1
keitimas ar jrengimas

Eur be PVM 3000
Laiptinés ir rusio langy keitimas j maZesnio §ilumos vnt. 3,94
pralaidumo langus

Eur be PVYM 763,2
VISO (€ be PYM): 60684,48
PVM (21 proc): 12743,74
VISO (€ su PVYM): 73428,22

Kitos priemonés be projektavimo darby

~ Kitos priemonés\Objektai

Lietaus nuoteky sistemos keitimas

VISO (Eur be PYM):

Objekto adresas

;‘,."(r‘angosidarbéi-réu projektavimu)

A. Kojelavitiaus g, 6068448 8% 65702,48 | 137975208 | 79500,00
45, Vilnius |

VISO (Eur be PVM): 65702,48

PVM (21 proc.); 13797.52

VISO (Eur su PYM); ’ 79500,00

Bendra pasiiilymo kaina su PVM -79500,00 Eur

(nurodyti skaiciais
(septyniasde§imt devyni tiikstanéiai penki §imtai eury 00 euro ct.)
ir ZodZiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis nurodo prieZastis,
dél kuriy PVM nemokamas:

Nurodyta kaina yra galutiné ir jg jskaiCiuoti visi mokeséiai ir visos tiekéjo patiriamos iglaidos.
Teikdami §j pasiilyma, mes patvirtiname, kad j misy sitiloma kaing jskaitiuotos visos projekto
vykdymo i§laidos ir visi mokestiai, ir kad mes prisiimame rizika uZ visas i§laidas, kurias,
teikdami pasidlymg ir laikydamiesi pirkimo salygose nustatyty reikalavimy, privaléjome
jskaiciuoti j pasiiilymo kaing.




5. Kartu su pasiiilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil.Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Komp iuterinés pylos (failo)
pavadinimas

. . ot s Pasiiilymo galiojimo

1 Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimas ustikrinimas KONFIDENCIALU
- , Ketinimy

2 | Ketinimy protokolas protokolas KONFIDENCIALU

. « . UAB ,,Uliksas“
3 | UAB, Uliksas™ dokumentai dokumentai_KONFIDENCIALU
- : UAB ,,HSC Baltic*

4 UAB ,,HSC Baltic* dokumentai dokumentai KONFIDENCIALU
. : . Ikainoty veikly

5 Tkainoty veikly sgragas saraias. KONFIDENCIALU

6 Igaliojimas [galiojimas KONFIDENCIALU

6. Siame pasiiilyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

. . ¥ " Kompiuterinés bylos (failo), kuriame
Eil NI Pateikto dokumento.paiva'ld'mlmas ar informacijos yra konfidenciali informacija,
apiblidinimas -
pavadinimas
. . ot Pasililymo galiojimo
1 Pasililymo galiojimo uZtikrinimas witikrinimas KONFIDENCIALU
" ) Ketinimy
2| Ketinimy protokolas protokolas KONFIDENCIALU
. “ . UAB ,,Uliksas*
3 | UAB ,Uliksas® dokumentai dokumentai KONFIDENCIALU
- : UAB , HSC Baltic*
4 UAB ,,HSC Baltic* dokumentai dokumentai KONFIDENCIALU
. . . Ikainoty veikly
5 | Ikainoty veikly sgrafas sgrasas KONFIDENCIALU
6 Jgaliojimas [galiojimas KONFIDENCIALU

*Pildyti tuomel, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiek¢jas negali nurodyti, kad konfidencialu yra
pasiitlymo kaina arba, kad visas pasiilymas yra konfidencialus.

Pasiiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame
Draudimo bendrovés laidavimo rastas, 40 000 eury, pasifilymo laidavimo draudimo rastas 2015-
02-15Nr. 2104619, UAB DK .. PZU Lietuva“

(nurodyti uZtikrinimo biida, dydj, dokumentus ir garantg ar laiduotoja)

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
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Statybos inZinicrius AL Andrejus Chlebnikovas

(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens T (Parasas*) (Vardas ir pavardé*)
pareigy pavadinimas*)

*Pastaba. Jeigu Perkancioji organizacija pirkimq atlicka CVP IS priemonémis, §is dokumentas teikiamas
pasiraSytas saugiu elektroniniu parasu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiilymas
pasiraSomas saugiu elektroniniu parasu, Sio dokumento atskirai pasirasyti neprivaloma.




