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Vilnius

Sutarties Salys:

STATYBOS RANGOS DARBUY SUTARTIS

2016 m. vasario 4 d. Nr. OL{ - Q(

RANGOVAS

Pavadinimas

Akciné bendrové ,PANEVEZIO STATYBOS TRESTAS"

Buveinés adresas

P. Puzino g. 1 35173 Panevézys

Juridinio asmens kodas

147732969

Banko saskaita

LT51 7044 0600 0263 5252, AB SEB bankas

Atstovas

Generalinis direktorius Dalius Gesevicius

Atstovavimo pagrindas

Rangovo jstatai

Telefonas

+370 45 505503

Faksas

+370 45 505520

El. pasto adresas

info@pst.It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio 10A Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas

Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miesta"

Atstovavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas

Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabudiuose namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 10A Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-06-30 balsavimo rastu balsy
skaiciavimo komisijos protokolas Nr. 03);

2014-10-02 pavedimo sutartis Nr. 04-123;

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 10A Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2016-01-07 balsavimo ratu balsy
skaiciavimo komisijos protokolas Nr. 7);

2016-01-19 susitarimas dél 2014-10-02 pavedimo sutarties Nr. 04-123
pakeitimo Nr. 04-10.

Buveinés adresas

V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas

300662245

Atstovas ir atstovavimo
pagrindas

Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus

Telefonas

852 107 431

El. pasto adresas

bustas@chc.lt

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutart] sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. PrieStaravimy tarp Specialiujy ir Bendruyjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas

S. Konarskio g. 10A, Vilnius

Darby atlikimo vieta

S. Konarskio g. 10A, Vilnius

3. Darbai

Rangovas [sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 261171, paskelbto CVP IS 2016-01-25) metu UZsakovo
pateikta techning specifikacija atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus

(toliau ~ Statybos darbai).




4. | Sutarties kaina 48 143,48 €
4.1. | Sutarties kaina be PVM 39 788 €
4.2.| PVM 8 355,48 €
5. | Darby atlikimo terminas 5 men
6. | Galimas pratesimy kiekis | nera
7. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasililymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.




1.1,

1.2.

1.3.

2.1,

2.2

2.3.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesujy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria sprestl ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

UzZ Sutarties kaing Rangovas sipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesCiai, draudimo,
transportavimo, techninés dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

nevykdytiny Darby lokaline sgmatg, jforminant dvisaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaitiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samatg.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

sgmatg bei sililyma dél keistiny Darby, ir, UzZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu UZsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaitiuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaitiavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesné uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsiZvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbq atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidu, virSijandiy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar maZzinami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazejus) pridétines vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos
kainai. Rastiskai patvirtinus UzZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasirasymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridetinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.
Kainos (jkainiy) perskaitiavimag dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis j UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiciavimus dél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazeJUSIo) prldetmes vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Sahq pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.



2.10. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarage. Apmokejimas uZ faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Jkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

3.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akty (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZzsakovas pasiraSo Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Tkainoty veikly sgrase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiSka bei jy verte.

3.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo aktg.

3.3. Atlikus Sutartyje numatytg veikla (pagal Jkainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitg, nurodant suma remiantis Jkainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui ~ Darby baigimo ataskaitq).

3.4. Rangovas pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaita Rangovas
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priemimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiraSytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

3.5. Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo - priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

3.6. PVM saskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

3.7. Mokéjimo valiuta eurai.

3.8. Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Ikainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokéjimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiSka. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4.  SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

4.1, Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy sglygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratesimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
biiti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, del kuriy negaléjo bditi
atliekami darbai.

. Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti
arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.

4.3. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Ikainoty veikly sgrase, kuris gali bti
abiejy Saliy rastisSku susitarimu detalizuojamas.

4.4. Darby pradZia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

4.5. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektali ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediiros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZsakovas.

4.6. Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél

4.2



4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

akivaizdziy Darby trlikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratesima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i$ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i$ UZsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby ZzZurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasiraSant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir iSlaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UzZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasléptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maziausiai pries vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo
technines specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliSkai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teisg nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepa3alina
Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
iSaiskéjusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taiau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UzZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruoSia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpg laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.
8.1.1. kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybé atitinka

6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tycia paslepty defekty;

6.2.

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defektq, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pana$iai.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
rasty, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] jvykdymas), kurio verté ne maZesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
UzZtikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijima Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
dél Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ $io
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZztikrinimas turi blti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokeéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui,

8.  SALIUY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise;

techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy

statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Sahq patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi




8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokéti u? netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo sgskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmes nekeiciancius statinio projektiniy sprendimuy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpi.

8.2. UZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, raStu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bati
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokeéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZilirg. Darby technine prieZiiirg vykdo UZsakovo
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Techniniu priziGrétoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti kitg
fizin] (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanéiy
prieZasCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i§ anksto, ratu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasiiilyme. Be ratigko Uzsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudZiama.

gauti Uzsakovo apmokejimg uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoija:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybeés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti konkredias
prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa$alinimo priemones;

pradéti Darbus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus Darbus,
kai ir UZsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtinta statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;

8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

8.4.3.

8.4.4.

prieS 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasililyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali biiti
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasCiy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uZ elektros Tkj ir darby
saugdaq;

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstovg ir
suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja



8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
paskirtg atstovg;

teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procedtira, paruoti prasyma iSduoti Statybos uZzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pa3alinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis triikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neiSsamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo i$spresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medZziagas, gaminius, atitinkanCius projektingje dokumentacijoje
jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo radtiskg sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo -
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti sgskaitas
- faktlras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas ra$tu pranesti apie Darby
eigq bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam prizitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UZsakova apie objekte dirbandius subrangovus.;

garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavoijy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienuy, jeigu dél defekto pobiidZio jie neturi biti pasalinti anksciau;




9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus
Jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinancius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uZtikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj medZiagy saugojimo aikdteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomq statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo sgskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendrujy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryty Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatyt iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumoketi uz suvartotq elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

UZsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), pranedes prie$ 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prlezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
ivykdymo uZztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UzZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodytq Siame uZztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazmamas ir Uzsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime, Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluoty dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai bliting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrqzmamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas 15|pare1901a toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZzsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo termina, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.



9.9. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius),

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

10.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurios pagrindu pagal Bendrujy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

10.2. Jeidel nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiujy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

10.3. Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasillyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatytu, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sililyma dél keistiny medZiagu/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

10.4. Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti aukSciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

10.5. Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biiti UZsakovo patvirtinti rastu.

10.6. UZsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darbuy, nejrasyty j Sutartj, tatiau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali viréyti 30
procenty pradines Sutarties kainos.

10.7. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viesyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty UZsakovui Darby triikumy $alinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienaali$kai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

12.2. Uzsakovas turi teise vienaaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj veluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;

12.2.3. po radtisko UZsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Sutarties sglygy arba po rastisko UZsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves
subjektas negali jvykdyti savo [sipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.

12.3. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy prieZasciy véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktliros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i$skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.

12.4. UZsakovui arba Rangovui VIenasallska| nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priemimo — perdavimo akta. UZsakovas privalo
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apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltés.

12.5. Salys neturi teisés vienagaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

12.6. Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu ratiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali biti visiékai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir ]as patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneéé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. y

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

13.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, del kuriy
ji negali vykdyti savo [5|pare|goqu, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobidj, galimag trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas radtu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy blidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad $i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties paZeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplinkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento, Laiku nepranesusu apie nenugallmos jégos aphnkybes (force
majeure), lsnparelgoqu nevykdanti Salis tampa i dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy
aplinkybiy gali blti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse; nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Sal[ prieS 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi blti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti iSspresti deryby keliu per dvidedimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZiGros vadovai
raStu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

15.2. Sutartis jsigalioja, kai ja tinkamai pasiraSo abi Sutarties Salys Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantua Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar Uzsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasirao sutartj dél Darby finansavimo.

15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.



15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties saglygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmapus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, |sskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kitg Salg ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, i8skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir toliau
galioti,

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siundiant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
graneéimas yra siunéiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 5
Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIY PARASAI

Rangovo vardu: AR, Panevédio statybos tr estd%“‘

Vilniaus fil. ,,Genranga™
dir thm s

Audrivs Burokas
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Sutarties 1 priedas
MOKEJIMO SASKAITY FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, jmones ir PYM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

ISrasyta (UZsakovui): DaugiabucCio namo, esancio S. Konarskio g. 10A Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininkai, pagal pavedimo sutartj atstovaujami VS] ,Atnaujinkime miestg"

Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 2107431

El. p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam moké&jimui

<Data>

Darby pavadinimas: _
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto | Suma be PYM PVMSlEigfas]

numeris:

Suma su PVM

Mokétina suma:
Mokétina suma zodziais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>

Patvirtinta :
~Atsakingas UZsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir parasas >
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