STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS
Vilnius 2015 m. gruodsio 30 d. Nr. QU -4% (2046

Sutarties Salys:

RANGOVAS
Pavadinimas UAB ,Statyby kodas"
Buveinés adresas Slusky g. 3-11, 01100 Vilnius
Juridinio asmens kodas 302711748
Banko saskaita LT28 7044 0600 0782 8658
Atstovas Direktorius Lauras Danys
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas 8 600 29958
Faksas 8 657 73612
El. pasto adresas info@statybukodas. It
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio 18 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas VieSoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabudiuose namuose programos  patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 18 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-12-09 balsavimo rastu balsy
skaiCiavimo komisijos protokolas Nr. 10);

2014-12-30 pavedimo sutartis Nr. 04-220;

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 18 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2015-11-26 balsavimo rastu balsy
skaiciavimo komisijos protokolas Nr. 6);

2015-12-01 susitarimas dél 2014-12-30 pavedimo sutarties Nr. 04-220
pakeitimo Nr, 04-359.

Buveinés adresas V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Janktinas, veikiantis pagal jstaigos jstatus
pagrindas

Telefonas 8 52 107 431

El. pasto adresas bustas@chc.lt

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas S. Konarskio g. 18, Vilnius
Darby atlikimo vieta S. Konarskio g. 18, Vilnius
3. | Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 257485, paskelbto CVP IS 2015-12-10) metu UZsakovo
pateiktg techning specifikacija atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus

(toliau — Statybos darbai).




4. | Sutarties kaina 77 496,68 Eur
4.1, | Sutarties kaina be PVYM 64 046,84 Eur
4.2. | PVYM 13 449,84 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 6 mén
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
7. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasiiilymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.




1.1.

1.2.

1.3.

2.1,

2.2,

2.3.

BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos statyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
vieSujy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis vieSojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu (toliau — Vie$yjy pirkimy
jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2.  SUTARTIES KAINA

UZ Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy
matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, ilaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal techning specifikacija ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra bitini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.
Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar maZinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Tkainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZinimas galimas, Rangovui pateikus

nevykdytiny Darby lokaling samatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiciuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline

samatg bei sililymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvi$aliu Uzsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateiktgy nevykdytiny Darby lokaling samatq bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didesne uz nurodyta
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uZtikrinti Darby objekto funkcing paskirtj ir laikytini

2.4.

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.
2.9,

numatytais Sutartyje.
I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanéiy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar maginami)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridelings vertés mokesélo tarlful, kurls turéjo tiesioginés jtakos
kainai. Rastidkal patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (ikainiy) dalis, kurial tur¢jo
ftakos pasikeitgs pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydZiu.
Kainos (jkainiy) perskaiciavima dél pasikeltusio (padidéjusio ar suma¥éjusio) pridetines vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkrecius skaiiavimus del
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.
Kainos (jkainiy) perskaiiavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uZfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokes¢iy pasikeitimo nebus atliekamas.
Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui ?gaLg liojancius Lietuvos Respublikos teisés

aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykd

u.
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Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama [kainoty veikly sgrase. Apmokéjimas uZ faktidkai atliktus
Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasirao Atlikty Darby aktq. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, Ikainoty veikly sarade jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyty veiklg (pagal Tkainoty veikly sara$a), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant suma remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia saskaitg — faktiirg ar PVM saskaitg — faktlirg (toliau — sgskaita) Saskaitg Rangovas
gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasirasytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

Apmokeéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto
pasiraymo ir atitinkamo garantinio raSto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Jkainotame
veiklos sgraSe numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine i$raika. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biiti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybéms ir dél Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy sglygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
blti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, del kuriy negaléjo biti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel

Rangovas negali vykdyti Darby i$ dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Jkainoty veikly sarase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastiSku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradZia pagal Sig Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UzZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausanéius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uZbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Pastebety Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiujy sglygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareitkia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareigkimas dél




4.7.

4.8.

5.1,

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

akivaizdziy Darby triikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kok
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla 3is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5.  ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo
statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés — Techninis priZiliretojas ir UZsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medzZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, paZyma apie
atlikty Darby ir i8laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasira$o pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijamg atlikty Darby dalj ir parei$kia rastu Sutarties
nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie$ 10 (desimt) darbo
dieny pranea UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo akty arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medZiagas. I8taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasléptus darbus™), pateikti Uzsakovo priémimui, jspejes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jraSais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasiraSyti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo vienagalidkai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
UZsakovas turi teise nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaévalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareikiti Rangovui pretenzijas dél
iSaiskeéjusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tafiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UzZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procedirras paruoia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedlirose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpj
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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7.5.

7.6.
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8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréli, ar allickarmy Darby atlikimo elga, Kiekis, kalha, med¥iagy kokybé atitinka

6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo UZsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant tyCia paslépty defekty;

6.2,

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba [sipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo blidg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta, kuriuo uZztikrinamas visy Rangovo sipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verte ne maZesné
kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
UZtikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisde$imtos) kalendorinés dienos po
Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimag Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tiikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZ $io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimq — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
ménesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo sqskalta apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama i artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8.  SALIY TEISES IR PAREIGOS
Uzsakovas turi teise:

technlnl projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
Ziniaradcius, Aktus, sgskaitas — faktliras, UZsakovo pateikty medZiaguy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy

statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Sallq patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiim q\ls\arelgoqu, UZsakovas turi
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

teisg raStu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba paSalinti triikumus trediyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, i esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimy, biitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus relkahngl kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZsakova ne véliau kaip pries 5 (penklas) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti
pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti Uisakovo funkcijas ir Darbq technine pnezuura Darby technme pnezuura vykdo Uzsakovo
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fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy salygy 8 punkte.
Jelgu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veiklg ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanciy
priezasCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i anksto, ratu suderines su Uzsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne maZesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be rastisko UZsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draud¥iama.

gauti Uzsakovo apmokeéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;
naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoija:

8.4.1.

8.4.2.

tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkretias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo priemones;

pradeti Darhus, suderings su UZsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas u? atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj priZitirétoja;

8.4.3.

8.4.4.

prie$ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasililyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali bati
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo prltarlmw jeigu pasitlyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepnktausanmq prieZasCiy negali atlikti savo funkcijy.
Naujas statinio statybos vadovas turi biti ne Zemesnés kvalifikacijos ir turetq ne mazesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Gkj ir darby
saugq;

ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir
suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus Rangovo vardu veikti pagal-Sutartj. Rangovo, atstovas jgyja




8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12,

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17,

teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa UZsakovui apie jo
paskirtg atstovg;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti praSymgq iSduoti Statybos uZzbaigimo akty ir
pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad bity paSalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis triikumai, dél kuriy nebity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie biity nurodyti Statybos uZbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biiti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty Salinami bet kokie projekto defektai
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulemé netinkamas ir (arba) nei$samus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i$ UzZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) igaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiSkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo igspresti
savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirlipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektingje dokumentacijoje
jlems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medZiagy ir gaminiy
priemimg, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybes
reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikima, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSradyti saskaitas
—faktiras, kitg normatyvmlq statybos dokumenty nurodytq Statybos darby atlikimo dokumentacija.
UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacijg;

sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti UZsakova apie objekte dirbanéius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos tel’ltOHJOJe
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplmkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darbq sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UzZsakovui pateikus radtiSka pretenzija, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobilidzio jie neturi biiti paalinti anksciau;




9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos atliekas bei i$veZus
jas iS teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSveZima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokeéti jy isleidimo ilaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inZineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo IéSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendrujy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paai$kinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms ratiskus UZsakovo nurodymus.

9.  SALIY ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokeéti atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uZ kiekvieng paveluota dieng nuo véluojamos
sumoketi sumos.

UZsakovas turi teise viena3alidkai (be teismo), praneses pries 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
Siame uZtikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
ivykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui
negrazinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas |sipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluotg diena nuo Specialiujy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika, Sutarties jvykdymo u?tikrinimas
Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius u? kiekvieng pavéluoty dieng nuo
Specialiujy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus idtaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina UZsakovo ilaidas, susijusias su defekty $alinimu.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratgsus Darby atlikimo terming, baigiasi
Jos gallojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties isipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
nuo visos Sutarties kainos. 5

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi blti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4,
10.5,
10.6.

10.7.

11.1,

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudZiaujant, UzZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar biitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
samata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) biitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarade
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilymg dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendrujy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei dél nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medZiagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bltinybe atlikti auksciau minétus Pakeitimus, pagrind¥iamos rastu.

Visi auk3&iau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti rastu.

UZsakovas galés pirkti papildomus darbus Viedyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkéty, kad reikia papildomy darby, nejradyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virSyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medZiagy) pirkimas vykdomas Viedyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMATI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2, neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy Salinimo ilaidas.

12.1,

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

UZsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti U¥sakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po ratisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jsp&jimo jas dar kartg paZeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg) iSdaves

12.3.

12.4.

subjektas negali jvykdyti savo [sipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui raétu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis.
Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy prieZasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM sgskaitos faktiiros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i&skyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali biti atidétas.
UZsakovui arba Rangovui vienaéalivékai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. UZsakovas privalo
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1,

15.2.

15.3.

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienaaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visigkai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
= nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$eé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
jsipareigojimy vykdymui. 5

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
ji negali vykdyti savo [Slpal’e!gOJImL[, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UzZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo sipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveikeé nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad Si Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty [sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplmkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie jg néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesu5| apie nenugallmos jégos aplmkybes (force
majeure), 15|pare|goqu nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
biity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasde$imt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties ivykdymo termino pratesimo, kuris dél minétujy
aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi te|se nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kita Sah prieS 30 (trisdesSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesSimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi bati sprendziamas deryby btidu. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti iSspresti deryby keliu per dvide$imt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés priezitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantua Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasirado sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir at5|skaltymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés-sprendimu.




15.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iSskyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmctpus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, |sskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota informacija apie kitg Salg ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali mformacua kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vie$ai Zinoma.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

15.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sutartyje.

15.8. Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi
10 mety nuo galutinio moké&jimo pagal Sutartj.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesSimas yra siunCiamas el. paStu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salg Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. 5

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIY PARASAI

by kodas”
Dxrdﬁorms

Lauras Danys

Y&} “Atnaujinkime missia”
Fvaldas Barmms
Juristas

= :



Sutarties 1 priedas
MOKEJIMO SASKAITY FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, jmonés ir PVYM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Israsyta (UZsakovui): Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 18 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,
pagal pavedimo sutart atstovaujami vieSosios jstaigos ,Atnaujinkime miestg®

Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 2107431

El. p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam moké&jimui

<Data>

Darby pavadinimas: .
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto Suma be PVM PVMSlE:gfaS]

numeris:

Suma su PVYM

Mokétina suma:
Mokétina suma ZodZiais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavardé ir parasas>

Patvirtinta :
—Atsakingas UzZsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir parasas >
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