STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

Vilnius 2015 m. gruodzio 30 d. Nr. OL["‘ Q'“

Sutarties salys:

RANGOVAS
Pavadinimas Akciné bendrové ,,PANEVE?IO STATYBOS TRESTAS"
Buveinés adresas . P. Puzino g. 1, 35173 Panevézys
Juridinio asmens kodas 147732969
Banko sgskaita LT51 7044 0600 0263 5252
Atstovas Generalinis direktorius Dalius Gesevicius
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas +370 45 505503
Faksas +370 45 505520
El. pasto adresas info@pst. It

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio 12 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzeés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo":

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 12 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2014-07-22 balsavimo rastu balsy
skaiCiavimo komisijos protokolas Nr. 07):

2014-10-14 pavedimo sutartis Nr. 144;

Daugiabucio namo, esancio S. Konarskio g. 12 Vilniuje, buty ir kity
patalpy savininky sprendimas (2015-11-03 balsavimo rastu balsy
skaiCiavimo komisijos protokolas Nr. 03):

2015-11-04 susitarimas dél 2014-10-14 pavedimo sutarties Nr. 144
pakeitimo Nr. 04-322.

Buveines adresas V. Kudirkos g. 14, 03105 Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Janktinas, veikiantis pagal jstaigos jstatus
pagrindas

Telefonas 8 52 107 431 ~

El. pasto adresas bustas@chc. It

sudaré Sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios salygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryju salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Atnaujinamas pastatas S, Konarskio g. 12, Vilnius
2. | Darby atlikimo vieta S. Konarskio g. 12, Vilnius
3. | Darbai Rangovas [sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 257463, paskelbto CVP IS 2015-12-10) metu Uzsakovo
pateikty techning specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus

(toliau — Statybos darbai).




4, | Sutarties kaina 49 900,04 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM 41 239,70 Eur
4.2. | PVM 8 660,34 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 6 men
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
7. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasillymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai.




BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respubhkos
viesyjy pirkimy jstatyme.,

1.2, Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

1.3.  Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
dél to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria sprestl ir Sutartj aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy pirkimy
jstatymas), kitais teises aktais, reglamentuojanciais viesuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesdiai, draudimo,
transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
nenumate sudarant Sutartj, bet turejo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus pirkimo
dokumentus, ir jie yra batini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.3.  Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties
Saliy nepriklausandioms aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry Darby (ar ju dalies) ar mazinama
Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
Ikainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui pateikus
nevykdytiny Darby lokaling samatg, jforminant dvisaliu Uzsakovo ir Rangovo susitarimu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby lokaline
sgmatq bei sililymg dél keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dviSaliu Uzsakovo ir Rangovo aktu.
Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaling samata bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uZ nurodytg
Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir faikytini
numatytais Sutartyje.

2.4. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teises
reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

2.5, Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojami (didinami ar mazinami)
pasikeitus (padidejus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos
kainai. RastiSkai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip |k| atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo-priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiu) dalis, kuriai turéjo
jtakos pasikeites pridetinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydZiu.

2.6. Kainos (jkainiy) perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio
tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis j UZsakovg rastu, pateikdamas konkrelius skaidiavimus deél
pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (jkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazejusio) prldetmes vertés mokescio tarifo.

2.7. Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Sahq pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir $io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

2.8. Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

2.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir
tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.




................................................

2.10.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7,
3.8.

4.1.

4.2.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sagrase. Apmokeéjimas uz faktiskai atliktus
Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktag. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, [kainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine israiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
— priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyta veikla (pagal [kainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
Ataskaitq, nurodant suma remiantis Jkainoty veikly sgrase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui - Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktlirg ar PVM saskaitg — faktlirg (toliau — sgskaita) Sgskaitg Rangovas
gali iSradyti tik po to, kai abi Salys pasiragé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui ~ Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutartj
numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priéemimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokeéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmokeéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM sgskaita — faktura rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
istatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su [kainotame
veiklos sarase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maziausia
tarpinio mokejimo suma turi biti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta termina. Sutarties vykdymo metu paaiskéjus
nenumatytoms aplinkybems ir del Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Sahq sutarimu Sutartis gali bati pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratesimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali
blti pratgstas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biiti
atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél

Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba
4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai, sukelti

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo
laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodyta Ikainoty veikly sarase, kuris gali biiti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
istaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus atliktos
statybos uzbaigimo procediros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
Uzsakovas.
Pastebety Darby trukumy ar defekty salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis Uzsakovo papildomy pretenziju pareiskimas dél




..................

4.7,

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

2.7.

5.8.

5.9.

akivaizdziy Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus ~ priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo aktg pasiraso: i$ Rangovo pusés — Rangovo

-"ﬂ*--—-

statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o iS UZsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir Uzsakovo
jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priemimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutines darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu graZzindamas
ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atliktu Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas deél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — ispildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (deSimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas _organizuoja
galutinj Darby priemimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
~pasleptus darbus"), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai pries viena darbo diena,
bei jforminti pasliépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés spec&ﬁkacuos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paSIrasomas Defektlnls aktas.
Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, ]IS pa5|rasomas Uzsakovo vienasaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas dél
isaiskejusiy atlikty Darby triikumy, jei biity nustatyta, kad }le atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UzZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo sgskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediiras paruoSia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo aktq ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacijg vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedlrose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi
pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.




6. GARANTIIOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaicCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo Uzsakovui

dienos yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
6.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);
6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

6.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciujy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo budg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

/.1. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti jg Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rastg, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimu pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne maZesné
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

/.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
he trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg UzZsakovui.

7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo Uzsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tukstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

7.4. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

7.5. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

7.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy moké&jimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projektg, Rangovo parengtus jkainotus Darby kiekiy
ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktlras, UZsakovo pateikty medZiagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy patvirtinto
kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimu, UZsakovas turi




teise rastu reikalauti salinti defektus, nepriimti nekokybiSkai atlikty Darby ir nemokeéti uZ netinkamai
atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus treciyjy
asmeny pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidZiami Sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, is esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimuy, bitiny pirkimo objekto tinkamam
funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas jsipareigoia:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty veikti
kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su
visais Darbais;

8.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty bt
pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutart;:

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;
8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine priezilirg. Darby technine prieziiira vykdo UZsakovo
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fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;
8.2.7. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
8.3. Rangovas turi teise;

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyjy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanéiy
priezascCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu, gali
Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne Zemesnés
kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasitilyme. Be rastisko Uzsakovo
sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudZiama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarksy;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisemis.

8.4. Rangovas jsipareigoija:

8.4.1. tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

8.4.2. pradeti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisiimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus Darbus,
kai ir Uzsakovas:

8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietes perdavimo ir priémimo akta;

8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirta techninj prizitirétoja;

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy
nustatyta tvarka paskirti Tiekejo pasililyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali bt
paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UzZsakovo pritarimui, jeigu pasililyme nurodytas
statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy negali atlikti savo funkciju.
Naujas statinio statybos vadovas turi buti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne mazesne patirtj
negu nurodyta Rangovo pasillyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros Tkj ir darby
saugq,

8.4.4. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo atstova ir

suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas jgyja
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8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17/.

teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie jo
paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bty tinkamai
organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti praSyma isduoti Statybos uzbaigimo aktg ir
pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamag dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad blty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis trikumai, dél kuriy nebity
iSduotas Statybos uZbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos
uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentuose.
Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus UZsakovui, teikti
nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bity salinami bet kokie projekto defekta
ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba) neissamus Techninis
projektas arba jo priedai;

uztikrinti ir savo jegomis bei sgskaita, gavus is Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys
aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo iSspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose:

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projektg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo
metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte numatytam
panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir
(ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirtipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje
jlems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy
priemima, organizuoti jy sandéliavimg, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus,
sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés
reikalavimus) ir requliariai pateikti juos Uzsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg, o Darby
vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti sgskaitas
— fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo dokumentaciia.
Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby
eigg bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;

sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priziGrétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanéiy Zzmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavoju.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziaguy:

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygu poveikio
ki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekama
rekonstrukcija, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo
laikotarpj;

savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby
trukumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiskg pretenzijg, ne véliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto poblidzio jie neturi biti pasalinti anksciau;




8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i$veZus
jas is teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas:

8.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo lesomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikételes ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. Isvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita:

8.4.25. suteikti Darbams Bendrujy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus:

3.4.28. savo sgskaita sumoketi uz suvartotg elektros energija, vanden;j ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvienag pavéluota dieng nuo veéluojamos
sumoketi sumos.

9.2. Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses prie$ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty ISipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta
siame uztikrinime.

9.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
[vykdymo uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama sSuma,
nurodyta Siame uztikrinime.

9.4. Jel Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas isipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

9.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieziliros vykdytoijy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biiting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgzinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyty Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius u? kiekvieng paveéluotg diena nuo
Speclallyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

9.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj laika,
Jis atlygina Uzsakovo isSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutartles jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, kurios suma ne maZesné kaip 10 proc.
NUO VIsos Sutarties kainos.

2.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar
piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokeéty sumy
iskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyju salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darbuy lokaline
samata, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei dél nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry Specialiyjy
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, [kainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei sililyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sitlymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy sglygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sililyma dél keistiny medZiagu/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti auksCiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auksciau mineti Pakeitimai turi blti Uzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus VieSyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiuy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darbuy, nejrasyty j Sutartj, taciau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradines Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) pirkimas vykdomas Viesujy pirkimy
Istatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo iSlaidas.

12.1.

12.2.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dienu, vienasaliSkai (be teismo) nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutart] nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas;

Uzsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti UZsakovo
nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;
12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;
12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity

Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspeéjimo jas dar karta pazeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSdaves

12.3.

12.4.

subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, Uzsakovui rastu pareikalavus per
nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis salygomis, kaip
ir ankstesnysis. |
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktliros gavimo
dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidétas.
Uzsakovui arba Rangovui viena§all§kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo aktg. Uzsakovas privalo
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12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

15.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ moketiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

Salys neturi teisés vienasaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teises nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visiékai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— henugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant praneseé kitai Saliai apie aplinkybes bei juy poveikj
isipareigojimy vykdymui. )

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél kuriy
Ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kitg Salj, prane$dama apie
aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Sutart] tiek, kiek jmanoma, ir ie$ko alternatyviy biidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i$ dalies buty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emesi visy pagristy
atsargos priemoniy ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad si Sutartis blty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas [vykdyti
sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju
blity buve iSvengta, atlyginima.

Jel nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas astuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris dél minétujy
aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitq Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdegimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi biiti sprendziamas deryby btdu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biiti isspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZiliros, techninés prieZiliros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas. )

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy [sipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
isipareigojimus UzZsakovui, Jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.
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15.4.

15.5,

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.
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~Uzsakovo vardu il ; s Jankiinas Rangovo vardu:

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus nebuty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai susitarimai prie
outarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties sglygy keitimu.

Satys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos pnncupus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, lsskyrus atvejus, kai Si informacija yra vieSa arba Si informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie kitg Sau ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba UZsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiradymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskial nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo buti vedama taip, kad bity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutartj
sgskaity teisingumag. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi bati saugomi
10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties saglygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susnrasmgymas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar siunciant
reglstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSImas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunCiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne veéliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/praneSimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

e 17. SALIY PARASAI
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