STATYBOS RANGOS DARBU SUTARTIS

Vilnius 2015 m. gruodzio 15 d. Nr. /‘“" gﬁ/ﬁw/ﬁ

Sutarties salys:

RANGOVAS
Pavadinimas Uzdaroji akciné bendrové ,MAGIRNIS"
Buveines adresas Zirmuny g. 68, 09124 Vilnius

Adresas korespondencijai: Lakuny g. 3A, 09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124600620
Banko sgskaita LT20 7044 0600 0135 6477
Atstovas Generalinis direktorius Mindaugas BeiSys
Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai
Telefonas (85) 276 02 80
Faksas (8 5) 276 02 80
El. pasto adresas info@magirnis. |t

UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio Antakalnio g. 50 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybeés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,Dél Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo  daugiabucCiuose namuose programos patvirtinimo  ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio Antakalnio g. 50 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2013-08-22 balsavimo rastu balsy skaicdiavimo
komisijos protokolas Nr. 5);

2013-08-23 pavedimo sutartis Nr. 04-7;

Daugiabucio namo, esancio Antakalnio g. 50 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2015-11-08 balsavimo rastu balsy skaiciavimo
komisijos protokolas Nr. 6);

2015-11-11 susitarimas dél 2013-08-23 pavedimo sutarties Nr. 04-7
pakeitimo Nr. 04-344.

Buveineés adresas V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Jankunas, veikiantis pagal jstatus
pagrindas

Telefonas | (85)210 7431

El. pasto adresas bustas@chc. It

sudare sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutart] sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiujy ir Bendruyjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. Atnau_jinamas pastatas | Antakalnio g. 50, Vilnius ﬁ m
2. | Darby atlikimo vieta Antakalnio g. 50, Vilnius
3. | Darbai Rangovas |sipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 255140, paskelbto CVP IS 2015-11-25) metu UZsakovo

pateikty technineg specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus
(toliau — Statybos darbai).




4. | Sutarties kaina 7 603,00 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVYM 6 283,47 Eur
4.2. | PVM 1 319,53 Eur
5. | Darby atlikimo terminas | 2 mén.
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
7. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. | Subrangovai
9. | Sutarties priedal - Tkainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasillymas pirkimui;

- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos statyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.,

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutart] taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSyjy pirkimy
[statymas), kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte.
I Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy
matavimy byla, ispildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, Rangovui
priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, i$laidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas

nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacija ir kitus pirkimo

dokumentus, ir jie yra butini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties

Saliy nepriklausancioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar juy dalies) ar mazinama

Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais

Ikainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uZztikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZzinimo atveju Sutarties
kaina bus perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline
sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas. kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling sgmatq bei sitlymg del keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu UZsakovo ir
Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus
perskaiCiuojama pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby lokaline samata bei jvykdyty deryby
(Jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali
buti didesné uz nurodytg Specialiujy salygy 4 punkte.

2.3.3.  Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atliking numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teises

reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidejus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesiogines jtakos

kainai. RastiSkai patvirtinus UzZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies
perdavimo-priemimo akto pasirasymo dienos, perskaitiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai turéjo
takos pasikeitgs pridétines vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokeséio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskaicCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokesdio

tarifo inicijucja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkredius skaiciavimus dél

pasikeitusio mokescCio tarifo jtakos kainai (jkainiui). UZsakovas taip pat turi teise inicijuoti jkainiy
perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumgiéjusio) pridetines vertés mokescio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskaiciavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame

uzfiksuojami perskaiciuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir io perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti keiciama (didinama ar mazinama) Siais atvejais ir

tokia tvarka:
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2.9.1. Pridetinés vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés
) aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sarase. Apmokéjimas uz faktiSkai atliktus
Darbus vykdomas pagal Ikainoty veikly sarase numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraSo Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, [kainoty veikly sgrase jvardinty faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiska bei jy verte.

Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyty veikla (pagal Ikainoty veikly sarasa), Rangovas privalo pateikti UZzsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant Darby
eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia saskaitq — faktirg ar PVM saskaitg — faktlrg (toliau — saskaita) Saskaitg Rangovas
gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokejimui — Darby
perdavimo — priemimo aktg). Sgskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto (Darby
perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart;
numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dienu.

PVM sgskaita — faktlira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo nuostatomis.

Mokéjimo valiuta eurai.

Jel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Ikainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai jforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine i$raiska. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokejimo suma turi biti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodytg terming. Sutarties vykdymo metu paaigkéjus

nenumatytoms aplinkybems ir del Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdZiy ar kontroliuojanciy

institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy

salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy salygy 7 p. Darby atlikimo

termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali

buti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti

atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby is dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. vaistybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Ikainoty veikly sarase, kuris gali biti

abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, UZsakovui pagal

Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

iStaisyti defektai ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai, teises akty nustatyta tvarka bus atliktos

statybos uzbaigimo procediiros ir UZsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti

Uzsakovas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiuju salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priemimo ir perdavimo
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momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas del
akivaizdziy Darby trikumy negali blti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemokeéti.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas
Ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas gyja teise | Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima,
reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimag Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesj, o atlikus
visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: is Rangovo pusés — Rangovo

.v--

statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o iS Uzsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir UZzsakovo
igaliotas asmuo. -

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoiji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo aktg, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas

ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Sutarties

nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus technine — iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas pries 10 (desimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemima ne veéliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranesimo gawmo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasleptus darbus™), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maZziausiai pries vieng darbo diena,
bei jforminti paslepty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
technineés specnfl kacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy paswasomas Defektinis aktas.
Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, ]IS paSIrasomas Uzsakovo vienasaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba iSsiunéiamas registruotu pastu.
UZzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasallna
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UzZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas deél
isaiskéjusiy atlikty Darby triikumy, jei blty nustatyta, kad ]le atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir
pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems athktq Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus trlikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja
statybos uzbaigimo procediras paruoSia praSyma iduoti statybos uZzbaigimo akta ir pateikia Statybos
uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty

reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedlrose. Rangovas privalo per protingai trumpa laikotarpi
pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.

_________
------
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6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiciuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo Uzsakovui
dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (desimt) mety ~ pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.):

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
isaiskeéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treiujy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanciy sprendimuy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose
numatyty atsakomybe salinanciy aplinkybiu.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defektg, jskaitant UzZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panaéiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroveés laidavimo
rastg, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo sipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne mazesné
kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendrovés laidavimas, taCiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos PO
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos laikotarpiui
visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky
ne trumpeshiam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui Uzsakovo naudai ir jteikia draudimo
liudijimg UzZsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia civiline atsakomybe
del zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte dél Rangovo kaltés
43 400,00 (keturiasdesimt trys tiikstanciai keturi Simtai) eury sumai visam statybos laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uZz $io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priémimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties salygos,
UZzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy jmokas, o
tokiy jmoky suma atimama is artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziliréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy kokybeé atitinka
techninj projekty, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus jkainotus Darby
kiekiy ziniarasCius, Aktus, saskaitas — faktiiras, UZsakovo pateikty med¥iagy naudojima:

8.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Saliy
patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
[sipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybigkai atlikty
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8.2.

8.3.

8.4.

Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty pasalinimo
arba pasalinti trikumus treciyjy asmenuy pagalba Rangovo saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybés
reikalavimai;

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje
pakeitimus, iS esmeés nekeiCianCius statinio projektiniy sprendimy, bitiny pirkimo objekto
tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarp.

Uzsakovas jsipareigoia:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti pastarajam
visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galéty
veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais Darbais;

3.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakovg ne véliau kaip prie$ 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty
buti pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj:

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka:

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZilirg. Darby technine prieZiiirg vykdo UZsakovo
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Techniniu priziliretoju Uzsakovas gali skirti savo atsakingg darbuotojg arba tam tikslui samdyti
kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmeni;

3.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti iS Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turj teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis;

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiujy salygy 8 punkte.
Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo nepriklausanéiy
priezasCiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, rastu suderines su UZsakovu,
gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas subrangovas privalo biiti ne
zemesnes kvalifikacijos ir ne mazesnés patirties, kaip subrangovas, nurodytas pasililyme. Be
rastisko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra
draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybes atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, Rangovas privalo rastiskai apie tai informuoti Uzsakovg ir nedelsdamas nurodyti
konkrecias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pasalinimo priemones:

8.4.2. pradeti Darbus, suderings su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas i$laidas uZ atliktus
Darbus, kai ir Uzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:

8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietes perdavimo ir priemimo akta;
8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj priZitirétoja;

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymuy
nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasililyme nurodytg statinio Statybos vadova. Kitas asmuo gali
buti paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu pasiulyme
nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanéiy priezaséiy negali atlikti
savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi biti ne zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne

mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasililyme. Paskirti atestuota asmenj, atsakinga u?
elektros ukj ir darby sauga;

i U (e et e

. L P N, P P e e A e e o e e Lt i (318 e




8.4.4.

8.4.5.

8.4.0.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14,
8.4.15,

8.4.16.

8.4.17.

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirasymo dienos, paskirti Rangovo atstova
ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo atstovas
lgyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa
Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad biity
tinkamai organizuota statybos uZbaigimo procediira, paruosti prasyma iSduoti Statybos
uzbaigimo akta ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procediirose:
aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedtirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo
valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts triikumai, dél kuriy nebiity
iSduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uZbaigimo akte,
Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet kokie
projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir (arba)
neissamus Techninis projektas arba jo priedai:

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i$ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis.
Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas privalo igspresti
savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normu, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte arba tinkamuma projekte
numatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir (ar) per garantinj laikotarpj; -

savarankiskai apsirlpinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystes bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medZiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui:

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSrasyti
sqskaitas — fakturas, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg Statybos darby atlikimo
dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kit su projekto vykdymu susijusig informacija;

|U|-1nv-u

sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZiGirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbancius subrangovus.:

garantuoti saugy darbg, priesgaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpj;

savo sgskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sagskaita iStaisyti atlikty Darby
trukumus ir defektus, isaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne veliau
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9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bUti pasalinti
anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su Uzsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei iSveZus
]as S teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanCius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bdtinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmokéti jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant butinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo lesomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:

8.4.23. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys:

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. Isvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZg savo saskaita:

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala:

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus, normatyviniuose
dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bltinus dokumentus:

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartoty elektros energijg, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo

nurodymus.

9, SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. veéluojantis apmokéti atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota diena nuo véluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneSes prie§ 10 (deSimt) dienu, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos prlezastles nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nhurodyta
siame uztikrinime.

Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj SutartyJe numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrgzinamas ir UzZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suUMma,
nurodytg Siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrqzmamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas |sipareigoja tollau vykdyti Sutartj, jis Uzsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius u? kiekvieng paveluotg dieng nuo Specialiuju salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZiliros vykdytojy
rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybes ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems Rangovo argumentams per technologiskai buting laikg, Sutarties jvykdymo uztlkrlmmas
Rangovui negrqzmamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas !SlpaFEIgOJa toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota diena nuo
Specialiyjy sglygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UzZsakovo nustatyty per garantinj laika,
jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutartles jsipareigojimus, privaio per 5 darbo
dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZtikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc,
Nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimas turi buti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)




9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.

10.7.

11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rasta.
Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar

piktnaudziaujant, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline
sgmaty, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Sahq nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry SpeCialuuq
salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly sarase
nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny
Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei
reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punkty koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasitlyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medZiagos/jranga ar pan.),
ar dél kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, butina keisti Sutartyje numatytas
medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sitilyma dél keistiny medZiagy/jrangos, ir,
Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei relkallnga),
koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybes, sglygojancios biitinybe atlikti auksciau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auksCiau minéti Pakeitimai turi blti Uzsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas gales pirkti papildomus darbus Viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiuy,
kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj, tacdiau be kuriy
negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutarciy kaina negali virsyti 30
procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagy) plrk|mas vykdomas Viesujy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas technineje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje

numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytq ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikkumy Salinimo i$laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova pries 15 (penkiolika) dieny, vienagalidkai (be teismo) nutraukti
Sutart] del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i Rangovo atlyginti Uzsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus:

12.2.3. po rastisko UZsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity
Sutarties salygy arba po rastisko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZeidZia:

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimu, o Rangovas, UZsakovui raétu parelkalavus

per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis
salygomis, kaip ir ankstesnysis.

Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas be
pateisinamy priezasciy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros gavimo
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dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet
terminas gali buti atidetas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo - perdavimo aktg. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes

Salys neturi teises vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZziama nuo atsakomybes dél ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveik|
|sipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréXiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant gioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés, deél kuriy
ji negali vykdyti savo lsaparelgoqu, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kitg Salj, pranesdama apie
aplinkybiy poblidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas raStu nenurodo kitaip, Rangovas
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy bidy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
Salys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies bty nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési visy pagristy
atsargos priemoniy Ir dejo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad Si Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebéjimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos aplmkyblq (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSUS| apie nenugallmos jégos aphnkybes (force
majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa is dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju
blity buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdedimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy
aplinkybiy gali bGti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse, nutraukti Sutartj jspédama apie
tai kitg Salj prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir
pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

§alys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi bUti sprendziamas deryby budu. Jeigu anksciau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti iSspresti deryby keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai éalys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés priezitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia Uzsakovui reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai Uzsakovas (ar UZsakovo
atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.
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15.3. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo savo
jsipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokeéta, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar
Istatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

15.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, i§skyrus tokias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus neblty pazeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tarnybos sutikimas. Suta rtyje numatyti
atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi radytiniai susitarimai prie
Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy keitimu.

15.5. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba $i informacija atskleista
Istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie Kitg Salj ir
Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iskyrus tuos atvejus, kai Sios
informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

15.6. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Uzsakovas
Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

15.7. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirasymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyije. '

15.8. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Sutart]
sgskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi
10 mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutart;.

15.9. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniékai ar siunciant
registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam iS jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunCiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo praneéta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba. .

16.3. Sutartis sudaroma dviem vienoda juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai is Saliu.

17. SALIY PARASAI
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Sutarties 1 priedas

MOKEJIMO SASKAITYU FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:
Pavadinimas, jmonés ir PYM mokétojo kodas.

Adresas:
Tel. Nr.:
Fakso Nr.:

Israsyta (Uzsakovui): Daugiabucio namo, esancio Antakalnio g. 50 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,
pagal pavedimo sutartj atstovaujami VS] ,Atnaujinkime miesta"
Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Tel. Nr.: (8 5) 2107431
El. p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokeéjimui

<Data>

Darby pavadinimas: .
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto Suma be PVM PVMSLEEigfaS] Suma su PVM

numeris:

Mokétina suma:
Mokétina suma zodziais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavardé ir parasas>

Patvirtinta :
—Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir paragas >
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