STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTIS //~ ?E/M/ 2

Vilnius 2015 m. spalio 27 d.
Sutarties alys: Ob - 345

RANGOVAS

Pavadinimas yidaroji akcine bendrove ,MAGIRNIS"

Buveines adresas Zirminy g. 68, 09124 Vilnius

| Adresas korespondencijai: Lakiiny g. 3A, 09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124600620

Banko saskaita LT20 7044 0600 0135 6477

Atstovas Generalinis direktorius Mindaugas Beisys

Atstovavimo pagrindas Rangovo jstatai

Telefonas (85) 276 02 80

Faksas (8 5)276 02 80

El. pasto adresas inffo@magirnis. |t
UZSAKOVAS

Daugiabucio namo, esancio V. Grybo g. 1 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai

UZSAKOVO ATSTOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas Viesoji jstaiga ,Atnaujinkime miestg"

Atstovavimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2013 m. geguzés 15 d. sprendimas
Nr. 1-1242 ,,Del Vilniaus miesto savivaldybés energinio efektyvumo
didinimo daugiabuciuose namuose programos patvirtinimo ir
administratoriaus skyrimo";

Daugiabucio namo, esancio V. Grybo g. 1 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2014-09-04 susirinkimo protokolas Nr. R8-951):
2014-10-03 pavedimo sutartis Nr. R4-197.

Daugiabucio namo, esancio V. Grybo g. 1 Vilniuje, buty ir kity patalpy
savininky sprendimas (2015-09-23 susirinkimo protokolas Nr. 1):
2015-10-05 susitarimas deél 2014-10-03 pavedimo sutartis Nr. R4-197
pakeitimo Nr. 04-282,

Buveineés adresas V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius

Juridinio asmens kodas 300662245

Atstovas ir atstovavimo Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal jstatus
pagrindas

Telefonas (8 5) 2107431

El. pasto adresas bustas@chc. It

sudaré sig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutart] sudaro Specialiosios sglygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salyguy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS
1. | Athaujinamas pastatas V. Grybo g. 1, Vilnius
Darby atlikimo vieta V. Grybo g. 1, Vilnius
3. | Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe

pagal pirkimo (Nr. 248998, paskelbto CVP IS 2015-10-08) metu
Uzsakovo pateiktg techning specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato

projektavimo (toliau ~ Projektavimas) ir statybos darbus (toliau —
Statybos darbai).




4. | Sutarties kaina 18 550,58 Eur
4.1. | Sutarties kaina be PVM 15 331,06 Eur
4.2. | PVM 3 219,52 Eur
5. | Darby atlikimo terminas 2 meén.
6. | Galimas pratesimy kiekis | néra
/. | Galimas vieno pratesimo | néra
laikotarpis
8. | Subrangovai néra
9. | Sutarties priedai - Ikainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasitlymas pirkimui;
- Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viesojo pirkimo (toliau — pirkimas) dél Specialiyjy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip pat
del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aikinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VieSujy pirkimy
|statymas), kitais teises aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka, pirkimo
dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyjy salygy 3

punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,

transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos

(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,

Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj, i$laidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas

nenumate sudarant Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus

pirkimo dokumentus, ir jie yra bdtini Sutarciai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

Atliekant Sutarties Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo

Sutarties Saliy nepriklausanCioms aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar

mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais,

reikalingais Tkainoty veikly sgrase nurodytoms veikloms tinkamai uZtikrinti:

2.3.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties maZzinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaline samatg, jforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties maZinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaiCiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny Darby
lokaline sgmata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling samatqg bei sitlymg dél keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo siiilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvialiu UZsakovo
Ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina
bus perskaiciuojama pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby lokaline samata bei jvykdyty
deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties
kaina negali buti didesné uz nurodytg Specialiyjy salygy 4 punkte.

2.3.3.  Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant j poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés

reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio §aliq

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiiuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidejus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos

kainai. Rastiskai patvirtinus UZsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar ju dalies
perdavimo—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuria turejo
takos pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydZiu.

Kainos (jkainiy) perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés verteés

mokescCio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkredius

skaiCiavimus dél pasikeitusio mokescio tarifo jtakos kainai (lkainiui). Uzsakovas taip pat turi teise
inicijuoti  jkainiy perskaiCiavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo. )

Kainos (jkainiy) perskaiCiavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame

uzfiksuojami perskaiCiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaiciavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimas deél kity mokesciy pasikeitimo nebus atliekamas.

........

.........
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Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti kei¢iama (didinama ar mazinama) Siais atvejais
ir tokia tvarka:

2.9.1. Pridetines vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
) teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama Jkainoty veikly sgrase. Apmokéjimas uz faktigkai atliktus
Darbus vykdomas pagal Tkainoty veikly saraSe numatytus Darby veikly pavadinimus ir jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutartj perduodami ir prilmami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1733. Darby jvykdymo data laikoma
data, kai Uzsakovas pasiraso Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinimg, kainoty veikly sgrase jvardinty faktiskai atlikty Darby procentine israiska bei jy verte.
Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby perdavimo
- priemimo akta.

Atlikus Sutartyje numatyty veiklg (pagal Tkainoty veikly sgrasg), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaitg, nurodant sumg remiantis Jkainoty veikly sarase nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant
Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui ~ Darby baigimo ataskaita).

Rangovas pateikia sgskaitg — fakttirg ar PVM saskaitg — faktiirg (toliau — saskaita) Sgskaita Rangovas
gali israsyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priemimo akta). Saskaitoje turi blti nurodytas Sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto
(Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie sgskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasirasytas
Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal
Sutartj numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiCiuojami ir mokami véluojant apmokéti daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
|statymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jel, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiSkai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su Ikainotame
veiklos sgrase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai iforminami bei
mokejimai atliekami vadovaujantis faktiSkai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu atveju maZiausia
tarpinio mokejimo suma turi biiti ne mazesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo sumos.

4. SUTARTIES DARBUY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi buti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyta terming. Sutarties vykdymo metu paaiskeéjus
nenumatytoms aplinkybems ir del Sutarties pratgsimo nesant finansavimo trukdziy ar kontroliuojanciy
institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biiti pratesta tiek karty, kiek nurodyta Specialiyjy
salygy 6 p., vieno pratgsimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiujy salygy 7 p. Darby atlikimo
termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas
gali buti pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios aplinkybés, dél kuriy negaléjo
buti atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teisé | Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus |sipareigojimus ir todel
Rangovas negali vykdyti Darby iS dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams, arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato sglygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai,

sukelti arba priskirtini Uzsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafika, nurodytg Jkainoty veikly sarase, kuris gali biti
abiejy Saliy rastisku susitarimu detalizuojamas.
Darby pradzia pagal Sig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.
Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby priemimo - perdavimo aktai, teisés akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uzbaigimo proceduros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisetai turi
saugoti Uzsakovas.
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Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto
galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby priémimo ir perdavimo
momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis Uzsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darby trikumy negali bUti priezastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti Kok
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu prane$ti UZzsakovui, nurodydamas
lvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data.

Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBUY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavimg, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus - priduodamas visas uzbaigtas Statinys. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui
pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraSo: i Rangovo puses —

W e

Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Techninis prizilirétojas ir
Uzsakovo jgaliotas asmuo.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uZpildytas
statybos darby zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita igpildomoii
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazymag apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius UZsakovui iki
einamojo menesio paskutines darbo dienos. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo paZymos
apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu terminu
grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima neginéijama atlikty Darby dalj ir pareigkia
rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés akty
nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie$ 10 (dedimt) darbo
dieny pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja
galutinj Darby priemimg ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranegimo gavimo
dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo Ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. Istaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
«pasleptus darbus"), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie$ viena darbo dieng,
bei jforminti paslépty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaisSkéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
technines specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis
aktas. Rangovui nepagrijstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraSomas UZsakovo vienagaliékai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba iSsiunciamas registruotu pastu.
Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui prelenzijas
del isaiskejusiy atlikty Darby triikumy, jei bty nustatyta, kad Jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat
Ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas istaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uzbaiges Darbus, dalyvaujant UZsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uzbaigimo procediiras paruoSia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akty ir
pateikia Statybos uzbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per protingai trumpa
laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skaiCiuojant nuo visy Rangovo atlikty Statybos darby perdavimo
Uzsakovui dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.):

6.1.3. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto iSdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ
isaiskéjusius atlikty Darbuy defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treciyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo sagskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo
iStaisymo blidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado deél neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausancm sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe salinanciy aplinkybiuy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekta, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Sutartj bei
grazinti ja Uzsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo
rastq, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verté ne
mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visiSko Rangovo jsipareigojimy UZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar
draudimo bendroves laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po
Sutarties veliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino paba:gos

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir jteikia
draudimo liudijimg UzZsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia civiline
atsakomybe dél zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte del
Rangovo kaltes 43 400,00 (keturiasdeSimt trys tlikstanciai keturi §imtai) eury sumai visam statybos
laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz Sio
reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
IStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojancio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sglygos,
Uzsakovas gali savo saskaita apdraustl ir palaikyti tokius draudtmus ir moketi tokiy draudimy jmokas,
o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziureti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe
atitinka techninj prc:]ektq,r Statybos darby statinio darbo projektg, Rangovo parengtus
[kainotus Darby kiekiy ziniarascius, Aktus, saskaitas — faktiiras, Uzsakovo pateikty medziagy
naudojima;

reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projekta ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio projekto, Sallq
patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty

3.1.2.




8.2.

8.3.

8.4.

reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisimty
sipareigojimy, Uzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai
atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Statybos darby defekty
pasalinimo arba pasSalinti triikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita:

8.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybeés
reikalavimai:

8.1.4. Darby vykdymo metu reikalauti kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, is esmés nekeifiancius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uztikrinti.

8.1.5. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty Darby defektus, atsiradusius per garantin
laikotarpi.

Uzsakovas jsipareigoija:

3.2.1. per |manomai trumpiausius terminus po raSytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galety veikti kaip Uzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

3.2.2. pateikti Statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZzsakovg ne véliau kaip
pries 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turety biti pateikti:

8.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

8.2.4. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.5. uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

8.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby technine prieZitrg. Darby technine priezilira vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizitirétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti
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tikslui samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;:
8.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i Rangovo tinkamai atliktus Darbus.
Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis:

8.3.2. Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nurodytus Specialiyju sglygy 8
punkte. Jeigu subrangovas bankrutuoja, sustabdo savo veikla ar dél kity nuo Rangovo
nepriklausanciy priezasCiy negali jvykdyti savo sipareigojimy Rangovas, i§ anksto, radtu
suderings su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas
subrangovas privalo biti ne zemesnés kvalifikacijos ir ne maZesnhés patirties, kaip
subrangovas, nurodytas pasillyme. Be rastiSko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus
subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasitilyme, yra draudziama.

8.3.3. gauti Uzsakovo apmokeéjima uz jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg;

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoija:

8.4.1. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas
nurodyti konkreCias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pagalinimo
priemones;

8.4.2. pradeti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas u? atliktus
Darbus, kai ir Uzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:

8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekta;
8.4.2.1.2. statybvietés perdavimo ir priémimo akta;
8.4.2.2. Rangova informuoja apie paskirtg techninj prizitirétoja;

8.4.3. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
Istatymy nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasillyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas
asmuo gali buti paskirtas statinio Statybos vadovu esant rasytiniam UZsakovo pritarimui, jeigu
pasiulyme nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanciy priezasciy




8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.4.8.

8.4.9.

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14,
8.4.15.

8.4.16.

negali atlikti savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi biiti ne Zemesneés
kvalifikacijos ir turety ne mazesne patirtj negu nurodyta Rangovo pasitlyme. Paskirti atestuotg
asmenj, atsakingg uz elektros k| ir darby sauga;

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstovq ir suteikti jam visus jgaliojimus, biitinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj. Rangovo
atstovas |gyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
pranesa Uzsakovui apie jo paskirtg atstova;

teises akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bity
tinkamai organizuota statybos uzbaigimo procediira, paruosti prasymag iSduoti Statybos
uzbaigimo aktg ir pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedurose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose, imtis visy priemoniu, kurios priklauso nuo
jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potenciallis triikumai, dél kuriy
neblity isduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uzbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose
dokumentuose. Vykdydamas siame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo biti lojalus
Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity Salinami bet
kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos triikumai, jeigu juos nulémé netinkamas ir
(arba) neiSsamus Techninis projektas arba jo priedai:

uztikrinti ir savo jégomis bei sgskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
lgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas
privalo isspresti savarankiSkai jam Uzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti Statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus,
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma projekte
humatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradéti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj;

savarankiskai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan&ius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy kokybe bei
jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikimg, o Darby
vykdymo grafikg, pasirasant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priemimo
— perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus, iSrasyti
sgskaitas — faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta Statybos darby atlikimo
dokumentacijg. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas radtu
pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su projekto vykdymu susijusig informacija;
sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei techniniam priZitirétojui lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakova apie objekte dirbancius subrangovus.:

garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys,
uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagu;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui Visg Sutarties
galiojimo laikotarpj:




9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
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8.4.17. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby triikumus ir defektus, isaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastigka
pretenzijg, ne veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidZio jie neturi
buti pasalinti anksciau;

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;

3.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei igvezus
jas is teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezimag | tam specialiai skirtas vietas:

3.4.20. esant butinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
huotraukas ir apmoketi jy isleidimo iSlaidas:

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UzZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianciy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.22. savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti:

8.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medZiagy saugojimo aikételes ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Isvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy sglygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zala;

8.4.27. atliekant statybos uzbaigimo procediiras, pateikti visus reikiamus paaikinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomajg projektine dokumentacija,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumokéti uz suvartotq elektros energijg, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisetus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus UZsakovo
nurodymus.

9. SALIY ATSAKOMYBE

Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo veluojamos
sumoketi sumos.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai (be teismo), praneses prie$ 10 (desimt) dieny, nutraukti Sutartj, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta
siame uztikrinime.

Jel Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties, Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma,
nurodyta siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui
negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime. Jei
Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis UZsakovui
papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo Specialiyjy salygy 4
punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovul nepradejus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, 0 esant
pagristiems Rangovo argumentams per technologiskai biting laikg, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgzinamas ir Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas |sipareigoja toliau vykdyti Sutartj,
Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,05 procento delspinigius uZ kiekvieng pavéluota diena nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus iStaisyti defektai.

Jelgu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantin]
laikg, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty Salinimu.

Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming, baigiasi
Jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo




9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4,
10.5.
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11.1,

12.1.

12.2.

dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, kurios suma ne mazesné kaip 10 proc.
NUO Vvisos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastigku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias)
darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendroves
laidavimo rasta.

Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty
sumy jskaitymus | nuostolius (vienasalius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei del nenumatyty aplinkybiy batina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bltina/tikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykaytiny Darby lokaline
sgmatg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiyjy sglygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bitina keisti kitais, Ikainoty veikly
sgrase nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaline sgmatg bei sitilyma dél
keistiny Darby, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sifilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas
(Jei reikalinga), pagal Bendrujy salygy 2.3 punkta koreguojama Sutarties kaina (jos nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanciy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasililyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, biitina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jrangg, Rangovas pateikia lokaline samatg bei sililyma deél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sidilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybeés, sglygojancios butinybe atlikti aukSéiau minétus Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

Visi auksciau minéti Pakeitimai turi biti UZsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Vieujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jei dél aplinkybiu,
Kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéety, kad reikia papildomy darby, nejradyty j Sutartj, taciau be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutaréiy kaina negal
virsyti 30 procenty pradines Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar jrangos, medziagu) pirkimas vykdomas VieSuijy pirkimy
Istatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas sglygas, nesilaikeé normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby triikumy Salinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teiseg, jspéjes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienagalidkai (be teismo) nutraukti
Sutart] del esminio jos pazeidimo. Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas:

Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti is Rangovo atlyginti UZsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla:

12.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;:

12.2.3. po rastisko Uzsakovo jspé&jimo Rangovas nevykdo Darby kokybés uZtikrinimo reikalavimy ar
Kity Sutarties sglygy arba po rastisko UZsakovo jspe&jimo jas dar kartg paZeidzia:

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, o Rangovas, UZsakovui rastu
pareikalavus per nustatytg terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.
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12.3.

12.4,

12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UZsakovas
be pateisinamy prieias&iq veluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros
gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus Sutartyje numatytus atveijus,
kuomet terminas gali biti atidétas.

Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties
nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priemimo — perdavimo akty. Uzsakovas privalo
apmoketi tik uz tinkamai atliktus Darbus, i$ mokétiny sumy i$skaiciuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

Salys neturi teisés vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

Salys turi teisés nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali biiti visigkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir neisvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir Jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranedé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
|sipareigojimy vykdymui. ’

Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant $ioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyije bei , Atleidimo
nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykiése" (1996 m. liepos
15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo").

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, dél
kuriy ji negali vykdyti savo 15|pare|901|mq, Jl nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, prane$dama
apie aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kitaip,
Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy
savo |sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.
Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Sutarties
§alys negali numatyti ar isvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar i$ dalies biity nejmanoma
vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emesi visy pagrjsty
atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias islaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad si Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies nesugebejimas jvykdyti
Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties pazeidimas ar Sutarties
Isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sau nuo atsakomybés atsiranda nuo
nenugalimos jégos apilnkyblu (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesus: apie nenugallmos jegos apllnkybes (force
majeure), 15|pareigoqu nevykdanti Salis tampa is dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesSingu atveju
bty buve isvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas S&imtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties lvykdymo termino pratgsimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi telse nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdegimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCY SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$ Sutarties ar su ja susijes,
turi buti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksciau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali

biti isspresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15, KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas del vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieZitiros, techninés prieZitiros vadovai
rastu — jrasais statybos darby Zurnale ir UZsakovas.
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15.2,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

16.1.

16.2.
16.3.

Sutartis sigalioja, kai jg tinkamai pasiraso abi Sutarties §alys Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg. Statybos darbai pradedami, kai UZsakovas (ar
Uzsakovo atstovas) su Finansuotoju pasiraso sutartj dél Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsnskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal Sig Sutartj jvykdo savo
[sipareigojimus Uzsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama Sutartyje
nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria Ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui
ar |statymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiciamos, iSskyrus tokias Sutarties salygas,
kurias pakeitus neblty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Sutartyje
numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, deél kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi rasytiniai
susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties salygy
Keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos prmapus Ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, |sskyrus atvejus, kai si informacija yra vieSa arba $i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suzinota informacija apie
kita Salg ir Sutarties salygas yra konfidenciali mformacua kuri laikoma paslaptyie, |sskyrus tuos atvejus,
kai sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viegai Zinoma.

Bet kokius mokescius, kuriais gali bliti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Uzsakovas
Sutarties pagrindu, privales sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu,
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyije.

Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal
Sutart] saskaity teisinguma. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti
saugomi 10 mety nuo galutinio mokeéjimo pagal Sutart;.

Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties salygos lieka ir toliau
galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije pranesimai, prasymai, kiti dokumentai ar suswasmejlmas yra siunciami el. pastu,
faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenikai ar siundiant
reglstruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
prane5|mas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siunciamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena
Salis nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salg Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba. )
Sutartis sudaroma dviem vienodg juridine galig turinciais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$ Saliy.

17. SALIU PARASAI

Rangovovardu:

A T

i/

V&) “Alnaujinkime ML) Projekiy vadovag |
cvaldas Barciulis Anarius Tr mkm %
Juristas .

0% -11-0 4 .‘ '




MOKEJIMO SASKAITU FORMOS

Sutarties 1 priedas

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:
Pavadinimas, jmones ir PVYM mokeétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Israsyta (Uzsakovui): Daugiabucio namo, esancio V. Grybo g. 1 Vilniuje, buty ir kity patalpy savininkai,
pagal pavedimo sutartj atstovaujami VS] ,Atnaujinkime miesta"

Adresas: V. Kudirkos g. 14, 03105, Vilnius
Tel. Nr.: (8 5) 2107431
El. p. bustas@chc.lt

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokéjimui

<Data>

Darby pavadinimas:
Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priémimo akto

numeris:

Suma be PVM

PVM [tarifas]
SUMa

Suma su PVM

Mokeétina suma:

Mokétina suma zodziais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>

Patvirtinta :

~Atsakingas Uzsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavardé ir parasas >




