

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. birželio 15 d. Nr. S1-644.....

Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau vadinama Užsakovu), atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Domarko, ir UAB „VVARFF“ (toliau vadinama Rangovu), atstovaujama generalinio direktoriaus Vilmanto Bučiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Aušros gatvės (KT8057), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu.
2. Rangovas atlieka pagal šios sutarties sąlygas projektavimo ir statybos darbus:
 - 2.1. gauna reikiamus (trūkstantis) privalomuosius dokumentus projektui parengti;
 - 2.2. parengia techninį darbo projektą (toliau - projektas), vadovaujantis technine specifikacija (sutarties 1 priedas);
 - 2.3. atlieka projekto vykdymo priežiūrą;
 - 2.4. atlieka statybos darbus pagal parengtą projektą, užtikrinančius statinio funkcionavimą pagal normų reikalavimus;
 - 2.5. atlieka kitus darbus, numatytus techninėje specifikacijoje.
3. Sutarties kaina, nustatyta skelbiamos apklausos būdu, yra:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Techninio darbo projekto parengimas	6 950,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	300,00
3.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 000,00
4.	Kapitalinio remonto darbai	118 645,59
Kaina be PVM		126 895,59
PVM 21 %		26 648,07
Kaina su PVM		153 543,66

Sutarties kaina su PVM 153 543,66 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys Eur 66 ct).

3.1. Taikomas kainodaros būdas – fiksuota kaina su peržiūra.

3.2. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

4. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus:

4.1. kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

4.2 kai reikalingi darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti (darbų pakeitimai gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimtį sumažinimą, taip pat bet kurio atskiro darbo savybių, darbo dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; nuo sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų) ir pagal Sutarties 18 punktą įforminus pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų darbų ir Sutartyje nenumatytų darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos (SISTELA) duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų darbų poreikis, o nevykdomų darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

5. Užsakovas už atliktus darbus apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę F-3, atliktų darbų aktus F-2, sąskaitą-faktūrą) per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Rangovas sąskaitas-faktūras privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautų sąskaitų-faktūrų.

6. Statybos ir griovimo atliekas, šiukšles rangovas privalės pristatyti atliekų tvarkytojui. Už išvežtas statybos ir griovimo atliekas, šiukšles ir pan. bus apmokama už tuos kiekius, už kuriuos bus pateiktos pažymos iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus kiekius.

7. Darbų atlikimo terminai:

7.1. Darbų pradžia – sutarties sudarymo diena.

7.2. Darbų atlikimas per 12 (dvyliką) mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Iš jų techninį darbo projektą parengti per 3 (tris mėnesius) nuo sutarties sudarymo dienos.

8. Sutarties objektui nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnį garantinis terminas: penki metai - statiniams, dešimt metų - paslėptiems statinio elementams, dvidešimt metų – jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

9. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitais teisės aktais, pirkimo dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

10. Rangovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskirtas pareigas:

10.1 vykdamas projektavimo darbus:

10.1.1. atlikti reikiamus tyrinėjimus (jeigu reikalinga), parengti jų ataskaitas, gauti privalomuosius dokumentus (trūkstančius) projektui parengti, parengti statinio projektinius pasiūlymus, parengti techninį darbo projektą pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitais statybos techniniais reglamentais, bei kitais projektavimą ir statybą

reglamentuojančiais teisės aktais ir norminiais dokumentais, atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Rengiant projektą turi būti įvertinti visi techninėje specifikacijoje nurodyti darbai. Techninio darbo projekto sudėtis, apimtis ir detalumas turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektų ekspertizė“ nustatytus reikalavimus;

10.1.2. pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jei jos neprieštarauja norminiams statybos techniniams dokumentams ir norminiams statinio saugos ir paskirties dokumentams;

10.1.3. pataisyti projektą pagal subjektų, jų įgaliotų padalinių ar įstaigų, pagal kompetenciją tikrinančių projektus, pastabas;

10.1.4. projektą, vadovaujantis technine specifikacija, parengti ir perduoti Užsakovui;

10.1.5. pataisyti projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas. Pataisius projektą pagal tarpinį ekspertizės aktą ir vėl pristatius projektą ekspertizei atlikti, raštu informuoti Užsakovą apie pataisyto projekto pateikimo ekspertizei atlikti datą;

10.1.6. atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais projekto vykdymo priežiūros atlikimą;

10.1.7. atlikti projekto dokumentų sprendimų taisymus, derinimus be papildomo užmokesčio bei apmokėti ekspertizės išlaidas (jei statinio projekto pakeitimai, taisymai ir papildymai, keičia statinio esminių reikalavimų rodiklius) tuo atveju, kai Rangovo parengtas projektas taisomas dėl klaidų projekto dokumentuose, kurios paaiškėjo statybos darbų metu bei garantiniu laikotarpiu;

10.1.8. užtikrinti, kad statinio projekto vadovu būtų paskirtas *Steponas Varkalys*. Jeigu nurodytas asmuo negali būti paskirtu ar atlikti jam numatytas pareigas dėl ligos, išėjimo iš darbo ar kitų lygiaverčių aplinkybių, jis, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeistas kitu nemažesnės kvalifikacijos statinio projekto vadovu. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus;

10.1.9. parengus projektą, pateikti Užsakovui statybos darbų ir įkainių žiniaraščius, kuriuose nurodyta bendra statybos darbų kaina turi sutapti su sutartyje nurodyta statybos darbų kaina.

10.2 vykdam statybos darbus:

10.2.1. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių, brėžinių ir techninių specifikacijų;

10.2.2. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs raštu projekto vadovo ir Užsakovo sutikimą;

10.2.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę;

10.2.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

10.2.5. Sutarties vykdymo metu, kai kiti ūkio subjektai (subtiekejai, subteikėjai, subrangovai) (toliau – subtiekejai) netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekejus tokia tvarka:

a) apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekejo pakeitimo priežastis;

b) jei Rangovas keičia subtiekėją, kurio pajėgumais buvo remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikties, tuomet Rangovas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus (pagal jam ketinamą pavesti darbų atlikimą ar paslaugų teikimą). Užsakovas, patikrinęs naujo subtiekejo atitikties kvalifikaciniams reikalavimams, parengia susitarimą dėl subtiekejo pakeitimo arba raštu nurodo priežastis, dėl kurių pakeitimas nėra galimas.

10.2.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai:

Eil. Nr.	Subrangovo(ų), subtiekejo(ų), subteikėjo	Numatomiaitliktidarbai	Pirkimosutartiesdalis, kuriaiketinamapasitelktisubrangovus/subtiekejus/subteikėjus	%
-------------	--	------------------------	---	---



	(u)pavadinimas, kodas ir adresas		
Subrangovai/subtiekejai/subtekejai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjančios kvalifikacijos atitikti			
1.	UAB „Projkelva“	Projektavimo darbai	5,7 %
Viso:			5,7 %
Kiti žinomi subrangovai/subtiekejai/subtekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimos sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamą įrodinėjančios kvalifikacijos atitikti			

10.2.7. prieš pradedant darbus, pateikti Užsakovui darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir pagal suderintą su Užsakovu kalendorinį grafiką laiku atlikti projekte numatytus darbus;

10.2.8. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimoms aplinkoms ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

10.2.9. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

10.2.10. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

10.2.11. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Rangovo;

10.2.12. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

10.2.13. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybą vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švairius ir saugius;

10.2.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

10.2.15. pateikti pažymą iš atliekų tvarkytojo apie pristatytus statybos ir griovimo atliekų, šiukšlių ir pan., kiekius;

10.2.16. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR 1.05.01:2017);

10.2.17. atlikti kadastrinius matavimus ir parengti kadastrinių matavimų bylas;

10.2.18. atlikti topografinę nuotrauką, statinio geodezines-išpildomas nuotraukas;

10.2.19. užbaigti darbus sutarties 7 punkte nurodytu terminu;

10.2.20. užtikrinti, kad statybos darbų vadovu būtų paskirtas *Tomas Kimbirauskas*, matininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*, geodezininku būtų paskirtas *Rolandas Šimkus*. Jeigu nurodyti asmenys negali būti paskirti ar atlikti jiems numatytų pareigų dėl ligos, išėjimo iš darbo ar

kitų lygiaverčių aplinkybių, jie, raštu iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pakeisti kitas nemažesnės kvalifikacijos specialistais. Rangovas privalo užtikrinti, kad kiti pasitelkti specialistai būtų pakankamos kvalifikacijos ir turėtų visus vykdomą veiklą leidžiančius dokumentus.

11. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

11.1. organizuoti ir finansuoti reguliarią techninę priežiūrą;

11.2. pasirašyti kokybiškai atliktų darbų aktus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

12. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

12.1. neatsiskaitęs su Rangovu šios sutarties 5 punkte nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Rangovas:

12.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojama 1000 (vienas tūkstantis) Eur dydžio bauda. Rangovas atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

12.3. vienašališkai nutraukęs sutartį, netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai ir atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius, jei jų nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas;

12.4. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdžius darbų nustatytais darbų atlikimo kalendorinio grafiko terminais, Užsakovo reikalavimu Rangovui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

12.5. netinkamai vykdydamas ar nevykdydamas Sutarties 10 punkte nustatytas pareigas, išskyrus 10.2.3. ir/ar 10.2.4. punktuose nustatytas pareigas, besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

13. Rangovui neatlyginama už nenumatytus projekte darbus, kuriuos jis atliko statinio naudotojo, techninio priežiūrėtojo arba projektavimo įmonės pageidavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita;

14. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų:

14.1. jei bus gautas pagrįstas raštiškas pranešimas iš statybos techninio priežiūrėtojo apie netinkamą Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Šiuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai;

14.2. kai Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši; Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

14.3. jei Rangovas nepradedą vykdyti darbų arba dėl Rangovo kaltės vėluoja vykdyti darbus pagal darbų atlikimo kalendorinį grafiką, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Tuo atveju Rangovas besąlygiškai netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovo naudai.

15. Užsakovas raštu nurodydamas priežastį (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ir pan.), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų sustabdymas negali trukti ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Rangovo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

16. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šios sutarties 12.2. ir/ar 12.4. punktuose nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų;

17. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

18. Keičiant Sutarties kainą Sutarties 4.2 punkte nurodytais pagrindais, Sutarties 3 punkte nurodyta kaina negali būti keičiama daugiau kaip 30 proc. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 4.2 punkte forminami tokia tvarka:

18.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbo kainų nustatymo būdus, ir kurios pagrindu pagal 4.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

18.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t.y. Medžiagos/Įrangą rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 4.2 punkte nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

Atliktų Darbų aktai turi atspindėti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

19. Jeigu yra papildomų nenumatytų darbų, būtinų norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, jie turi būti užsakomi pakeičiant šią sutartį ar įsigijami papildomai Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

20. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

21. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusaviu raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

22. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

23. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

24. Sutarties priedai:

24.1. Techninė specifikacija.

25. Šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas.

UŽSAKOVO
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
Tel. 8 445 53141
Įmonės kodas 188715222
A.s. LT734010041800000035
Luminor Bank AB
Kodas 40100

RANGOVO
UAB „VVARFF“
J.Tumo-Vaižganto g. 28a, LT-90125 Plungė
Tel. 8 448 73080, faks. 8 448 72216
Įmonės kodas 169700486
A.s. LT837300010073911301
AB bankas „Swedbank“
Kodas 73000



Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas


A.V.




Generalinis direktorius

Vilmantas Bučius

A.V.





TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Kretingos rajono savivaldybės administracijos laikinai einantis Vydmantų seniūnijos seniūno pareigas Rimvydas Šakinis, tel. 8 648 45805, el.paštas: rimvydas.sakinis@kretinga.lt
2. STATINIO PAVADINIMAS	Aušros gatvės (KT8057), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu.
3. STATINIO ADRESAS	Aušros gatvė, Kretingos m. Kretingos raj. sav.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos
5. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas (Tikslinti projektavimo metu)
6. STATINIO KATEGORIJA	Nėsudėtingas statinys II grupės
7. STATINIŲ GRUPĖS	Gatvė – susisiekimo komunikacijos: gatvės; Gatvės, apšvietimas ir elektros tiekimo tinklai – inžineriniai tinklai: elektros tinklai;
7. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
8. DARBŲ APIMTYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Gatvės kategorija – atitinka D kategoriją; Gatvės pradžia – susikirtimas su Palydovų gatve KT8208; Gatvės pabaiga – sankryža su melioratorių gatve Gatvės ilgis – apie 0,487 km; Gatvės danga – asfaltas/žvyras; Gatvės plotis – apie 6,0 m; Eismo juostų skaičius – 2; Pėsčiųjų takų – nėra; Lietaus nuotekų kanalizacija – nėra, lietaus vanduo nubėga esamu paviršiumi; Gatvės apšvietimas – yra: gatvės šviestuvai ant esamų orinių elektros perdavimo linijų atramų; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos; požeminės dujotiekio linijos (inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu). <u>Projektuojami statinių duomenys:</u> Darbų pradžia – susikirtimas su Palydovų gatve, Kretingos m; Darbų pabaiga – sankryža su Melioratorių gatve, Kretingos m; Bendras gatvės ilgis – apie 0,487 km; Tikslinama projektavimo metu; Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų; Gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m; Eismo juostų skaičius – 1; Eismo juostos plotis – 4,0 m; Pėsčiųjų ir dviračių taką numatyti gatvės važiuojamojoje

dalyje panaudojant vertikalių ir horizontalių ženklinių; Važiuojamąją dalį nuo pėsčiųjų tako atskirti iškilėmis saulėmis (10 vnt.) ir horizontaliu ženklinimu. Iškiliose saulėse numatyti krūmų/medžių sodinimą ir vietą kelio ženklinimui;

Gatvę pritaikyti žmonių su negalia judėjimo reikmėms; Jei reikalinga numatyti esamų šulinių žiedų, perdangų remontą ar pakėlimą į asfalto aukštį;

Asfalto dangos įrengimas – dalyje Aušros gatvės nuo susikirtimo su Palydovų gatve iki sankryžos su Vairuotojų gatve yra įrengta asfalto danga (nuo 0,00 iki 0,247 km), šioje atkarpoje nauja asfalto danga nebus įrengiama. Esamą ir naują asfalto dangą suvesti viename lygyje;

Važiuojamosios dangos asfalto konstrukcija:

- 6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;

- 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45);

- 27 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio;

Įrengti nuvažas iš asfaltbetonio dangos iki raudonųjų linijų arba iki sklypo ribos tokios pat konstrukcijos kaip ir gatvės važiuojamosios dalies;

Numatyti gatvės pokonstrukcinį dreną;

Numatyti kelkraščių įrengimą iš žvyro ir skaldos mišinio;

Numatyti kelkraščių apželdinimą;

Apšvietimas:

Ruože nuo susikirtimo su Palydovų gatve iki sankryžos su Melioratorių gatve įrengti LED gatvės apšvietimą. Parengti ESO dalies projektą, trukdančių gatvės apšvietimui įrengti esamų ESO atramų ir tinklų, sukabliavimui. Gatvės apšvietimo vieta tikslinama projektavimo metu.

Esant poreikiui, numatyti želdinių, trukdančių darbams, šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

Esant poreikiui, įsivertinti į darbų vykdymo zoną patenkančių inžinerinių tinklų iškėlimą/apsaugojimą;

Atlikti visus statybos darbus numatytus techniniame darbo projekte. Parengti topografinę nuotrauką, statinio kadastrines bylas, žemės sklypo kadastrines bylas, geodezines išpildomasias nuotraukas, statybos darbų žurnalo įsigijimas. Parengti atskirą išpildomąją nuotrauką Melioratorių gatvės nuvažos susikirtimo su Aušros gatve;

Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus reikalingus projektui įgyvendinti.

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei statinio duomenys ir parametrai gali būti tikslinami projektavimo metu.

Laikina einančias Vydmantų
seniūnijos seniūno pareigas

Rimvydas Šaknis



UAB „VVARFF“

Imonės kodas 169700486, PVM mokėtojo kodas LT697004811, buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.28A,
LT-90125, Plungė.

Duomenys kaupiami ir saugomi VI Juridinių asmenų registre, Telšių filialas.

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
teikiama tik CVPIS priemonėmis

**PASIŪLYMAS DĖL
AUŠROS GATVĖS (KT8057), KRETINGOS MIESTE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
SU PROJEKTAVIMU ATLIKIMO**

2018-06-05

Nr.

Data

numeris

Plungė

Sudarymo vieta

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „VVARFF“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J.Tumo-Vaižganto g.28A, LT-90125, Plungė
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinis direktorius Vilmantas Bučius
Telefono numeris	+37044873080
El. pašto adresas	info@vvarff.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei pirkimo sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur
1	2	3
1.	Techninio darbo projekto parengimas	6 950,00
2.	Projekto vykdymo priežiūra	300,00
3.	Topografinės nuotraukos, geodezinių-išpildomųjų nuotraukų atlikimas, statinio ir žemės kadastrinių matavimų bylų parengimas	1 000,00
4.	Kapitalinio remonto darbai	118 645,59
Pasiūlymo kaina be PVM		126 895,59
PVM (21)%		26 648,07
Pasiūlymo kaina su PVM		153 543,66

Pasiūlymo kaina su PVM 153 543,66 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt trys eurai, 66 ct).

Ši kaina yra su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis, taip pat ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E-sąskaita“ išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina kokių teisinių pagrindų neprivaloma mokėti PVM.

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas ¹
1.	Laisvos formos atitikties deklaracija	UAB „VVARFF“ laisvos formos atitikties deklaracija
2.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2018-06-05 VVARFF - pasiūlymo laidavimas (Aušros g., Kretinga)-s0605
3.	<i>Igaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo</i>	-
4.	<i>Jeigu keli ūkio subjektai kartu teikia bendrą pasiūlymą - jungtinės veiklos sutarties kopija</i>	-
5.	<i>Jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, dokumentai, įrodantys, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami.</i>	-
6.	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu)</i>	<i>Specialistų sąrašas (konfidencialu)</i>
7.	<i>Specialistų kvalifikacijos atestatai</i>	<i>R.Šimkaus pažyma apie geodezininko pažymėjimo išdavimą R.Šimkaus pažyma apie matininko pažymėjimo išdavimą S.Varkalio kvalifikacijos atestatas T.Kimbirausko kvalifikacijos atestatas</i>
8.	<i>Sutarčių sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)</i>	<i>Sutarčių sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)</i>

4. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija²:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.	Ketinių protokolai (konfidencialu)	Ketinių protokolai (konfidencialu)
2.	Sutarčių sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)	Sutarčių sąrašas ir užsakovų pažymos (konfidencialu)
3.	Specialistų sąrašas (konfidencialu)	Specialistų sąrašas (konfidencialu)

²Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas



parašas

Vilmantas Bučius

vardas ir pavardė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PROJKELVA“

Įm. kodas 171710523, Žemaitės g. 96, LT-90168, Plungė tel./fax. (8-448) 73534,
el. p. projkelva@yahoo.com, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Kretingos rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))


LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-05-31


Plungė

Aš, UAB „Projkelva“ direktorius Steponas Varkalys tvirtinu, kad mano atstovaujama UAB „Projkelva“, dalyvaujanti Kretingos rajono savivaldybės administracijos skelbtoje apklausoje „Aušros gatvės (KT8057), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu“, pirkimo Nr. 383819, tenkina kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus apklausos specialiųjų sąlygų 1.3.2 punkte.

Direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)


(Parasas)

Steponas Varkalys
(Vardas ir pavardė)



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VVARFF"


Kretingos rajono savivaldybės administracijai

LAISVOS FORMOS ATITIKTIES DEKLARACIJA

2018-06-05 Nr.135-4-45

Aš, UAB „VVARFF“ generalinis direktorius Vilmantas Bučius patvirtinu, kad mano atstovaujama UAB „VVARFF“, dalyvaujanti Kretingos rajono savivaldybės administracijos skelbtoje apklausoje „*Aušros gatvės (KT8057), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu*“, pirkimo Nr. 383819, tenkina kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus apklausos sąlygose.

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

J.Tumo-Vaižganto g. 28 A, LT- 90125 Plungė Gen. direktorius: 8 698 31174

Įmonės kodas 169700486

PVM mok. k. LT697004811

A.S.LT83 7300 0100 7391 1301

AB bankas "Swedbank", b.k. 73000

Registras: VI Registrų centro Telsių filialas

Administratorė: (8 448) 73080

Faksas : (8 448) 72216

El.p.: info@vvarff.lt



UAB „VVARFF“

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „VVARFF“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai : sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslas yra vystyti ūkinę – komercinę veiklą, siekiant pelno Bendrovei ir Bendrovės akcininkams.

5.1. Bendrovės veiklos objektas yra gamyba, prekyba, paslaugų teikimas, pagrindinės veiklos rūšys pagal EVRK:

- (41.20) Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba;
- (42.11) Kelių ir automagistralių tiesimas;
- (43.21) Elektros sistemų įrengimas;
- (47.30) Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse;
- (55.10) Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;
- (56.10) Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;
- (58.13) Laikraščių leidyba;
- (93.29) Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

5.2. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja teisės aktams.

III SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 247 380,0 (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) eurų.
7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 8246 (aštuonis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastas vardines akcijas.
8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 30 (trisdešimt) eurų.
9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
10. Kiekviena akcija akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti įstatymai.

IV SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:
 - 12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
 - 12.2. vadovas - generalinis direktorius.
 - 12.3. Bendrovėje stebėtojų taryba, valdyba, nesudaromos.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme..

V SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

14. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

15. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

16. Akcininkams pranešimai siunčiami jų nurodytu adresu.

17. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

18. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.

19. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais.

20. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

21. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

22. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.


VIII SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

23. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

2016 m. vasario mėn. 12 d.,
Plungė

Generalinis direktorius



Vilmantas Bučius

(įstatų redakcija patvirtinta 2016-02-12 visuotiniame akcininkų susirinkime protokolas Nr.1.)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-0651

UAB „VVARFF“, 169700486

Plungės r., Plungė, J. Tumo-Vaižganto g. 28A
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu sutelkiama felse
verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato
privalomajame priede).

Reg. data 2004 m. gruodžio 9 d.

Galioja iki 2022 m. birželio 28 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Jurgis Dumbrava

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 9691
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. 9691,

UAB „VVAREF“, 169700486

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Plungės r., Plungė, J. Tumo-Vaižganto g. 28A

kuriam išduotas atestatas Nr. E-0651, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

23. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10/kV įtampos eksploatavimo darbai.

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai.

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2022 m. birželio 28 d.

Inspekcijos viršininkas



(parašas)

Jurgis Dumbrava

(vardas, pavardė)

Sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimas

Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9001657

Galioja tik su draudimo liudijimu: 1551/9001657

Data: 2018-06-05

Naudos gavėjas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188715222 Adresas: Savanorių g. 28A, Kretinga
(toliau – Naudos gavėjas)

Draudėjas:

UAB "VAREF"
Įmonės kodas: 169700466 Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė
(toliau – Draudėjas)

Konkursas

Data: 2018-09-06

Objektas:

"Aušros gatvės (KT8057), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau – Konkursas)

Draudėjas pateikė Naudos gavėjui pasiūlymą, dalyvaudamas Konkurse. Naudos gavėjas reikalauja Draudėjo pateikti Konkursą sąlygose nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo draudimo raštą, kaip užtikrinimą dėl Konkursą sąlygose numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymo.

Atsižvelgdamas į aukščiau pažymėtą Naudos gavėjo reikalavimą, ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, įmonės kodas: 304080146, Ukmergės g. 280, LT-06115 Vilnius (toliau – Draudikas) pažymi, kad šiuo pagrindu išduoda Naudos gavėjui šį pasiūlymo laidavimo draudimo raštą.

Draudikas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja, Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Konkursą sąlygas, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą per 10 (dešimt) darbo dienų išmokėti nurodytą sumą, neviršijant bendros

8,500.00 EUR (Aštuoni tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct).

draudimo sumos. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo raštiškame reikalavime turi pažymėti, kad reikalaujama suma jam priklauso pagal vieną ar kelias žemiau nustatytas sąlygas:

1. Jei Draudėjas atsisako pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto Konkursą objekto, jo kiekio (apimtį), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;
2. Jei Draudėjas, laimėjęs Konkursą, atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Konkursą dokumentuose pateiktą sutarties projektą. Jei Naudos gavėjo nurodytu laiku jis neatvyksta pasirašyti sutarties, laikoma, kad Draudėjas atsisakė pasirašyti sutartį;
3. Jei Draudėjas, laimėjęs Konkursą, nepateikia sutarties sąlygų įvykdymo garantijos/laidavimo rašto Konkursą dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą neatsako už baudų, delspinigių ar netesybų, priskaičiuotų pagal Konkursą sąlygas, sumokėjimą ir už Konkursą sąlygų neįvykdymą dėl Nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Draudikui per 3 darbo dienas turi būti pranešta, jei po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo atsiranda Konkursą sąlygų ar su juo susijusių dokumentų pakitimai ar papildymai, dėl kurių padidėja Draudėjo prievolės. Draudikas, gavęs tokį pranešimą, per 5 darbo dienas turi leisti atsisakyti laidavimo draudimo rašto užtikrinti naujai atsiradusių ar padidintų Draudėjo prievolių įvykdymą.

Draudikas pagal šį laidavimo draudimo raštą įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra nepėlestinas ir nekeičiamas. Šis laidavimo draudimo raštas patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2018-06-05.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja nuo 2018-06-06, tačiau ne anksčiau nei Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką už išduotą laidavimo draudimo raštą ir galioja iki 2018-09-06 (imtinai).

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduotas pagal Draudiko Laidavimo draudimo taisyklės (2017-04-25 redakcija, galioja nuo 2017-05-01) ir jam taikomos šių taisyklių sąlygos.


Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kilę dėl pareikšto reikalavimo, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Draudiko buveinės vietą.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

A.V. UADBB "Rizikos ceslja" (80341)

Draudimo brokerė Renata Samauskaitė

Draudiko atstovo Vardas Pavardė, spauda



ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Įmonės kodas: 304080146

Adresas: Ukmergės g. 280

LT-06115 Vilnius

www.compensa.lt

Konkursą organizuoja

Įmonės kodas: 169700466

Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a

Plungė, LT-14100

Įmonės kodas: 169700466

Įmonės kodas: 304080146

Adresas: Ukmergės g. 280

LT-06115 Vilnius

www.compensa.lt

Info@compensa.lt

Apie įvykį praneškite telefonu **19111**
Skambinant iš užsienio +370 5 249 19 11

COMPENSA 
VIENNA INSURANCE GROUP

Laidavimo draudimas

Draudimo liudijimo numeris: 1551/9001657

Draudimo laikotarpis nuo 2018-06-05 00:00 iki 2018-09-05 23:59

Išdavimo data: 2018-06-05

Draudėjas:
UAB "VVARFF"
Įmonės kodas: 169700486
Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 28a, Plungė

Naudos gavėjas:
Kretingos rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188715222
Adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga

Konkurso data: 2018-09-06

Konkurso objektas

"Aušros gatvės (KT8057), Kretingos mieste, kapitalinio remonto darbai su projektavimu"

(toliau - Konkursas)

Draudimo objektas

Naudos gavėjo turintį interesai, susiję su Draudėjo konkursinių įsipareigojimų, numatytų Konkurse, neįvykdymu ar netinkamu įvykdymu

Draudimo sąlygos

Laidavimo draudimo tipas	Draudimo suma, EUR	Draudimo įmoka, EUR
Pasūlymo laidavimo draudimo raštas	8,500.00	45.00

Papildomos sąlygos

Pasūlymo laidavimo draudimo raštas Nr. 1551/9001657 yra neatskiriama šio draudimo liudijimo dalis.

Bendra draudimo įmoka: 45.00 EUR

Įmokos ir jų mokėjimai:

1. 2018-06-05 - 45.00 EUR

Draudimo įmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM ĮSTATYMAS 27 str.)
Mokėjimą galioti atlikti:
AB SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT13 7044 0600 0740 6315
AB Swedbank, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT14 7300 0101 2465 9639
SVARBU! Pavedimo laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ praeime nurodyti: 1551/9001657

Papildoma informacija

Draudėjas:
ADB „Compensa Vienna Insurance Group“

Draudimo grupė:
Laidavimo draudimas

Draudimo sąlygos:
Laidavimo draudimas

Aprašyta pagal ADB Compensa Vienna Insurance Group sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimo taisyklės, kurios patvirtintos ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos 2017 m. balandžio mėn. 25 d. nutarimu, galiojančios nuo 2017 m. gegužės mėn. 01 d.

Atsakingas už draudimo sutarties sudarymą
A.V. UADBB "Rizikos cėsija" (80341)

Draudimo brokerei Renata Samauskaitė

Draudimo atstovo Vardas Pavardė; spausdinti

Draudėjas:
Sumokėdamas (-a) draudimo įmoką ar pirmąją jos dalį (kai įmoka mokama dalimis) patvirtina, kad draudėjas:

- susipažino su draudimo taisyklėmis;
- susipažino su Privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo;
- visą draudimo kūdį, jeigu prieduose bei prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei ją pildomas) nurodyta informacija yra teisinga;
- sutinka sudaryti draudimo sutartį nurodytomis sąlygomis.

Draudimo įmokos ar pirmosios jos dalies (kai įmoka mokama dalimis) sumokėjimas yra laikomas patvirtinimu, kad draudėjas:
• sutinka arba nesutinka su asmens duomenų (vardas, pavardė, al. pašto adresas, telefono numeris) tvarkymu besiloginės rinkodaros tikslais (informacijos apie specialius draudimo paslaugų pasiūlymus, akcijas, lojalumo programas taikymas, nuomonės apie paslaugų teikimo kokybę gavimas).

☐ sutinku ☐ nesutinku

Jeigu informuotas, jog jo asmens duomenys sukliūdo nurodytu tikslu bus tvarkomi draudimo liudijimo galiojimo laikotarpio ir po jo galiojimo pabaigos.

Jeigu informuotas apie teisę bei kurio metu atšaukti šį sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi sukliūdo nurodytu tikslu, atšaukiamas (-a) Draudimo bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, telefonu 19111 arba el. paštu besiskundimas@compensa.lt

A.V. Direktorius Vilmanas Bučius

Draudėjo (jo atstovo) Vardas Pavardė, parašas

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“
Lietuvos g. 280
LT-06115 Vilnius
www.compensa.lt

Registracija VI Registrų centras
Juridinių asmenų registre 2015-08-11
Kodas 304030146
PVM mokėtojo kodas LT100009093710

Tel. 19111
Tel. +370 5 249 19 11
Faks. +370 5 273 81 80
Info@compensa.lt