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2015 m. rugsejo 25 d.

Tauragés rajono savivaldybés biudZzetiné jstaiga Lauksargiy globos namai, juridinio asmens kodas
191460276, kurios registruota buveiné yra Slaito g. 5, Lauksargiu k., Lauksargiy sen., LT-73204 Tauragés .
Sav., atstovaujama direktoriaus Petro Zéringio, veikian&io pagal jstaigos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir
UAB ,,Eigesa“, atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko. veikiancio pagal jmonés jstatus, (toliau —
Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Statybos rangos darby
sutartj (toliau — Sutartis).

1.10

SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skaiGiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
UZsakovui, jskaitant Statybos uZzbaigimo akto pasiraiyma.

Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima,
pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu, pried surasant baigto remontuoti statinio
Statybos uzbaigimo akta.

I3laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Jrangg).

Projektas:

1.8.1. statinio techninis darbo projektas (toliau — Techninis projektas arba techninis darbo
projektas) ~Techninis darbo projektas parengtas Rangovo sutarties vykdymo metu bus
Sios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi Kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovui vykdvti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning prieziiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties sglygy. LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniuy dokumentu,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy.
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Statinio projekto vykdymo prieziiros vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo priezitros vadovams ir prizitrintis Techninio projekto sprendiniy
igyvendinima Darby vykdymo metu jei tai yra batina.

Statybos uzbaigimo aktas —suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas vie$ojo pirkimo dokumentuose, Sutartyje
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz savalaikj,
tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty istaisyma.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Ziniaragtis (Veikly saraSas) — Darby grupiy (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos savokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming parengti
katilines techninj darbo projekta, atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti
defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir Kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.22. Projektavimo uzduotis;
3.2.3. Ziniarastis (Veikly sarasas):
3.24. kiti dokumentai (jeigu yra).

Jei Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais), tai jie yra orientaciniai. Faktiniai
Darby kiekiai, reikalingi Techninio projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maziau kaip 5 %
Sutarties dokumentuose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, virijantys
nurodyta procentg, turi biti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.
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Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj ir Rangovui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, iskyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali bati kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys negaléjo numatyti pasitilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i3 Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susije¢ pranedimai, pra¥ymai, kiti dokumentai ar susira$in¢jimas turi bati siunciami
faksu, paStu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siun¢iant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasingjimui nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

UzZsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 2 dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ..Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte
nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui,
kad negali pradéti Darby.

Uzsakovas privalo teikti reikiamus prane$imus, paraiskas, dalyvauti posédziuose bei techninio darbo
projekto rengime Darby vykdymo bei Statybos uzbaigimo akto isdavimo metu. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumemq
nebuvimo ar Uzsakovo funkcijy nevykdymo.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvieteje.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMY BE

Rangovas privalo parengti Techninj darbo projekta, vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj,
vadovaudamasis Projektavimo uzduotyje numatyta Darby apimtimi, techninémis specifikacijomis ir
bréZiniais, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi gauti statybg leidziantj dol\umentq jei
toks bus butinas. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kur?enys veikiant vardu, yra
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gave visus batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas vadovaudamasis Techninés specifikacijos sprendiniais privalo parengti vienu etapu ir
Darbo projekta, t.y. rengiamas Techninis darbo projektas. Techninj darbo projekta turi rengti

......

Rangovo sitilomi techninio darbo projekto sprendiniai turi bati pateikti Statinio statybos techninés
priezitros vadovui ir Uzsakovui patvirtinti, kurie, ne véliau kaip per 10 darbo dieny, gali:

5.4.1. pranesti, kad techninis darbo projekto sprendiniai neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas
neatitinka). Netinkami sprendiniai turi biti Rangovo saskaita iStaisyti ir pateikti
pakartotinai perZitirai, arba

5.4.2. pranesti Rangovui, kad techninio Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatyta terming Statinio statybos techninés prieZitros vadovas pastaby nepateikia,
Rangovas jgauna teis¢ prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo.

Rangovas privalo pataisyti sprendinius pagal ekspertizés pateiktas pastabas. Rangovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad UZsakovas nenukentéty ir nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy
reikalavimy Rangovui nevykdymo.

Rangovas bus atsakingas uZ techninio darbo projekto suderinima atsakingose institucijose.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip. kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir rpestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi bati laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy batiny atsargumo priemoniy, kad
Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo lé3omis jrengti laikinus Statybvietés aptvérimus, o Baigus darbus juos isardyti; uztikrinti,
kad j Statybvietg, medZziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

5.10.2. savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.10.3. sand¢liuoti arba i¥ve7ti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.4. valyti ir prizidreti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo Siuksliy,
dulkiy ar kity terSaly. Statybviete ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos
bei keliai turi bti saugis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims.

Rangovui Darbams vykdyti gali bti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
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jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra kainomis, kurias
Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jeudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésm¢ saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama |ranga ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
rastu informuoti Statinio statybos techninés prieZitros vadova, kuris patikrina, apzidri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu
neprane$¢s Statinio statybos techninés prieZitros vadovui, tai, Statinio statybos techninés priezitros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (ispildomieji atlikty Darby
bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés priezitiros
vadovui prie$ atliekant bandymus), eksploatacijos ir priezitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés priezitros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie$ 3 darbo dienas. Bandymai
turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé ar Techninis darbo projektas yra su trukumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti tg techninio darbo projekto
dalj, Jranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo per Saliy suderintg terming iStaisyti
trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.17.1.  bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu. _

5.17.2.  nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo
veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés priezidros ir
Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipazinti su
visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti UZsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus i$duotas Statybos uZbaigimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uZz jy priezitrg atsako
Rangovas ir atsakomybe uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita
privalo i3taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty Sutart].

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitros instrukcijos turi biti pakankamai i$samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitireti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg. Instrukcijose
turi bati apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.3

6.6.

6.7.

7.1

7.2.

7.3.

biti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 2015 m. spalio 30 d. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, suderintg po sutarties pasiraS§ymo. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali biti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokig Darby grupe pagal ZiniaraStyje (Veikly sarase) pateikta
vykdymo grafikg ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima,
UZsakovas gali reikalauti delspinigiy deél vélavimo, kuriy dydis yra 0,05% nuo konkre¢ios darby
grupés kainos, nurodytos Ziniaraityje (Veikly sarade), per diena. Delspinigiai negali bati
reikalaujami, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguotas
dviem ménesiais pratesus projekto finansavimo administravimo sutartj.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,
iStaisyti defektai, pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uzbaigimo aktas ir
Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZsakovas.

UZsakovas, radtu nurodydamas, jog sustabdytas finansavimas arba trikksta finansavimo, gali bet kada
nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél
Rangovo kaltes, tai Darby atlikimo terminas turi buti pratesiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris
Darby sustabdymo metu buvo likgs iki sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte
numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I$laidy apmokéjima.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte,
pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas
reikalaus delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra 0,05% nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiy
nebus reikalaujama, jei véluojama dél priezaséiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uztikrinima Rangovas privalo pateikti Uzsakovui ne véliau kaip per 5 dienas nuo
Sutarties pasiraSymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj. Uztikrinimo suma 35 proc.. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto isdavimo diena ir
turi galioti iki sutarties galiojimo pabaigos.. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratesiamas,
atitinkamai turi bti pratgstas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél to,
kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima i§daves juridinis asmuo negali Jvykdyti savo jsipareigojimuy,
UZsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja Oztikrinima. Jgi “Rangovas




7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos, nurodytos
Sutarties 6.5 punkte.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Rangovas privalo vykdyti Darbus, laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir Kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus pagal Ziniaradtj (Veikly
sgrada), o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priemimo aktg
pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés -
Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti darbai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i$pildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priémimas atliekamas pasira$ant atlikty darby perdavimo — priémimo akty, pazymga
apie atlikty Darby ir islaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas, atlikes konkrety Darba pagal Ziniaratj
(Veikly sarasa) pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui. Uzsakovas per 5 (penkias) dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirao pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grgzindamas jj Rangovui, arba tuo padiu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir
pareiSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

Galutinis darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i3pildomaja dokumentacija. Rangovas prie$ 10 (deSimt)
dieny pranesa UZzsakovui apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
Darby priémima ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per
sekancias 5 (penkias) dienas pasirao galutinj Darby perdavimo ir priemimo aktg arba tuo paciu
terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrista pretenzija del galutinio Darby perdavimo ir
priémimo.

UZsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas
del iaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kalteés, taip pat
ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nustatytiems Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

Rangovas, uZbaiggs Darbus, dalyvaujant UZzsakovui, teisés akty nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uZbaigimo procediras, paruosia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg ir
pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiamg dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedirose. Rangovas privalo per

protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defektus.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7,

9.8.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 170.200, 00 EUR (vienas Simtas septyniasdesimt tikstanciy du Simtai eury)eury, i8
kuriy PVM sudaro 29.538,84 EUR ( Jei suma skailiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma Zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas
privalo sumoketi Sutarties kaina.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi bti taikomos Ziniarastyje
(Veikly sarase) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Ziniarastyje (Veikly sarase)
nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos Rangovui dalimis (2015 metais
nevir§ijant 770.200, 00 eury su PVM, 2016 — nevir§ijant 29.538,84 eury su PVM) atsizvelgiant |
faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9 4 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka Tokiu atveju,
dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Ziniarastyje (Veikly sqrase) numatyto
Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktiskai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du egzempliorius
ir PVM saskaitg faktira. UZsakovas, gaves $iame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo
patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby aktg i8skyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant
to tarpinio mokéjimo suma tokio netinkamo Darbo istaisymo I$laidy arba netinkamo
daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai
sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokejimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma
apmokéti suma yra teisinga.

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo aktg ir Statybos uzbaigimo akta, bei Rangovas iStaiso visus smulkius
defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.

UZsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo dokumentuose
per 20 darbo dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.6. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis — 0,05% nuo laiku neapmokeétos sumos per
dieng.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg jforminus pakeitima Sutarties
kaina gali bti koreguojama papildomy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Papildomy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
biidas, nustatant auk3¢iau esan¢io biido taikymo prioritetg., t.y. tik nesant galimybes taikyti ayk§@iau




esant] biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis blidas:
a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos duomeny bazeéje nurodytomis
Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy
Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti taikomos minétos
sgmaty skai¢iavimo programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos,
patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokes¢io ir su juo susijusius
mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei
netiesiogines (pridétiniy islaidy ir pelno) i3laidas, kurios negali buti didesnes
uz bendra viduting rinkos kaing (jvertinus visas ilaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maziau kaip trijy kity
rinkoje esanciy Gkio subjekty darby kainas, i$skyrus tuos atvejus, kai rinkoje
néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne
didesné nei Rangovo patiriamos i3laidos joms jsigyti, o pridétiniy islaidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i$laiduy;

9.8.2. padidejus arba sumazéjus pridetinés vertes mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai
didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+ (Ss =4 x (1+ Iy )
T, 100

(+5)

100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

TN - naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky¢io gali bati didinama arba mazinama,
jei Sutarties trukme kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius metus. Sutarties
kaina gali bati perskai¢iuojama ne daZniau kaip kas vienerius metus skaiiuojant nuo Sutarties
jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta
vidutiné metine infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos
Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, praéjus metams po Sutarties kainos
pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5
proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine
infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/maZinama tiek procenty, kiek
padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi j kita Salj deél
Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybés rasta apie kainy pokytj. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja
surasius jj ra$tu ir abiems Salims patvirtinus parasais.
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10.2.
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PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, batini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimga taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darba, Jranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vvkdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, batina/tikslinga atsisakyti atskiro
Darbo, ar batina/tikslinga maZinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZziamos aplinkybés,
salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaiciuotas pagal 9.8.1.
punkte nurodytus Darby kainy nustatymo baidus, ir, kurios pagrindu pagal 9.8.1. punktg
koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj, t.y. Pasitlyme
nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti
kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, bei sitilyma deél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.8.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina
(jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taCiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susij¢ ir batini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy darby bitinumas
pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu, bréziniais ar Kkitais dokumentais),
patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo para3ais, bei radtu suderinamas su
Uzsakovu;
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10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185; 2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal
9.8.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virsija statinio statybos skai¢iuojama
kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®
(Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai
jsigyjami vykdant atskira pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Inzinieriaus/UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali bati kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techniniam darbo projektui (Darby apiméiai, techninei
specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo projekto klaida arba techninj
trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj Rangovo praneSima, privalo pateikti
trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas - prane$ti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas
turi teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I8laidy apmokeéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradetos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet kei¢iamas
Subrangovas turi juos atitikti.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustatgs Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698

straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalayus, atlikti
4
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visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 punkta, trunka ilgiau nei 90 dieny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
moketinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieziGros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

UzZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1.  nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés priezitiros
vadovo nurodymy, nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo arba visais pagrjstais
atvejais nepratgsia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimg netgsti savo
jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Ziniarastyje (Veikly sgrase)
nurodytg grafika ir tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie tai
rastu prane$gs Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punktg:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZzsakovo nurodymus del turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2.  UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui moketinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tac¢iau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius dél
velavimo (jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting sumga privalo iSmokéti Rangovui.

UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne veliau kaip
pries 30 dieny apie tai radtu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi bati sumokeéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ Jrangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiéme
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties deél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.




12.6.

12.7.

1:2:

14.1.

14.2.

14.3.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 30 dieny nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo;

12.6.2. UZzsakovas visiS8kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimu;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny apie tai
rastu prane$¢s UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti
kuriy nors kity i§ Sutarties arba Kitaip kylan¢iy jo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui Jranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu iddesto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gin¢o sprendimg. Gavusi pasitilyma ginda spr@sti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradZios. Jei ginco i8spresti derybomis nepavyksta arba, JEI kuri nors Salis laiku neatsako
j pasitilyma ginda spresti derybomis, kita Salis turi teise, ]spedama apie tai kita SaI] perem prie Kito
gin¢y sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susijg, nepavykus
Jju i8spresti deryby badu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

NENUGALIMA JEGA

Salis gali bti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma dél
nenugallmos jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasnalkanélos aplmkybes
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugallmos
jégos (force majeure).




15.1.

15.2.

KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy

kalba .
Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS

Lauksargiy globos namai

Slaito g. 5,Lauksargiy k.,Lauksargiy sen..
LT-73204 Taurages r.sav.

Imonés kodas 191460276

PVM kodas
Tel .8 (446)41 290, 41 283 , faks.:8 (446)41 283
A/s LT034010041600397702

Bankas AB DNB bankas

Petras Zéringis

\ _;\\
auksargiy | )

ata 201 0

glé%YGS

RANGOVAS

UAB ,, Eigesa®

Paneriy g. 40, LT-03202, Vilnius
Imonés kodas 125759732

PVM kodas LT257597314

A/s LT217300010070477550
AB Swedbank

Tel: 8-5-2161333

Faks: 8-5-2162085

Eimantas Baravykas

Direktorius



