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Varena
Varénos rajono savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiancio pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, ir UAB “Alkesta” (toliau — Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus

pavaduotojo FEugenijaus Palavinsko, veikianc¢io pagal 2018 m. sausio 2 d. jgaliojimg Nr. 18-5-2
.Deél bendroves vardu sudaromy sutar¢iy pasirasymo®, toliau kartu vadinami ..Salimis”, o
kickvienas atskirai — ,.Salimi®, sudaré §ia sutartj (toliau — Sutartis). ir susitare dél toliau isvardyty
salygu.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartics objektas Senosios Varénos kaimo Varénés, Saky ir Paparciy gatviy
statybos darby atlikimas.

1.2. Rangovas turés atlikti Senosios Varénos kaimo Varénes, Sakuy ir Paparciy gatviy
statybos darbus: Salc¢iui atsparaus sluoksnio, pagrindo i§ skaldos misinio, asfalto dangos, kelkras¢iu
jrengima. Darbai vykdomi pagal UAB .Kavesta® parengtus projektus. Kelio Zenklu jrengimg
organizuos Varénos rajono savivaldybes administracija.

1.3. Darbai atlieckami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos normas ir taisykles.
standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos FEuropos Sajungos ar
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai.
Visos medziagos bei montuojami jrenginiai privalo bati nauji.

1.4. Rangovas pabaiges Darbus turi pasirengti visus statybos uzbaigimo dokumentui gauti
reikalingus dokumentus, tarp ju ir statinio kadastriniy matavimy byla, atlikti visus reikiamus
tyrimus, matavimus, biitinus tinkamai atlikti Darbus ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI
2.1. Sutartis jsigalioja, kai sutart] pasiraSo abi sutarties Salys. Darbai turi biiti atlikti iki
2018 m. spalio 15 d., darby termino pratesimas nenumatomas.
2.2, Sutartis galioja iki visy Sia Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymo arba iki
Sutarties nutraukimo laikantis {statymu ar Sioje Sutartyje numatyty salyguy ir tvarkos.
2.3. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1.Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Darby
ikainiai visg sutarties galiojimo laika nebus kei¢iami, i8skyrus tuos atvejus kai bus pakeistas PVM.
Uzsakovas nejsipareigoja pirkti nurodyto preliminaraus kiekio. Vykdant Sutarti, preliminari darby
apimtis gali kisti (gali buti jsigyta maziau arba daugiau pirkimo dokumentuose nurodytu darby
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apimties). Pradiné sutarties verté 180 tiikst. eury (vienas Simtas aStuoniasdedimt tiikstan¢iy eury) be
PVM. Sutarties vykdymo metu nebus galima virSyti §ios vertes.
3.2.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy

Rangovas nenumaté sudarant Sia Sutartj, bet turé¢jo galimybe ir galéjo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, ir jie yra biitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti. Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

3.3.Uzsakovas, jvertings, kad Darbai atlikti be trukumu, priima atliktus Darbus
pasirasydamas atlikty Darby akta.

3.4.Galutinis darby perdavimas ir pricmimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus ir
perdavus techning-ispildomaja dokumentacijg. Rangovas pranesa Uzsakovui rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj darby priémimg ne véliau kaip per S
(penkias) darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas
pasiraso Galutinis darby perdavimo ir priemimo aktgq arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
pagristas pretenzijas dél atlikty darby. Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas pagristai ir
motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius darby defektus, darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

3.5.Uzsakovas Rangovui apmokes uz atliktus Darbus pagal gautus mokéjimo dokumentus ir
pasirasyta atlikty Darbu akta ne veliau kaip per 30 (rrisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby
aklo pasiraSymo dienos.

3.6.Pridétinés vertés mokescio saskaitos faktiros, sgskaitos fakttiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai turi buti teikiami naudojantis informacines sistemos ..E. sgskaita™ priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ..LI. saskaita™ galima interneto adresu www.esaskaita.eu.

Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos {inansy ministro nustatyta tvarka.

3.7.Apmok¢jimo diena laitkoma apmokeéjimo operacijos ivykdymo diena Uzsakovo banke.
Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mok¢jimus uz atliktus Darbus, jeigu del Rangovo kaltés nepasalinti
anksc¢iau nurodyti Darbuy defektai.

3.8. Jeigu vykdant darbus atsiras butinybe atlikti darbus, kuriy jkainis néra nupirktas, ir Sie
darbai atsirado nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy abi Salys negaléjo numatyti. tai
Siy darbu jkainis apskaic¢iuojamas taip:

3.8.1. pritaikant tické¢jo pasitlyme nurodytus darby jkainius;

3.8.2. jei imanoma, i$skaic¢iuojant kainos dalj i§ sutartyje numatyto jkainio;

3.8.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius:

3.8.4. jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos. patvirtintos VieSuju pirkimuy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 D¢l kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo .. Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskai¢iavimo taisyklés™
nuostatas.

3.9. Jeigu Sutarties pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrezti Viesyjy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais. tokiam pakeitimui atlikti turi buti atlickama nauja pirkimo
procediira pagal Sio jstatymo reikalavimus.

4. SALIU ATSAKOMYBE IR [SIPAREIGOJIMAI
4.1.Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo isipareigojimy pagal Sutartj, ji
pazeidzia Sutarti.
4.2 Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:



4.2.1.reikalauti kitos salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2.reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2 .3 .reikalauti sumokeéti Sutartyje nustatytus delspinigius:

4.2 4 nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo
sumokéti Rangovui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokétos
sumos. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei veluojama apmoketi del treciyjy asmeny veiksmuy.

4.4. Jei Rangovas del savo kaltés neatlicka Darby nustatytais terminais, Uzsakovas turi teise
be oficialaus jspejimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy pradeti skaiciuoti 0,02 proc.
dydzio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekviena termino praleidimo dieng.

4.5.Fsant nuo Saliy nepriklausanc¢ioms aplinkybéms dél kuriy negali biti vykdomi darbai,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti sustabdyti darby vykdymag iki atitinkamuy aplinkybiy pasibaigimo. Jei
darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teis¢ nutraukti sutartj.

4.6. Apskaiciaves delspinigius Uzsakovas gali, pries tai rastu jspéj¢ Rangova:

4.6.1.i8skaiciuoti delspinigiu sumg is Rangovui mokétiny sumuy;

4.6.2.nutraukti Sutartj;

4.7.Rangovas uztikrina, kad uz nustatytg kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus
tinkamai ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dé¢l Rangovo kaltés ar nerfipestingumo §ie
Darbai nebus atlikti tinkamai, Rangovas jsipareigoja atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius.

4.8.Rangovas jsipareigoja:

4.8.1.Uz nustatytq kaing ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybiskai,
laikydamasis galiojanciy teises akty, normu, taisykliy ir standarty atlikti Darbus.

4.8.2. Atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu del Rangovo kaltés ar
nerupestingumo Sie Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiskai apsirupinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uz naudojamy medziagy kokybe:

4.8.4. garantuoti darbo sauguma, priesgaisring sauga ir aplinkos ekologing apsauga Darbu
atlikimo vietoje:

4.8.5. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantin laika, atlyginti
Uzsakovo i8laidas. patirtas Salinant defektus:

4.8.6. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, atlyginti Uzsakovo islaidas, patirtas
salinant defektus:

4.8.7. Laiku neatlikus darby, sumokéti Uzsakovui 10 proc. bauda nuo neatlikty darby
vertés be PYM.

4.8.8. Sumoketi Uzsakovui 10 proe. dydzio netesybas (baudg) nuo bendros Sutarties
kainos be PVM nutraukus sutartj dél Rangovo kaltés atsiradusio esminio Sutarties pazeidimo.

4.9. Uzsakovas jsipareigoja:

4.9.1.sumoketi Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus su sglyga. kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby islaidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu. kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés.

5. SUSIRASINEJIMAS
5.1.Sutarties Salys susirasin¢ja lietuviy kalba. Visi pranedimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutarti, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
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tinkamai, jeigu yra asmenidkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba idsiysti
registruotu pastu, faksu. elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) nurodytais rekvizitais.

5.2.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys. tokia Salis turi informuoti kita Salj
pranesdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy
reikalavimuy., ji neturi teisés | pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1.Sutarties sglygos gali buti kei¢iamos tik vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygu koregavimas joje
numatytomis aplinkybemis, jeigu Sios aplinkybes nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygu keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu. Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2.Rangovas pries pradédamas darbus turi parengti ir gauti visus darbams vykdyti
reikalingus dokumentus (projekto parengimas. statyba leidzian¢io dokumento gavimas ir pan.).
atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, butinus tinkamai atlikti statybos darbus. UzZbaiges
darbus Rangovas turi parengti visus statybos uzbaigimo dokumentui gauti reikalingus dokumentus
ir gauti statybos uzbaigimo dokumenta. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybos normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos
Europos Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos. statybos
produktai bei jrenginiai.

6.3.Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis. inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima. pateikia
kitoms Salims rastiska praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumentu, pagrindzianciy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
del Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus del
Sutarties salygu keitimo, Sie keitimai jforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.

6.4.Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitimg iforminant rastu bei patvirtinant paraSais ir
antspaudu susitarimo. kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.5.Darbai atlickami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos normas ir taisykles,
standartus ir Kitus norminius teis¢s aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos Sajungos ar
Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei jrenginiai.

6.6.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo. UzZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo darbus.

6.7.Uzsakovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj, apie tai prane$¢ Rangovui rastu pries
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui uz tinkamai
atliktus ir Uzsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas islaidas, kurias Rangovas,
norédamas jvykdyti Sutartj, padare iki praneSimo apie Sutarties nutraukima gavimo i§ Uzsakovo.

6.8.Sutartis pasirasoma dviem vienodg juriding galig turinciais egzemplioriais kiekvienai is
Saliy.



6.9.Sutartis yra perskaityta Saliu, ju suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais.

6.10.Sutarties priedai:

6.10.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasitlymas.

6.10.2. Sutarties priedas Nr. 2 — Darby kickiy ziniarasciai.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Uzsakovas Rangovas

Varénos rajono savivaldybes administracija UAB ., Alkesta™

Vytauto g. 12, Varéna Naujoji g. 118, 62175 Alytus
|staigos kodas 188773873 imones kodas 249672710

Tel. 8 310 32 005 Tel. (8 315) 77 755

IFaksas 8 310 51 200 faksas (8 315) 77 265

El p. info@varena.lt el. p. info@alkesta.lt

A.s. LT79 7181 2000 0113 0793 Als L'T46 7044 0600 0193 2383
AB Siauliy bankas, AB SEB bankas

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
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