Vilnius

Sutarties Salys:

Nr. O4-(¥L

4 1 ﬁz

STATYBOS RANGOS DARBY SUTARTS V2, //-4/1 / 015

2015 m. Lredeler /8 d.

RANGOVAS

Pavadinimas

UAB ,Magirnis“

Buveinés adresas

Lakiny g.3A, 09108 Vilnius

Juridinio asmens kodas 124600620
Banko saskaita LT20 7044 0600 0135 6477
Atstovas Generalinis direktorius Mindaugas Beisys
Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai
Telefonas 8-5-2760280
Faksas 8-5-2760280
El. pasto adresas info@magirnis, It
UZSAKOVAS

Pavadinimas

V3l ,, Atnaujinkime miestg"

Buveinés adresas

V. Kudirkos g. 14, 03105, Viinius

Juridinio asmens kodas

300662245

Banko saskaita

LT60 7044 0600 0671 5589

Atstovas ir atstovavimo

Direktorius Vilmantas Jankiinas, veikiantis pagal UZsakovo jstatus

pagrindas
Telefonas {8 5) 2107431
Faksas (8 5) 2107430

El. pasto adresas

bustas@chc.It

sudare §ig statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
Sutartj sudaro Specialiosios salygos ir Bendrosios sglygos. Priestaravimy tarp Specialiyjy ir Bendryjy salygy
atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sglygomis.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. | Atnaujinamas pastatas Antaklanio g. 50, Vilniuje

2. Darby atlikimo vieta Antaklanio g. 50, Vilniuje

3. Darbai Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe
pagal pirkimo (Nr. 163623, paskelbto CVP IS 2015-05-22) metu UZsakovo
pateikta technine specifikacijg atlikti Atnaujinamo pastato statybos darbus.

4, Sutarties kaina 48 654,00 (keturiasdesimt astuoni tikstanéiai $esi &imtai penkiasdesimt
keturi) eurai

4.1. | Sutarties kaina be PVM 40 209,92

42 | PVM 8 444,08

5. | Darby atlikimo terminas 4 menesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

6. Galimas pratesimy kiekis | nera

7. Galimas vieno pratgsimo | nera

laikotarpis
8. | Subrangovai néra
9. | Sutarties priedai - |kainoty veikly sarasas;

- Rangovo pasilllymas pirkimui,
- Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.
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BENDROSIOS SALYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

Sutartis sudaroma, vadovaujantis viedojo pirkimo (toliau — pirkimas) del Specialiujy salygy 1 punkte
nurodyto pastato atnaujinimo rezultatais.

Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties sglygy, kurie gali atsirasti vykdant Sutartj taip
pat del to, kas neaptarta Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutart] aiskinti vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — Viesyjy
pirkimy jstatymas), kitais teisés aktais, reglamentuojantiais vieSuosius pirkimus ir Sutarties dalyka,
pirkimo dokumentais, Rangovo pirkimui pateiktais dokumentais.

2. SUTARTIES KAINA

Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties Specialiyju salygy 3

punkte. | Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesgiai, draudimo,

transportavimo, technines dokumentacijos Statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos

(kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,

Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Sutartj,

islaidos.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas

nenumate sudarant Sutartj, bet turejo ir galéjo juos numatyti pagal technine specifikacijg ir kitus

pirkimo dokumentus, ir jie yra batini Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita,

Atliekant Sutarties Specialiyjy salygy 3 punkte nurodytus Darbus atsiradus nenumatytoms, nuo

Sutarties Saliy nepriklausangioms aplinkybéms, gali blti atsisakoma atskiry Darby (ar jy dalies) ar

mazinama Darby apimtis arba numatytus atskirus Darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais,

reikalingais |kainoty veikly sarase nurodytoms veikloms tinkamai uztikrinti:

2.31. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny Darby lokaling samata, jforminant dvialiu Uzsakovo ir Rangovo
susitarimu. Atskiry Darby (ar jy dafies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju
Sutarties kaina bus perskaitiuojama (mazinama) pagal Rangovo pateiktg nevykdytiny Darby
lokaling samata.

2.3.2. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny Darby
lokaling sagmatq bei sillymg del keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvigaliu
Uzsakovo ir Rangovo aktu. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju
Sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal Rangovo pateikty nevykdytiny Darby lokaline
samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiam kainy perskaigiavimo
atvejui, Sutarties kaina negali biti didesné uz nurodytg Specialiyju salygy 4 punkte.

2.3.3. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant | poreikj uztikrinti Darby objekto funkcine paskirtj ir laikytini
numatytais Sutartyje.

| Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés

reikalauti padengti jokiy idlaidy, virSijangiy Darby kaing, jeigu del to nebuvo atskiro rasytinio Saliy

susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (jkainiai) perskaiCiuojami (didinami ar mazinami)

pasikeitus (padidejus ar sumazejus) pridetinés vertés mokesgio tarifui, kuris turéjo tiesicginés jtakos

kainai. Rastiskai patvirtinus Uzsakovui bei Rangovui ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jij dalies
perdavimo—priemimo akto pasiraSymo dienos, perskaidiuojama tik ta kainos (jkainiy) dalis, kuriai
turejo jtakos pasikeitgs pridétines vertes mokes¢io tarifas ir tik pasikeitusio mokesgio dydziu.

Kainos (jkainiy) perskaitiavimg dél pasikeitusio (padidejusio ar sumazejusio) pridétines vertes

mokescio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis | UZsakova rastu, pateikdamas konkretius

skaiciavimus del pasikeitusio mokestio tarifo jtakos kainai (jkainivi). Uzsakovas taip pat turi teise
inicijuoti jkainiy perskai¢iavimg del pasikeitusio (padidejusio ar sumazZejusio) pridétines vertes
mokescio tarifo.

Kainos (jkainiy) perskaigiavimas [forminamas S$aliy pasiraomu protokolu/susitarimu, kuriame

uZfiksuojami perskaitiuoti jkainiai bei Sutarties kaina ir Sio perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

Sutarties kainos (jkainiy) perskaitiavimas dél kity mokesgiy pasikeitimo nebus atliekamas.

Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina gali biti keigiama (didinama ar mazinama) $iais

atvejais ir tokia tvarka:
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2.9.1. Pridétinés vertes mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama |kainoty veikly sarase. Apmokejimas uz faktiskai

atliktus Darbus vykdomas pagal lkainoty veikly sarade numatytus Darby veikly pavadinimus ir

jkainius.

3. APMOKEJIMU TVARKA

Darbai pagal Sutart] perduodamii ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Atlikty Darby akto forma
pateikiama http:/atnaujinkbusta.It/teisine-baze/#page-anchor-1733, Darby jvykdymo data laikoma
data, kai UZsakovas pasirago Atlikty Darby aktg. Atlikty Darby akte Rangovas turi nurodyti Darby
pavadinima, |kainoty veikly sara$e jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSraiskg bei jy verte.
Kai visi pagal Sutartj numatyti Darbai yra atlikti Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo akta.

Atlikus Sutartyje numatytg veiklg (pagal |kainoty veikly saradq), Rangovas privalo pateikti UZsakovui
Ataskaita, nurodant suma remiantis |kainoty veikly sgrade nurodyta veiklos verte, kartu pateikiant
Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokejimui — Darby baigimo ataskaitg).

Rangovas pateikia sgskaitg — faktdrg ar PVM saskaita - faktlrg (toliau — saskaita) Sgskaitg
Rangovas gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty Darby (etapo) aktg (galutiniam
mokejimui — Darby perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biti nurodytas Sutarties ir Atlikty
Darby (etapo) akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi bati pridetas
abiejy Saliy pasirasytas Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokejimui — Darby perdavimo-
priémimo aktas) bei kiti pagal Sutart] numatyti dokumentai.

Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priemimo akto pasirasymo per 30
kalendoriniy dieny. Galutinis apmokejimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priemimo akto
pasirasymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 kalendoriniy dieny. Sutartimi nustatyti
delspinigiai skaiciuojami ir mokami véluojant apmoketi daugiau kaip 30 dieny.

PVM saskaita — faktlra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridetinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

Mokejimo valiuta eurai.

Jei, esant nenumatytoms aplinkybéms, faktiskai atlikty etapo Darby apimtis nesutampa su
|kainotame veiklos sarase numatyta veiklos etapo Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby procentine iSraiska. Tokiu
atveju maziausia tarpinio mokejimo suma turi bti ne maZesné kaip 10 % numatytos veiklos etapo
sSumos.

4, SUTARTIES DARBY ATLIKIMO TERMINAI

Darbai turi biti atlikti per Specialiyjy salygy 5 p. nurodyty terming. Sutarties vykdymo metu

paaiskejus nenumatytoms aplinkybéms ir del Sutarties pratesimo nesant finansavimo trukdziy ar

kontroliuojangiy institucijy priestaravimo, Saliy sutarimu Sutartis gali biti pratesta tiek karty, kiek

nurodyta Specialiyjy salygy 6 p., vieno pratesimo laikotarpis ne ilgesnis kaip nurodyta Specialiyjy

salygy 7 p. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas Uzsakove ir Rangovo rasytiniu susitarimu.

Darby atlikimo terminas gali bati pratestas tik tiek, kiek truko ne nuo Rangovo priklausancios

aplinkybes, del kuriy negaléjo biiti atliekami darbai.

Rangovui suteikiama teise | Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todel
Rangovas negali vykdyti Darby i8 dalies arba pilnai, arba

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo terminams,
arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

4.2.4. valstybés ir savivaldos institucijy velksmai arba bet koks uzdelsimas, kliltys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

Darbus Rangovas vykdo pagal Darby vykdymo grafikg, nurodyta lkainoty veikly saraSe, kuris gali

biti abiejy Saliy rastidku susitarimu detalizuojamas.

Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus, Uzsakovui

pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti dokumentus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai,

istaisyti defektai ir pasirasyti Darby priemimo — perdavimo aktai, teises akty nustatyta tvarka bus

atliktos statybos uzbaigimo procediros ir Uzsakovui perduoti visi dokumentai, kuriuos teisetai turi

saugoti Uzsakovas.

Pastebety Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Specialiyjy salygy 5 punkte nustatyto

galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia Darby priemimo ir

3
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perdavime momentu, ¢ jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZsakove papidomy pretenzijy
pareidkimas del akivaizdziy Darby trikumy negali bati priezastis, Kuria remiantis Uzsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemoketi.

Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biti suteikta teisé gauti kok|
nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas
jvykj arba aplinkybes, del kuriy kyla &is reikalavimas ir Rangovas jgyja teise | Darby atlikimo terminy
pratesimg atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo datg.

Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. ATLIKTY DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy
gavima, reikalingos vykdomaosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima Uzsakovui.

Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekamni uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priemimo aktg pasiraso: i§ Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Techninis
prizidretojas ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo,

Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra atiikti visi Sutartyje numatyti Darbai, uzpildytas
statybos darby 2Zurnalas, pateikti medZiagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija, Rangovui priklausantys pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

Atlikty Darby priemimas atliekamas pasira3ant atlikty Darby perdavimo — priemimo aktg, pazymg
apie atlikty Darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui
iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijama atlikty Darby dalj ir
pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas del netinkamo Darby atlikimo.

Galutinis Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka perdavus techning — i$pildomaja dokumentacija. Rangovas prie§ 10 (de$imt)
darbo dieny pranela UZzsakovui ra3tu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby priemima ne véliau kaip per 5§ (penkias) darbo dienas nuc Rangovo
pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priemimo
aktg arba tuo padiu terminu pareidkia radtu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
Darbus ar naudotas medziagas. |Staisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus pasléepti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
.pasléptus darbus"), pateikti UZsakovo priemimui, jspejes jj apie tai maZiausiai prie$ vieng darbo
dieng, bei jforminti paslepty darby akta.

Jeigu bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paaiSkeja, kad atlikti Darbai neatitinka Sutartyje ar jos
prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo
techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZsakovo rastiSko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasira$omas Defektinis
aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirayti Defektinj aktg, jis pasiraSomas UZsakovo
vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiradytinai arba i$siun¢iamas registruotu
pastu.

Uzsakovas turi teise nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepasalina
Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teise pareiksti Rangovui pretenzijas
del iSaiskejusiy atlikty Darby trikumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat
ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant &ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

Rangovas, uZbaiges Darbus, dalyvaujant Uzsakovui, teisés akiy nustatyta tvarka, nedelsiant
organizuoja statybos uzbaigimo procediras paruosia prasyma iSduoti statybos uzbaigimo akta ir
pateikia Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijy vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procediirose. Rangovas privalo per
protingai trumpg laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy nustatytus defekius.
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6. GARANTIJOS

Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty statybos darby perdavimo
UzZsakovui dienos yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

6.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.),

6.1.3. 20 {dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty;

Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo akto isdavimo metu jo atlikti Darbai atitiks techningje
specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus,
jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
isaiSkejusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu i8ry8kéje Darby defektai fiksuojami
Sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre€iyjy
asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo
istaisymo biidg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado del neteisingos eksploatacijos,
sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo neprikiausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
idtaisydamas defektg, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir panasiai.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasiradyti Sutartj bei
grazinti ja UZsakovui. Rangovas per 5 darbo dienas nuo UZsakovo pareikalavimo privalo
pateikti Sutarties jvykdymo utikrinima (banko garantijg arba draudimo bendroves laidavimo
rasta, kuriuo uztikrinamas visy Rangovo [sipareigojimy pagal Sutartj jvykdymas), kurio verte ne
mazesne kaip 10 (desimt) procenty nuo Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos sumos su PVM.
Uztikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo jsipareigojimy UzZsakovui jvykdymo iki bus pateiktas
Defekty idtaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos)
kalendorines dienos po Sutarties véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.
Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky ne trumpesniam kaip rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui UZsakovo naudai ir
jteikia draudime liudijimg Uzsakovui.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo dienos apdraudzia civiling
atsakomybe del Zalos atlyginimo UZsakovui ir tretiems asmenims, padarytos statybos objekte del
Rangovo kaltés 43 400,00 (keturiasdesimt trys tOkstandiai keturi Simtai) eury sumai visam statybos
laikotarpiui.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz sio
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas.

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinimg — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimg & (penkiy) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty istaisymo
garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi buti besglyginis ir neat3aukiamas ir turi galioti 12 (dvylika)
menesiy nuo Darby objekto priemimo naudoti dienos.

Jeigu Rangovas neapsidraudZia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties
sglygos, UZsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir moketi tokiy
draudimy jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokejimy Rangovui.

8. SALIY TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas turi teise:
8.1.1. kontroliucti ir prizireti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé

atitinka techninj projekta, Statybos darby statinio darbo projekta, Rangovo parengtus
jkainotus Darby kiekiy Ziniarad&ius, Aktus, sgskaitas — faktdras, UZsakovo pateikty medziagy
naudojima;

8.1.2. reikalauti kad Rangovas Darbus vykdyty pagal techninj projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuc techninio
projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokeluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi teise ra$tu reikalauti 3alinti defektus,
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8.2

8.3.

8.4.

8.1.5.

nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemoketi uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty
statybos darby defekty pa3alinimo arba pa3alinti trikumus treiyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybes
reikalavimai,

Darby vykdymo metu reikalauti kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeiian¢ius statinio projektiniy sprendimy, bitiny
pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui uZtikrinti.

reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj
laikotarpj.

UzZsakovas jsipareigoja:

8.2.1.

8.22.

8.2.3.
824

8.2.5.

8.2.6.

B27.

per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo pradymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgalicjimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;

pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus
teises aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigt Rangovui bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZzsakova ne veliau kaip
pried 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkretiai kokiy dokumenty jam reikia ir
kokia forma jie turéty biti pateikti;

bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj;

sumokeéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka primtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka,

uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti | Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

vykdyti UZsakovo funkcijas ir Darby technine prieZiirg. Darby techning prieZilrg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizilrétojas. UZsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu
keisti Techninj priziiretoja arba pasitelkti dar kelis Techninius prizidretojus, pried tai
prane§damas Rangovui. Techniniu prizilrétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg
darbuotojg arba tam tikslui samdyti kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridin} asmenyj;

Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

Rangovas turi teise;

83.1.
8.3.2.

8.3.3.

8.34.

naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

Darby atlikimui Rangovas turi teise pasitelkti subrangovus, nuradytus Specialiyjy saglygy 8
punkte. Jeigu subrangovas bankrutucja, sustabdo savo veiklg ar de! kity nuo Rangovo
nepriktausanéiy priezaseiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy Rangovas, i$ anksto, radtu
suderines su Uzsakovu, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subrangova, taciau pakeistas
subrangovas privalo bdti ne Zemesnes kvalifikacijos ir ne maZesnes patirties, kaip
subrangovas, nurodytas pasidlyme. Be rastisko UZsakovo sutikimo pasitelkti kitus
subrangovus, nei nurodytus pirkimo pasillyme, yra draudZiama.

gauti Uzsakovo apmokejimg uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka;

naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

Rangovas jsipareigoja:

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3

tuo atveju, jeigu nera galimybés atlikti Sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, Rangovas privalo rastikai apie tai informuoti UZsakovg ir nedelsdamas
nurodyti konkrecdias prieZastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy paZeidimo pa$alinimo
priemones;
pradeti Darbus, suderines su Uzsakovu, savo rizika prisimdamas patirtas iSlaidas uz atliktus
Darbus, kai ir Uzsakovas:
8.4.2.1. pateikia Rangovui jam privalomus pateikti dokumentus:
8.4.2.1.1. teises akty nustatyta tvarka patvirtintg statinio techninj projekts;
8.4.2.12. statybvietés perdavimo ir priemimo akts;
8.4.2.2. Rangovg informuoja apie paskirtg techninj priZilretoja;
prie 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios [sakymu ar Kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy nustatyta tvarka paskirti Tiekéjo pasitlyme nurodyta statinio Statybos vadova. Kitas
asmuoc gali blti paskirtas statinio Statybos vadovu esant radytiniam UzZsakovo pritarimui,
jeigu pasillyme nurodytas statinio Statybos vadovas dél nuo Rangovo nepriklausanéiy
priezasciy negali atlikti savo funkcijy. Naujas statinio statybos vadovas turi bati ne Zemesnes
kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirfj negu nurodyta Rangovo pasillyme. Paskirti
atestuotg asmenj, atsakinga uz elekiros 0Okj ir darby saugs;



8.44.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

848,

849

8.4.10.

8.4.11.

8.4.12.

8.4.13.

8.4.14.
8.4.15.

8.4.16.

8.4.17.

ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, batinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart]. Rangovo
atstovas jgyja teise Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas
praneda UZsakovui apie jo paskirtg atstovg;

teiseés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti Rangovas, kad bity
tinkamai organizuota statybos uZbaigimo procedira, paruodti pradymg iSducti Statybos
uzbaigimo aktg ir pateikti Statybos uZbaigimo komisijai visg reikiamg dokumentacijg
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais ir dalyvauti oficialiose
procedurose;

aktyviai dalyvauti statybos uzbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo
jo valios, tam, kad bty pa&alinti bet kokie esami ir (arba) potencialis trikumai, del kuriy
nebity iduotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bty nurodyti Statybos uzbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kituose su $iuo procesu
susijusiuvose dokumentuose. Vykdydamas $iame punkte numatytas prievoles, Rangovas
privalo biti lojaius UZsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu
baty $alinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trikumai, jeigu juos
nuleme netinkamas ir (arba) neissamus Techninis projektas arba jo priedai,

uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybes ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis, Salys aikiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus Rangovas
privalo i§spresti savarankiskai jam UZsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose;

vykdyti statybos Darbus pagal techninj projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises
akty, reglamentuojanéiy statybos veikig (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad
Darby priemimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma
projekte numatytam panaudojimui;

kalendoriniame Darby vykdymo grafike pradeti, kokybidkai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantin laikotarpj;

savarankiskai apsirOpinti materialiniais i$tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medzZiagas, gaminius, atitinkancius projektineje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity
medZiagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugq (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe
bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZsakovui;

keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiskg sutikimg, o Darby
vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby
priémimo - perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo — priemimo aktus,
israsyti sgskaitas — faktlras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos darby
atlikimo dokumentacijg. UZsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo
dienas rastu prane$ti apie Darby eigg bei rezuftatus, pateikti kit su projekto vykdymu
susijusig informacija;

sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techniniam priZiGrétojui lankytis rekonstruojamame
objekie bel susipaZzinti su visa Darby dokumentacija;

informuoti Uzsakovg apie objekte dirbangius subrangovus.;

garantuoti saugy darbg, prie$gaisrine ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbangiy, poilsiaujanéiy ir judantiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby
sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irfarba tretieji asmenys,
u? kurivos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu neblty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medzZiagy;

saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nue sugadinimo ir vagystes, nuo meteorologiniy sglygy
poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinic Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa
Sutarties galiojimo laikotarpj;

savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektines dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita
istaisyti atlikty Darby trikumus ir defektus, i§ai8kejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

8.7

9.8.

rasti¥kq pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobldzio
jie neturi bti padalinti anksciau,

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teiseés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, suderintas su UZsakovu, taip pat atitinkanius jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas;

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas beli
iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauzo,
grunto iSveZima j tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant bitinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas ir apmoketi jy isleidimo islaidas;

8.4.21. esant bitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly perjungimag;

8.4.22. savo {&Somis jrengti laikinus aptverimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.23. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aik$teles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys,

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
pried pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomg statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti
Rangovui sutartiniu laikotarpiu. 18veZti savo statybines atliekas ir statybin] lauza savo
saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Bendryjy salygy 6 skyriuje nurodytas garantijas;

8.4.26. atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zalg;

8.4.27. atliekant statybos uzZbaigimo procediras, pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyts idpildomajg projekting dokumentacijg,
gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus bitinus dokumentus;

8.4.28. savo s3skaita sumokéti uz suvartoty elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

B.4.29. wykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiSkus UzZsakovo
nurodymus,

9. SALIYU ATSAKOMYBE

UZsakovas, nevykdantis sutartiniy [sipareigojimy, t y. véluojantis apmoketi atliktus Darbus be
pateisinamos prieZasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng paveluotg dieng nuo
véluojamos sumokeéti sumos.

UZsakovas turi teise vienasaliskai (be teismo), pranesdes pries 10 (deSimt) dieny, nutraukti Sutart], jei
Rangovas be pateisinamos priezasties nevykdo prisimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties
jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama
suma, nurodyta Siame uztikrinime.

Jei Rangovas nuftraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties,
Sutarties jvykdymo uZtikrinimas Rangovui negrazinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodytg siame uztikrinime.

Jei Rangovas neatlieka visy Darby Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negraZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg iame
uztikrinime. Jei Sivo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutartj, jis
Uzsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng paveluotg dieng nuo Specialiyjy
salygu 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos;

Rangovui nepradejus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo prieZilros vykdytojy
rastiSkus reikalavimus del atlikty Darby kokybeés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, o esant
pagrijstiems Rangovo argumentams per technologidkai biting laika, Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrgZinamas ir UZsakovui pareikalavus, UZsakovui sumokama suma, nurodytg Siame
uztikrinime ir jei Siuo atveju, Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas jsipareigoja toliau vykdyti Sutart],
Rangovas papildomai moka UZsakovui 0,05 procento delspinigius u kiekvieng paveluotg dieng nuo
Specialiyjy salygy 4 punkte nurodytos visos Sutarties kainos iki bus istaisyti defektai.

Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per garantinj
laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty 3alinimu.

Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija arba, pratesus Darby atlikimo terming,
baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo
per 5 darbo dienas pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg, kurios suma ne mazesné
kaip 10 proc. nuo visos Sutarties kainos.

Jeigu Sutarties galicjimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimas turi biOti pratesiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per 5
(penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendroves laidavimo rasta.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.8.

10.7.

1.1

12.1.

12.2.

12.3.

12 4.

Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokety
sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

10. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

Jei dél nenumatyty aplinkybiy bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Specialiyjy salygy 3 punkte nurodyto
objekto darbo, ar bitinaltikslinga mazinti Darby apimtis, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby
lokaling sgmatg, kurios pagrindu pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina.

Jei del nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Sutartyje numatyty atskiry
Specialiujy salygy 3 punkte nurodyto objekto Darby (ar jy dalj) bdtina keisti kitais, [kainoty veikly
sarade nenurodytais darbais, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei silyma del
keistiny Darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sillymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), pagal Bendryjy salygy 2.3 punktg koreguojama Sutarties kaina (jos
nedidinant).

Jei del nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy Rangovas negali naudoti Pasillyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.),
ar del kity nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, bitina keisti Sutartyje
numatytas medziagas ar jranga, Rangovas pateikia lokaling samaty bei sidlymg del keistiny
medziagy/jrangos, ir, Uzsakovui sutikrinus Rangovo sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidinant) Sutarties kaina (jei reikia).

Aplinkybés, salygojan&ios batinybe atlikti auk$éiau minétus Pakeitimus, pagrindZiamos rastu.

Visi auk&ciau mineti Pakeitimai turi bati UZsakovo patvirtinti rastu.

Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus Viedujy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka, jet del
aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskety, kad reikia papildomy darby, nejrasyty j Sutartj,
tatiau be kuriy negalima uZbaigti Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutar€iy
kaina negali virdyti 30 procenty pradinés Sutarties kainos.

Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (irfar jrangos, medzZiagy) pirkimas vykdomas Viesuyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijoje, statinio projekte ir Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy 3alinimo iSlaidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

Uzsakovas turi teise, jspéjes Rangova prie$ 15 (penkiolika) dieny, vienasaliskai (be teismo) nutraukti
Sutartj del esminio jos paZeidimo. Esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas bet kurio jsipareigojimo
pagal Sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas,

Uzsakovas turi teisg¢ vienaalidkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo

nuostolius, jeigu:

12.2.1, Rangovui ikeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

12.2.2. Rangovas daugiau nei menesj veluoja uZbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;

12.2,3. po raétisko Uzsakovo jspejimo Rangovas nevykdo Darby kokybes uZtikrinimo reikalavimy ar
kity Sutarties salygy arba po rastiko Uzsakovo jspejimo jas dar kartg paZeidzia;

12.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o Rangovas, UZsakovui rastu
pareikalavus per nustatyta terming nepateikia naujo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo tomis
patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

Rangovas turi teise viena$aliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uzsakovas

be pateisinamy priezaséiy veéluoja apmoketi daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos faktiiros

gavimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atiiktus Darbus, i8skyrus Sutartyje numatytus atvejus,
kuomet terminas gali bOti atidetas.

Uzsakovui arba Rangovui vienasali$kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki Sutarties

nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akts. UZsakovas privalo

apmokéti tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ moketiny sumy igskaigiuojant netesybas ir nuostolius,
jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaités.



12.5.

12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Salys neturi teisés vienadaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba

Lietuvos Respublikos teisés aktuose.
Salys turi teises nutraukti Sutartj abipusiu rastidku sutarimu.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie aplinkybes bei
iy poveiki jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibreziama ir Saliy teises, pareigos ir atsakomybe esant
Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
JAtleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimes jegos (force majeure) aplinkybems taisyklese” (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisykliy patvirtinimo®).

Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, dél
kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuocja apie tai kitg Salj,
prane$dama apie aplinkybiy pobld], galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy bdy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jeégos (force majeure) aplinkybes
netrukdo, vykdyti.

Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force majeure), kuriy
Sutarties Salys negali numatyti ar i$vengti, nei kaip nors pa3alinti ir del kuriy visiskai ar i$ dalies biity
nejmanoma vykdéti Sutartyje nustatyty jsipareigojimu.

Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), emési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i$laidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad &§i Sutartis bty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti Sutartyje numatyty [sipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie jg néra laiku pranesta, nuo praneSimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos
jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz
nuostoliy, kuriy priesingu atveju baty buve iSvengta, atlyginima.

Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés frunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris
del minetyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutart]
ijspedama apie tai kitg Salj prie$ 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes vis dar yra,
Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

Salys susitaria, kad kiekvienas gingas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3 Sutarties ar su ja
susijes, turi bdti sprendziamas deryby bddu. Jeigu anks€iau nurodyti gin&ai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati ispresti deryby keliu per dvidesimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuves Respublikos
teismuose.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Pastabas dél vykdomuy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitros, techninés priezilros vadovai
rasdtu — jradais statybos darby zurnale ir UZzsakovas.

Sutartis jsigalioja, kai jg tinkamai pasira$o abi Sutarties Salys, Rangovas pateikia UZsakovui
reikalaujamg Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantijg ir kai UZsakovas su Finansuctoju pasiraso
sutartj del Darby finansavimo.

Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uZbaigimo ir atsiskaitymo uz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal $ig Sutartj jvykdo
savo jsipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmoketa, jei ji nutraukiama
Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria jg nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo
sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybes sprendimu.

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i8skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus neblty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesujy pirkimy tamybos sutikimas.
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15.5.

15.8.
15.7.

15.8.

156.9.

16.1.

16.2.
16.3.

. ‘Uzsakovas: . lig
Vil .i'i?ns.s'

Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, del kuriy Sutarties vykdymo metu numatomi
radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi Sutarties
salygy keitimu.

Salys laiko paslaptyje Sutarties sglygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra vie$a arba i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutart] suzinota informacija apie
kitg Salj ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos
atvejus, kai 8ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai
Zinoma.

Bet kokius mokeséius, kuriais gali blti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba
Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumoketi atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.
Kiekviena Salis padengs savo i$laidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasiraSymu, ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

Rangovo apskaita privalo biti vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokejimui pagal
Sutartj saskaity teisinguma. Visi sanaudas ir pajamas pagal Sutartj patvirtinantys dokumentai turi
biti saugomi 10 mety nuo galutinio mokéjimo pagal Sutartj.

Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties sglygos lieka ir
toliau galioti. '

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane$imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siun¢iami el.
pastu, faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siundiant registructu ar kurjeriniu pa$tu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranegimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranedimas yra siuntiamas el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo mineto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

Sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinéiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai i$

Saliy.
/ 17. SALIY PARASAI

Rangovas:” '

Qeneré{ipis direktoriug
Mmdaugas Beisys

V& "Atnaujinkime miesta"

Juristas
Nerijus Urhonas

2005 - 06 AF "



MOKEJIMO SASKAITL) FORMOS

TARPINIO / GALUTINIO MOKEJIMO SASKAITOS FORMA

Rangovas:

Pavadinimas, jmonés ir PVM mokeétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

ISradyta {(UZsakovui):

Pavadinimas, jmonés ir PVM mokétojo kodas.
Adresas:

Tel. Nr.:

Fakso Nr.:

Sutarties Nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:

SASKAITA Nr. tarpiniam / galutiniam mokéjimui

<Data>

Sutarties 1 priedas

Darby pavadinimas: PVM [tarifas]

Atlikty darby akto / Darby perdavimo-priemimo akto Suma be PVM
numeris:

suma

Suma su PVYM

Mokétina suma:

Moketina suma ZodzZiais:

Banko saskaitos duomenys (atitinkantys duomenis, pateiktus Finansiniy rekvizity formoje):

<Rangovo jgalioto asmens pareigos, pavarde ir parasas>

Patvirtinta :
—Atsakingas UZsakovo darbuotojas - < Pareigos, vardas, pavarde ir parasas >
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