SUTARTIS Nr. SUT-328

2018 m. geguzés 11 d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188718528, buveinés adresas: Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, atstovaujama administracijos
direktores Jolantos Kruckauskaités, veikiangios pagal administracijos veiklos nuostatus, ir

UAB ,,Alkesta“ (toliau — Rangovas), jmonés kodas 249672710, buveines adresas Naujoji g.
118, LT-62175 Alytus, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkiino, veikian¢io pagal
imonés jstatus, sudaréme $ia sutartj (toliau — Sutartis):

Toliau $ioje sutartyje abu kartu $ig sutartj pasiras¢ subjektai vadinami Salimis, o kiekvienas
atskirai- Salimi.

1. Sutarties objektas

1.1. RuoZo nuo Jaunystés-Pergalés g-viy sankryZos iki Gandry g., ir Gandry g., Salos k.,
Daugy sen. Alytaus r. sav. kapitalinio remonto, parengiant kapitalinio remonto aprasa, darbai (toliau
- Darbai). Detalesnis darby apraSymas pateikiamas $ios sutarties priede Nr. 1 , Technine
specifikacija®.

2. Sutarties objekto kaina

2.1. Bendra sutarties kaina yra 96212,04 Eur (devyniasdeSimt $e$i tikstanciai du Simtai
dvylika eury 4 centai), j $iame punkte nurodyta kaing jskaiCiuoti visi mokes¢iai (jskaitant ir PVM)
bei visos Rangovo islaidos.

2.2. Pasikeitus (sumazéjus/padidéjus) pridétinés vertés mokesciui bendra sutarties kaina
(sutarties kaina su PVM) bus perskai¢iuojama per 10 dieny po Lietuvos Respublikos pridetines
vertés mokescCio jstatymo, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas, jsigaliojimo dienos. Perskai¢iavimas
jforminamas sutarties $aliy atstovy pasiraSomu papildomu susitarimu prie sutarties,
perskai¢iuotomis kainomis mokama uZ tuos darbus, kurie buvo atlikti nuo susitarimo pasiraSymo
dienos.

3. Atsiskaitymo tvarka

3.1. Uz faktiskai ir kokybiskai atliktus darbus Uzsakovas atsiskaitys pavedimu pagal
Rangovo informacinés sistemos ,,E-saskaita® priemonémis pateikta saskaita faktiirg, per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo darby priémimo ar patikrinimo dienos.

4. Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi buti atlikti pagal pridedamg patvirtinta techning specifikacija.

4.2. Darbai pradedami pasirasius sutartj ir turi bati baigti iki 2018-09-28.

4.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, itaisyti defektai ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5. Saliy jsipareigojimai

UZzsakovas jsipareigoja:

5.1. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jstatymais ir kitais teisés
aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.2. Sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras ir
perdavimo priemimo aktus sumoketi uz kokybiskai atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:



5.3. Vykdyti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jstatymais ir kitais teisés
aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.4. Darbus atlikti sutartyje numatytais terminais, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy
jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

5.5. Darbus atlikti savo medziagomis ir laikantis visy galiojan¢iy normy ir taisykliy.

5.6. Darbo metu atsakyti uZ sauga darbe pagal LR galiojancius jstatymus ir kitus teises aktus.

5.7. 1ki Uzsakovas priims objekta, atsakyti uz $io objekto sugadinimg dél Rangovo kaltes, o
sunaikinus ar sugadinus objekta atlyginti visas Uzsakovo i8laidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius
dél Rangovo kaltes.

5.8. Esant nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudaranciy grésme atliekamo darbo
tinkamumui, nedelsiant jspeti Uzsakova.

5.9. Derinti su Uzsakovu statybiniy medZiagy ir gaminiy panaudojima bei parinkima.

5.10. Pateikti Uzsakovui medziagy, gaminiy ir konstrukcijy sertifikatus, iSpildomajg
dokumentacija, darby vykdymo Zurnalg ir dengty darby aktus, atsakyti uz medziagy kokybe ir
sunaudojima.

5.11. Darby atlikimo ir garantiniu laikotarpiu iSryskéjusius Darby defektus iStaisyti savo
leéSomis.

5.12. Salinti Darby kokybes kontroliniy patikrinimy metu nustatytus atlikty Darby trikumus
(jel bus nustatyta).

5.13. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.14. Savo sgskaita apsaugoti ir apginti UZsakovg nuo bet kokiy ieskiniy, reikalavimy,
nuostoliy ar zalos, kylancios i$ bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, jskaitant
ir bet kokius bet kokiy teisiniy nuostaty paZeidimus arba tre¢ios $alies teisiy j patentus, prekinius
zenklus ir kitas intelektinés bei pramoninés nuosavybes formas;

5.15. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol bus
pasiraSyti Sutartyje nurodyty darby uzbaigimo dokumentai;

5.16. iki Uzsakovas priims objekta, atsakyti uz $io objekto sugadinimg dé¢l Rangovo kaltés, o
sunaikinus ar sugadinus objekta — atlyginti visas Uzsakovo iSlaidas ir patirtus nuostolius,
atsiradusius dél Rangovo kaltes.

5.17. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei statinio statybos techninés priezitiros vadovui
lankytis remontuojamame objekte bei susipazinti su visa darby dokumentacija;

5.18. Rangovas privalo vykdyti ir kitas pareigas, jam priskirtas kaip Rangovui pagal
norminius teisés aktus.

6. Uzsakovo teisés

6.1. Bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo naudojamy medziagy
kokybe, o pastebéjus nukrypimy nuo Sutarties salygy, bloginan¢iy Darby rezultato kokybe, ar kity
traikumuy, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paai$kéja, kad Darbas
nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams
paSalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir
reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2. Uzsakovas turi ir kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai.

7. Garantijy suteikimas sutarties objektui
7.1. Sutarties objektui nustatomas LR teisés aktuose nustatytas garantinis laikas, kurio pradzia
skai¢iuojama nuo objekto perdavimo Uzsakovui dienos.

8. Atlikty darby priémimas

8.1. Uzsakovas per 5 dienas nuo Darby baigimo privalo priimti pagal Sutartj atliktus Darbus.
Prie$ priimdamas Darbus, Uzsakovas, pastebéjes traikumy ar nukrypimy nuo Sutarties salygy ar
kitokiy trikumy, pranesa apie juos Rangovui ir nustato terming jiems pasalinti. Pasalinus trikumus,

UzZsakovas privalo priimti Darbus pasiraant-darby imo ir priémimo akta.
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9. Atsitiktinio daikto Zuvimo rizika

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai ziiva arba ne dél Saliy kaltes pasidaro negalima Darby
baigti, tai Rangovas neturi teisés reikalauti atlyginimo uz Darbus. ‘

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmés atsiranda del Uzsakovo kaltés, Rangovui
paliekama teisé gauti atlyginimg uz Darbus.

10. Saliy atsakomybé

Uzsakovas: '

10.1. Nepagristai uzdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, Rangovui raStu
pareikalavus moka 0,02% (dvi Simtasias procento) dydzio delspinigius nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg diena.

Rangovas:
10.2. Rangovas, nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laikg, atlygina
Uzsakovui i$laidas, susijusias su defekty Salinimu ir del to UzZsakovo patirtus nuostolius.
10.3. Uzdelsgs darby jvykdyma ir nepateikes UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
velavima, UZsakovui rastu pareikalavus moka 0,02% (dvi Simtasias procento) dydzio delspinigius
nuo neatlikty darby vertes uz kiekviena uzdelsta diena.

11. Nenugalimos jégos aplinkybés

11.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiamia nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jirodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

11.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios aplinkybés, i kuriy
galimybe Salys, sudarydamas Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikan¢ios
aplinkybes, salygos, valstybés ir savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy
reorganizavimg, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudziy pakeitimg, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikeétinos. Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy
prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 120 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspeédama apie tai kitg Salj pries 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

12. Sutarties nutraukimo tvarka

12.1. Jeigu Salys nejvykdé ar netinkamai vykdo Sutarties sglygas ar dél kity objektyviy
aplinkybiy dél kuriy sutarties vykdymas yra nejmanomas ar netikslingas, kita Salis gali
vienaSaliSkai nutraukti sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg praneSdama ne maziau kaip prie§ 30
(trisdesimt) dieny.

12.2. Radtisku Saliy susitarimu. Sutartis, nutraukiama Saliy susitarimu, laikoma nutraukta
Salims pasirasius susitarima.

12.3. Sutartis gali biiti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo, kity jstatymy numatytais atvejais.

13. Kitos sutarties salygos



13.1. Vykdydamos $ia sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
jstatymais bei Kitais teisés aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendziami auks¢iau nurodyty
teisés akty nustatyta tvarka.

13.2. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimus nedelsiant rastu pranesti kitai Saliai.

13.3. Pirkimo Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

13.4. Visi ios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejy
Saliy. Visi susitarimai dél Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

13.5. Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali buti i$spresti deryby keliu, Salys sprendzia juos Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka teisme.

13.6. Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasirafymo dienos ir galioja iki visiS8ko Saliy
jsipareigojimy jvykdymo pagal sutartj.

13.7. Si sutartis sudaryta lietuviy kalba, dviem egzemplioriais, kuriy vienas saugomas
Uzsakovo, antras - Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienoda juriding galia.

14. Sutarties priedai

14.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi $ie dokumentai:

14.1.1. Sutarties priedas Nr. 1 — Technin¢ specifikacija.

15. Saliy rekvizitai ir parasai

UZzsakovas Rangovas
Alytaus rajono savivaldybes administracija UAB ,,Alkesta*
[st. kodas 188718528 Im. kodas 249672710
Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 55 530 Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
A.s.Nr. 657300010129461585 A.s. Nr. LT467044060001932383
AB ,.Swedbank®, Alytaus filialas AB ,,SEB* bankas
Kodas 73000
Administracijos direktore P Generalinis direktorius
Jolanta Kruckauskaite / Rimantas Morkiinas-
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TVIRTINU:

\dministracijos direktpré
TECHNINE SPECIFIKACIJA 0lania K"wkauska%

2018 m. kovo 20 d.

Alytus
1. STATYTOJAS Alytaus rajono savivaldybés administracija, Pulko g. 21,
' LT-62133 Alytus, telefonas (8 315) 55 530

2. PROJEKTO PAVADINIMAS RuoZo nuo Jaunystés-Pergalés g-viy sankryZos iki Gandry
g., ir Gandry g., Salos k., Daugy sen., Alytaus r. sav.
kapitalinis remontas, parengiant kapitalinio remonto aprasa

3 PROJEKTO RENGIMO ETAPAS  Supaprastintas projektas - kapitalinio remonto aprasas

4. STATINIO KATEGORIJA InZinerinis statinys, nesudétingas II grupes

5. STATYBOS RUSIS Kapitalinis remontas

6. PROJEKTAVIMO DARBU 1. RuoZas nuo Jaunystés-Pergalés g-viy sankryZos iki

APIMTYS Gandry g. pradzios:

danga.

1.1. gatvés kategorija- D3;

1.2. gatvés remontuojamo ruoZzo ilgis - 195 m;

1.3. vaZiuojamosios dalies plotis — 5,0 m;

1.4. islyginamojo sluoksnio i§ asfaltbetonio jrengimas pagal
poreikj;

1.5. danga — 7 cm asfaltbetonio;

1.6. eismo juosty skaiCius — viena;

1.7. kelkra$¢iai — po 1,0 m plocio;

1.8. naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal poreikj;
1.9. sankasos $laity sutvirtinimas (pagal poreikj);

1.10. grioviy jrengimas;

1.11. kelio Zenkly jrengimas;

1.12. remontuoti vizualiai matomas nuovazas, ties
nuovazomis gatveés vaZiuojamosios dalies asfaltbetonio
dangg iSplatinti iki 30 cm;

1.13. nuovazas jrengti su nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
danga.

2. Gandry g.

2.1. gatves kategorija- D3;

2.2. gatvés remontuojamo ruoZo ilgis — 335 m;

2.3. vaZiuojamosios dalies plotis — 3,5 m;

2.4. eismo juosty skaiCius — viena;

2.5. 8alCiui atsparaus sluoksnio jrengimas 25 cm storio i$
nesuriStyjy mineraliniy medZiagy;

2.6. skaldos pagrindo sluoksnio storis ne maziau, kaip 15
cm;

2.7. danga — 6 cm asfaltbetonio;

2.8. kelkras¢iai — po 1,0 m plocio;

2.9. naujos vandens pralaidos jrengiamos pagal poreikj;
2.10. sankasos $laity sutvirtinimas (pagal poreikj);

2.11. grioviy jrengimas;

2.12. kelio Zenkly jrengimas;

2.13. remontuoti vizualiai matomas nuovazas, ties
nuovazomis gatvés vaZiuojamosios dalies asfaltbetonio
dangg iSplatinti iki 30 cm;

2.14. nuovazas jrengti su nesuristyjy mineraliniy medZiagy




3. Kita reikalinga dokumentacija:

3.1. I3pildomosios dokumentacijos parengimas.
3.2. Topografinio plano parengimas.

3.3. Kadastrinés bylos parengimas.

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

7. PROJEKTUOJANT

VADOVAUTIS SIAIS ekspertize®;

DOKUMENTAIS 2. KTR 1.01:2008,,Automobiliy keliai;
3. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;
4. KPT SDK 07 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés*;
5. ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir
plastikiniy vandens pralaidy kartotiniai konstrukciniai
sprendiniai®;
6. ]T SBR 07 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*;
7. 1T ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles®;
8. ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklés*.

8. STATINIO PROJEKTO Projekto sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
SUDETIES projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.
SAVADAS Papildomai privaloma parengti:

e Darby kiekiy Ziniara$c¢ius.

Pastaba: jei projekto ekspertizés metu paaiskéja, kad
projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas
trikstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo
parengti be papildomo apmokéjimo.

9. STATINIO BENDROJI Privaloma
EKSPERTIZE

10. KELIU SAUGUMO Neprivaloma.

AUDITAS

11. PATEIKIAMU PROJEKTO  Statytojui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto projekto
EGZEMPLIORIU dokumentacijos egzempliorius ir elektroning projekto
SKAICIUS versijg CD.

Parenge:

Vyresnioji inZiniere
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