

KAVOLIŠKIS

RANGOS SUTARTIS NR. RK-2018/ 51
**KAVOLIŠKIO KAIMO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
STATYBA IR VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA**

**PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ
RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ROKIŠKIO RAJONE“**

Šia sutartimi, sudaryta 2018 metų gegužės mėnesio 22... dieną tarp:
UAB „Rokiškio vandenys“ įmonės kodas 173741535 adresas: Ežero g. 3, LT-42135
Rokiškis, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiuoju subjektu“ bei „Užsakovu“),
atstovaujantis vieną šalį
ir

UAB „Neostata“, įmonės kodas: 124586882, adresas: Purnuškių 6-oji g. 8, Purnuškių k.,
Vilniaus r. (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą
pilnai atlikti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir
rekonstrukcija Rokiškio rajone“ tinkamo finansuoti pagal 2014 – 2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą **Sutarties Projekto „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“
Kavoliškio kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos bei vandentiekio tinklų
rekonstrukcijos darbai“** Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, *jei taikoma*,
 - (c) Darbų atlikimo strategija,
 - (d) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu.
 - (e) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (f) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (g) Užsakovo reikalavimai,
 - (h) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (i) vertinimo komisijos paklausimai ir pirkimo dalyvio atsakymai (dėl pateikto pasiūlymo) (jei taikoma),
 - (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Darbų atlikimo grafiku,
 - (k) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per **18 mėn.** nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 6 mėnesiams.

4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti **Sutarties kainą** Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

5. Priimta sutarties suma sudaro:

347 000 Eur, 00 ct (trys šimtai keturisdešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 ct)

PVM:

72 870 Eur, 00 ct (septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

419 870 Eur, 00 ct (keturi šimtai devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų, 00 ct)

6. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
7. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
8. Ši sutartis įsigalioja gavus atlikimo užtikrinimą.
9. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.
10. Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS/PERKANTYSIS SUBJEKTAS RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Rokiškio vandenys“

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

LEONAS BUTKAS

Pareigos

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas

pasirašyti.....

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Neostata“

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

ALBINAS ANDRIJAUSKAS

Pareigos

Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas

pasirašyti.....

