DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
2018-G-4Nr. VPG-F3

Kalvarija

Kalvarijos savivaldybe, jstaigos kodas 188751 268, kurios registruota buvein¢ yra Laisvés g.
2, LT-69214, Kalvarija, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo einangio direktoriaus
pareigas Karolio Babecko (toliau — UzZsakovas), ir UAB »Hidrozona®, juridinio asmens kodas
302411373, kurio registruota buveiné yra Geliy g. 10, LT-70150, Vilkaviskis, duomenys apie
Imong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Roberto Belozaro, veikian&io (-ios) pagal bendrovés nuostatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje darby vieojo pirkimo—pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai —
wSalimi®, sudaré Sig darby viesojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,Sutartimi®, ir
susitare del toliau i§vardyty salygy.

Sutartyje naudojamos savokos:

»Sutartis“ reiskia § dokumenta, pasiraSyta tarp Saliy, jskaitant visus pakeitimus, priedus,
Projekting dokumentacija ir kitus dokumentus, kurie arba pridedami prie $io dokumento, arba yra
itraukti j jj, taip pat sudaryti vykdant jj.

sDarbas“ arba ,,Darbai* reiskia visa tai, kg Rangovas turi atlikti, sumontuoti, suprojektuoti
darbo projekta, pagal Sutarties salygas, t. y. Sios Sutarties 1 punkte nurodyti darbai, kurie detalizuoti
Projektinéje dokumentacijoje.

»Darby kaina“ arba ,,Sutarties kaina“ — Sioje Sutartyje apibréZta Darby kaina, kurig vz
tinkamai atliktus Darbus U¥sakovas isipareigoja sumokéti Rangovui.

»Darby pabaiga“ - momentas, kai uZbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti visi
Darby rezultato triikumai ir defektai ir pasira$ytas galutinis Darby priémimo aktas.

»Darby priémimo-perdavimo aktas“ - dokumentas, kurj Salys pasiraSo atlikus kiekvieng
Darby etapa, jskaitant ir galutinj Darby priémimo—perdavimo akta, kuris sudaromas atlikus visus
Darbus. Visos Sutarties nuostatos dél Darby priémimo akto yra taikomos Darby priémimo-—
perdavimo aktui dél triikumy pagalinimo bei galutiniam Darby priémimo—perdavimo aktui, jeigu
kitaip nenustatyta ioje Sutartyje.

~Jrenginai* reidkia visas priemones, prietaisus ir Irenginius, kuriuos Rangovas naudoja
Darbams atlikti ir kurie neinkorporuojami 1 Darbus ir nesudaro Darby dalies, taip pat néra
perduodami UZsakovui.

»Projektiné dokumentacija“ apima Darby projekta, pirkimo dokumentus, Rangovo
pasitlymg bei visus kitus susijusius dokumentus, kurie yra laikomi Sios Sutarties priedais ir kuriy
pagrindu atliekami Darbai.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Vadovaujantis $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Rangovas jsipareigoja
atlikti buitiniy nuoteky tinkly Liubavo k. projektavimo ir jrengimo darbus, o UZsakovas jsipareigoja
priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutartyje numatytg kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI
2. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vieSojo darby pirkimo metu, yra 16 998,98 Eur su PVM.

3. Sutarties kaina pagal bendro kainy lygio kitima ar darby grupiy kainy poky&ius nebus
perskai¢iuojama.
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4. Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokes&iy bus perskaiciuojama tokia tvarka:

1. Mokestis, kuriam pasikeitus bus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés
mokestis (PVM).

4.2. Perskaitiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridétings vertes mokesc¢io
Istatymo, kuriuo kei¢iasi mokes&io tarifas, paskelbimo.

4.3. Perskaiiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui sutarties kainoje esantis PVM
tarifas neatliktiems darbams keiCiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
galiojandius teisés aktus.

4.4. Kainos pakeitimas iforminamas papildomu susitarimuy.

4.5. Perskai&iuotos kainos pradedamos taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatyme, kuriuo keitiasi $io mokes¢io tarifas, pakeisto tarifo Isigaliojimo dienos.

5. Rangovas Darbus pradeda Isigaliojus sutar¢iai ir baigia per 5 ménesius Jeigu Saliq
susitarimu sudaromas detalus Darby ir atskiry jy etapy atlikimo grafikas, Rangovas Darbus privalo
atlikti grieztai laikydamasis tokiame Darby grafike nustatyty terminy.

6. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy Darby atlikimo termino ir/arba
galutinio atsiskaitymo u? darbus pabaiga gali bati nukelta, bet ne ilgesniam kaip 12 meénesiy
laikotarpiui. Visais atvejais Darby atlikimo termino ir/arba galutinio atsiskaitymo u darbus
nukeélimas turi biiti jforminamas papildomu ra8ytiniu 3aliy susitarimu.

IIL SALIY JSIPAREIGOJIMAI

7. UZsakovo teisés ir pareigos:

7.1.  Uzsakovas Isipareigoja priimti i$ Rangovo atliktus Darbus pagal Darby priémimo-
perdavimo aktus ioje Sutartyje nustatyta tvarka (Vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultiiros
vertybiy apsaugai arba kitas administracijos direktoriaus lgaliotas asmuo);

7.2. Uzsakovas Isipareigoja apmoketi Rangovui uZ tinkamai ir laiku atliktus Darbus, gavus
i3 Rangovo paZyma apie atlikty Darby verte ir atitinkamg PVM sgskaity faktira;

7.3.  Uzsakovas turi teisg tikrinti Rangovo Darby atlikimo eiga ir kokybe, suderinus laikg
su Rangovu ir nesikigant j Rangovo tking komercine veikla;

74. Jei Rangovas laiku nepasalina Darby trikumy, UZsakovas turi teis¢ be atskiro
Rangovo jspéjimo pasitelkti treciuosius asmenis nustatyty trikumy paSalinimui ir turétomis
iSlaidomis sumazinti Sutarties kaing;

7.5. UZsakovas turi teise nemokeéti u nekokybiskai atlikta Darbg arba atsiradus
trukumams ar defektams sustabdyti Darbus iki trikumai ar defektai bus paSalinti.

8. Rangovas jsipareigoja:

8.1. suprojektuoti buitiniy nuoteky tinkly atkarpg Liubavo k. nuo pastato Mokyklos g. 4 iki
prisijungimo tasko Sesupés g. ir pradéti statybos Darbus gavus statyba leidZiantj dokumentg
Istatymo nustatyta tvarka, ir Darbus atlikti Sioje Sutartyje ir jos prieduose numatytais terminais
pagal Sutarties salygas;

8.2. atlikti Darbus savo rizika pagal UZsakovo pateikta dokumentacija;

8.3. Darbus atlikti kokybiskai, laikantis esamy normy ir taisykliy, standarty, papildomy
techniniy Sutarties salygy reikalavimy, UZsakovui vykdant techning priezidrg. Atlikdamas Darbus,
Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos taisykliy reikalavimy. Jvykus
nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaiminga atsitikima tiria ir apskaito Rangovas;

8.4. Darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles, jregistruotas Aplinkos ministerijoje;

8.5. savarankiskai apsiriipinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti
uz bloga medziagy kokybe;

8.6. garantuoti objekte darbo ir priedgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, pastatyti
kelio Zenklus, aptverti darbo vieta kelyje dirbant kelio Juostoje;

8.7. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raSytinj sutikima;

8.8. visg Darby atlikimo laikotarpj tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus
Rangovo pagal Sutartj privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant Sutartj perduotus Darby
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dokumentus, kitg dokumentacija bei medZiaga. Rangovas atsako uZ parengtuose/uzpildytuose
dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma bei atitiktj faktinéms aplinkybéms. Rangovas,
prarades, sunaikings, sugadines ar padargs kitokig Zalg tokiai dokumentacijai/medZiagai, privalo ja
tinkamai atkurti bei atlyginti tuo padarytus nuostoljus:

8.9. atlikdamas Darbus, Rangovas neturi trukdyti dirbti kitiems Uzsakovo rangovams,
privalo leisti UZsakovo ir Uzsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamy Darby
kokybe, biida, naudojamas medZiagas;

8.10. ne véliau kaip kiekvieno ménesio 25 d. pateikti UZsakovui pazyma apie atliktus
Darbus. GruodZio ménesio paZyma apie atliktus pateikti iki gruodZio 14 d.

8.11. i§ anksto, bet ne véliau kaip prie§ 2 savaites, rastu pranesti UzZsakovui apie Darby
uzbaigimg, prasant organizuoti ju priémima;

8.12. UZzsakovo nurodytu laiku nepasalinus defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo i$laidas, patirtas Salinant defektus:

8.13. pateikti UZsakovui patvirtinangius dokumentus apie statybinio lauo ir atlieky
iSvezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.14. parengti ar gauti toponuotrauka bei kitus dokumentus ar leidimus, reikalingus
projektavimo ar statybos darbams atlikii.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

9. Uz fakti§kai atliktus Darbus Uzsakovas apmoka Rangovui pagal gautus ir Saliy
tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (paZymas apie atliktus Darbus, PVM saskaitas
faktiras) ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo paZymos apie atliktus Darbus, PVM saskaitos
faktiros gavimo dienos. Galutinei Darby kainai jtakos negali turéti terminy paZeidimas, medZiagy,
irenginiy, darbo uZmokeséio ir kity panagsiy islaidy i$augimas.

10. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai nejvykdZius ir nepridavus UZsakovui Darby
(atitinkamos jy dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jy atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos
saskaitos faktiros, tiek, kiek yra susivélinama tai padaryti, tiek yra nukeliami atitinkamos kainos
dalies sumokeéjimo terminai.

11. Pagal $ig Sutartj priklausanéias sumokéti pinigy sumas UZsakovas sumoka Rangovui
mokéjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokéti ta diena, kurig jie buvo jskaityti j Rangovo
banko saskaita.

12. Salys aiskiai susitaria, jog véluojant finansavimui i3 Kalvarijos savivaldybés biudzeto,
Uzsakovo privalomi mokéti mokéjimai pagal $ig Sutartj atidedami finansavimo vélavimo
laikotarpiui. UZsakovas, véluojant finansavimui i§ biudzeto, delspinigiy nemoka.

13. Uzsakovas turi teise be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i$skaidiuoti i3
Rangovui pagal sia Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar
netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t. y. UZsakovui
vienaSaliSkai jskaitant vienarQ§j prieSpriesinj reikalavimg atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma
UZsakovas informuoja Rangova.

V. DARBU PERDAVIMO TVARKA

14. Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
kitais teisés aktais, UZsakovo pitkimo dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Rangovo
pasitlymu.

15. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus anks&iau Sioje Sutartyje nustatyto termino.

16. Darby ar Darby dalies rezultata, jrangos ir medziagy dalj Rangovas perduoda UZsakovui,
o Uzsakovas priima pasira§ydami per pragjusj ménes;j atlikty Darby priemimo—perdavimo akta,
kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Rangovas perdavgs atliktus Darbus.



17. Jeigu Darby priémimo mety nhustatomi triikumai, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trlflkur.nams' palalinti arba atskaityti 1§ sumy, priklausan¢iy Rangovui u atliktus Darbus, suma,
reikalingg tiems trikumams pagalinti. Sig teis¢ Uzsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby
trikumai. Nustatyti trikumaj ar defektai $alinami Rangovo saskaita.

18. Darbai laikomi visidkaj baigtais UZsakovui pasiraSius galutinj atlikty Darby priémimo-
perdavimo aktg.

aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikméms, jskaitant likusio statybinio lauzo
uZterSto grunto, Siuksliy ir pan. iSgabenima, graZinti Uzsakovui dokumentacija.

20. Atsiskaitymo uZ atliktus Darbus dokumentus (sgskaitas, atlikty Darby aktus, paZymas)
Rangovas privalo parengti taip, kad apskaiiavimus galima biity patikrinti. Atsiskaitymo
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dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose 1Svardinty Darby sudéties
patvirtinan¢ius apskai¢iavimus ir dokumentus bej naudojamy medZiagy atitikt] patvirtinanéius
dokumentus. Rangovas yra atsakingas uz tinkamg atsiskaitymo uz atliktus Darbus dokumenty
(saskaity, atlikty Darby akty, paZymy) uzpildyma. Uzsakovui priimant Darbus nustacius, jog Siuose
dokumentuose nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktigkai atlikty Darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas atsako $ios Sutarties 26 punkte nustatyta tvarka.

21. Rangovas Isipareigoja parengti kadastriniy matavimy byla, upildyti deklaracijos forma,
i$pildomaja nuotrauka.

VI. SALIU ATSAKOMYBE

22. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku ir Sioje Sutartyje nustatyta tvarka
nejgijes teisés j terminy pratesima, taip pat paZeides Darby vykdymo grafike nustatytus Darby
atlikimo terminus, Isipareigoja sumokeéti Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng
pavéluota diena nuo visos Sutarties kainos bei atlyginti U¥sakovui visus dél to patirtus nuostolius,
kuriy nepadengia minétos netesybos.

23. Rangovas, nepasalings trikumy ar defekty per UZsakovo nurodyty laika, Isipareigoja
sumoketi UZsakovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekviena uzdelsta dieng nuo visos Sutarties
kainos bei atlyginti Uzsakovui visus dél to patirtus nuostolius, kuriy nepadengia minétos netesybos.

24. Uzsakovas, nepagristai uZdelses atsiskaityti uz atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka
ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo neapmokéty Darby kainos uz
kiekvieng uzdelstg dieng, i3skyrus 12 punkte numatyta atvejj.

25. Uzsakovui nustacius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamaj Ivykdé bet kurj
isipareigojima pagal Sig Sutartj, Sutarties dokumente nurodyta suma atitenka UZsakovui.

26. UZsakovui Darby priémimo metu nustacius, jog atlikty Darby aktuose ir/ar galutiniame
atlikty Darby akte nurodytas atlikty Darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty Darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas moka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty Darby
aktuose ir/ar galutiniame atlikty Darby akte nurodyty Darby kiekio/kainos ir faktidkaj atlikty Darby
kiekio/kainos.

VII. KONFIDENCIALUMAS



Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VIII. NENUGALIMA JEGA (Force Majeure)

29. Salys visiskai ar i§ dalies atleidZiamos nuo atsakomybés uz gios Sutarties nejvykdymag ar
netinkamg vykdyma, jei tai 1Ivyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po Sios Sutarties pasira$ymo.
Nenugalimos jégos fakta turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

30. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimo Nr. 840, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeicianéiy teisés akty nustatyta tvarka.
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32. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir Darby
atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu $aliy susitarimu.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

33. Saliy tarpusavio sutarimu $i Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metuy, Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp $aliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties TV skyriuje nustatyta tvarka.

34. Rangovas, ispéjes UZsakova pries 30 (trisdesimt) dieny, gali nutraukti Sutartj
vienasaliskai, jeigu UZsakovas:

34.1. i§ esmés paZeidzia savo Isipareigojimus, numatytus Sioje Sutartyje;

34.2. jis yra likviduojamas.

35. UZsakovas gali nutraukti Sutartj] vienasaliskai ir reikalauti atlyginti nuostoljus, jeigu
Rangovas:

35.1. ne dél Uzsakovo kaltés laiku nepradeda Darby, arba dirba taip létai, kad baigti Darbus
pagal Sig Sutart] nustatytu laiku blity neimanoma, arba daugiau nei 30 (trisdeSimt) dieny be
pateisinamos prieZasties véluoja atlikti Darbus ar jy etapg pagal Darby atlikimo grafika;

35.2. Darbus atlieka nekokybiskai, naudoja ne tg jrangg ir/ar medZiagas, kurios nurodytos
Projektingje dokumentacijoje, arba Rangovas nepasalina Darby trikumy per nustatytus terminus,
arba trikumai yra esminiaj ir Ju negalima pagalinti;

35.3. negaves UZsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas
Su juo subrangos sutartj, ar kitaip be UZsakovo sutikimo tretiesiems asmenims perleidzia
Isipareigojimy, numatyty Sioje Sutartyje, vykdyma;

35.4. nevykdo kity savo isipareigojimy, numatyty Sioje Sutartyje, ir tai yra esminis Sutarties
paZeidimas.

X. RANGOVO PRIEVOLES PER GARANTIN] LAIKOTARP]

36. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip
pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uzZ statinio sugriuvima ar per garantinj laikotarpj
nustatytus defektus.

37. Visiems atliktiems Darbams, Iskaitant jiems panaudotas medZiagas, priemones bei visas
Ju sudedamgsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausia atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos
Respublikos teises aktuose nustatyta garantinj laikotarpj.

38. Nutraukus Sutartj joje nurodytais pagrindais, atliktiems Darbams yra suteikiamas
bendras Sutartyje nustatytas garantinis laikotarpis.
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39. Rangovas nedelsiant Savo saskaita remontuoja ir/arba pakeidia tinkama ta Darby dalj,
kuri neatlaiko eksploatacijos iSbandymy ar kitokiu bildu pagrjstai nustatoma UZsakovo kaip
neatitinkanti Sutarties salygy. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo saskaita, nedelsiant po
UZsakovo rastisko pranesimo apie defektus ar trakumus gavimo, pradeda remontuoti ar kejsti
tinkama tritkumy turinig Darby dalj ir yra atsakingas uZ bet kokig Zala, kurig gali tiesiogiai arba
netiesiogiai sukelti trikumai arba Ju atitaisymas,

40. Jeigu Rangovas nepradeda 3alinti trakumy per UZsakovo praneSime nustatyta laikotarpj
arba nepasalina Siy trikumy nedelsiant (taCiau visais atvejais ne ilgiau nei per protinga, pagrjstai
tam reikalingg laiko tarpg), Uzsakovas gali, Rangovo rizika ir saskaita, pats arba pasitelkdamas
treCiuosius asmenis pasalinti triikumus. Tokiu atveju Rangovas privalés atlyginti visus Uzsakovo
patirtus su trikumy Salinimu susijusius nuostolius.

41. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai Darby
daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo Uzsakovo pirmojo pranesimo apie defektus dienos iki
visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis laikotarpis yra
prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

XI. BAIGIAMOSIOS N UOSTATOS

42. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keitiamos, i8skyrus Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy Istatymo nustatytas i§imtis. )
43. Visi kile ginéai ar nesutarimai sprendZiami deryby bidu 2 meénesiy laikotarpyje. Salims

45. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienodg juridine galia turinéiais egzemplioriais,
po viena Uzsakovui ir Rangovui.

46. Dél visko, kas tiesiogiai nereglamentuota Sioje Sutartyje, Salys privalo vadovautis
galiojandiais Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais.

XII. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Kalvarijos savivaldybes administracija UAB ,Hidrozona*

Laisves g. 2, Kalvarija Geliy g. 10, Vilkavigkis

Tel. Faks. (8 343) 23 894 Tel. Faks. (8 342) 41007

Kodas 188751268 Kodas 302411373

Sask. Nr. LT987300010002345595 Sask. Nr. LT107044060007018450
AB ,,Swedbank* AB SEB bankas

Direktoriaus pavaduotojas, Direktorius

einantis direktoriaus pareigas

Karolis Babeckas Robertas Belozaras

" S‘.L':tarties rengéjas ir vykdytojas vﬁfrihusiasis specialistas gamtosaugai ir Kultiiros

\ xertyBiy apSaugai Romas Eidukaitis Tel. (8343) 60.611 €. pastas romas.eidukaitis@kalvarija.lt.




