KOMUNALINIU NUOTEKU VALYMO [REN GINIU REKONSTRUKCIJA
KIEMELIU K., PASVALIO RAJ.
RANGOS SUTARTIS

2018 m. birzelio 19 d. Nr. B7-40
Pasvalys

UAB ,,Pasvalio vandenys“, kodas 169236961, adresas Panevézio g. 21, LT-39174 Pasvalys,
atstovaujama direktoriaus Algimanto Mataidio, veikiandio pagal imonés jstatus, (toliau —
UZsakovas),

ir UAB ,NORUS* kodas 302469647, adresas Lapiy g. 16, Bajorai, Vilniaus r., atstovaujama
direktoriaus Roberto Apeikio, veikian¢io pagal jstatus, (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sia Statybos rangos darby
sutart] (toliau — Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1. Dalykas — Komunaliniy nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija Kiemeliy k., Pasvalio raj.
(toliau — Darbai). Rangovas turés suprojektuoti ir pastatyti nuoteky valymo jrenginius Kiemeliy
kaime, kuriy vidutinis paros debitas 25,9 m3/d. Statomuose nuoteky valymo jrenginiuose statybos
metu ir po visisko ju uZbaigimo, turi biiti idiegtas nepertraukiamas ir stabilus nuoteky valymo
procesas, uZtikrinantis nuoteky i§valyma iki reikalaujamy parametry (pagal nuoteky tvarkymo
reglamenta). Detaliis reikalavimai darbams ir darby apimtys nurodyti iy apklausos salygu 3 priede
»UZsakovo reikalavimai“. Numatomi atlikti darbai taip pat nurodyti apklausos salygu 4 priede
»Darby kainy Ziniaratis®.

1. Sutartis sudaroma jvykdZius neskelbiamos apklausos pirkima, pagal Lietuvos Respublikos
pirkimy, atlieckamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanéiyjy
subjekty, jstatyma (priimtas 2017 m. geguzés 2 d., Nr. XIII-328) (toliau — Istatymas) ir
vadovaujantis UAB ,,Pasvalio vandenys direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. jsakymu Nr. V-23
patvirtinu mazos vertés pirkimuy aprasu (toliau — Aprasas).

1.2, Perkami darbai i§ dalies tinkami finansuoti Lietuvos aplinkos apsaugos investiciju fondo
(toliau — LAAIF) programos lé$omis.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Sutartis sudaroma ir vykdoma vadovaujantis [statymu.

2.2, Sutartis isigalioja nuo Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo datos ir galioja iki tol, kol
sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi Isipareigojimai), $alys sutaria ja nutraukti arba
Ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3, Visi nurodyti Darbai turés bati atlikti ir perduoti Uzsakovui per 12 mén. nuo $ios sutarties
pasiraS§ymo.

2.4, Visi su Sutartimi susijg¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti
siun¢iami faksu, pastu arbaelektroniniu pastu. Dokumenty originalai jteikiami $alims pasira$ytinai
ar siunciant registruotu/jrjeriniu pastu kiekvienam Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso
ar kity yekvizity pasik€itima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias)
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kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo prane$ti kitai Saliai, Sioje
Sutartyje nurodytais adresais.

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir visus igaliojimus, reikalingus tinkamai
atlikti Darbus. UZsakovas turi pateikti Rangovui Sutarties tinkamai vykdymu reikalingus
duomenis ir dokumentus.

3.2, Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti atliekamy Darby kokybe, lankytis
statybvietéje.

3.3. Uzsakovas turi teisg bet kada, apie tai informaves Rangova, sustabdyti Darby vykdyma. Jei
darby Sustabdymas ne dél Rangovo kaltés trunka ilgiau nei 60 dienuy, Rangovas turi teise,
pareikalauti Darby atnaujinimo ir UZsakovui to nepadarius, nutraukti §ia Sutartj.

4. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.  Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti statybos projekta, ir vykdyti Darbus

pagal parengta statybos projekta, $ia Sutarti, vadovaudamasis UZsakovo nurodymais, istatymais,

laikydamasis pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos

techniniy reglamenty reikalavimy.

4.2.  Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus

butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius

uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.

4.3.  Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darbu metody tinkamuma,

patikimuma bei darby sauga visy Darby vykdymo laikotarpiu.

4.4. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél galimy nuostoliy, apgadinimo ar

sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy

butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo irengimai ir personalas biity tik Statybvietéje.

4.5.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

4.5.1. uztikrinti, kad statybvietéje buty laikomasi darby saugos, aplinkosaugos ir kity saugumo

reikalavimuy;

4.5.2. uztikrinti, kad i statybvietg (Darby atlikimo vieta) nepatekty pasaliniai asmenys;

4.5.3. savo saskaita paSalinti i§ statybvietés visas statybines atliekas ir §iuksles, kurios atsirado

del Rangovo atliekamy Darby.

4.5.4. sandeliuoti arba iSvezti savo perteklines medZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus.

4.6. Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens

kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos.

Rangovas privalo apmokeéti UZsakovui uZ sunaudota elektra rinkos kainomis, kurias UzZsakovas

moka energetiniy i$tekliy tickimo jmonéms.

4.7.  Rangovas uztikrina, kad jo personalas buty kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj

atitinkamam Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo

personala, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu

arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

4.8.  Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama jranga,

iregimus, medZiagas, laikydamasis gamintojo nurodymu, techniniy specifikacijy.

4.9.  Rangovas, prie$ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,

privalo informuoti UZsakova, kad jis patikrinty ir jvertinty.

4.10. Rangovas privalo apsirtpinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,

medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus,

eksploatacijos ir prieZijfos instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandyman?/;atlikti.
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Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip
pries 3 darbo dienas.

4.11. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su:

4.11.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy ar neveikimo vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.
4.11.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

4.12. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovui ir jo atstovams netrukdomai lankytis
statybvietéje bei susipaZinti su visa dokumentacija, ivertinti atliktus ar atliekamus Darbus.

4.13. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uz Darbus nuo ju pradzios iki jy pabaigos.
Jeigu Darbams padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZilira ir praradima atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai atitikty Sutart].

4.14. Po sutarties pasirasymo per 14 d. Rangovas pateikia Uzsakovui banko, kredito unijos ar
draudimo bendroveés Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté — 5 % sutarties sumos (be PVM).

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darbai pradedami iskarto isigaliojus Sutar€iai ir turi buti atlikti iki Sutarties 2.3. p.
nurodytos datos. Projektavimo darbai turi biti atlikti per 3 ménesius. Esant nenumatytoms, nuo
Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms (nepalankios klimatinés salygos; negauti ir uzdelsti iSduoti
reikalingi kompetentingy institucijy pritarimai, suderinimai; pakeisti ir/ar i§leisti nauji teisés aktai;
salygos Statybvietéje, kuriy Rangovas negalejo numatyti (susij¢ su reljefu, gruntu, gruntiniais
vandenimis ir pan.)) Sutarties galiojimo terminas 3aliy radtisku susitarimu gali bti pratgstas 3
meén. Visi defektai ir trilkumai turi biiti taisomi visa garantinj termina, numatyta LR Civilinio
kodekso.

5.2. Salys turi teise pasirasyti Darby atlikimo grafika, kuris rengiamas atsizvelgiantj i Projekto
pinigu srautus ir planuojama mokéjimo praSymy pateikima. Abiem $alims toki grafika pasira$ius,
jis tampa privalomas.

5.3. Jeigu Rangovas véluoja atlikti darbus nurodytu terminu (nesilaiko 5.2.p nustatyta tvarka
pasira§yto Darby atlikimo grafiko), UZsakovas turi teisg prasyti sumokeéti 0,02 proc. dydzio
delspinigius, skai¢iuojamus nuo Darby kainos, uz kiekviena uZdelsta diena. PriskaiCiuoti
delspinigiai gali buti i$skaitomi 1§ Rangovui moketiny sumy be jokio papildomo prane§imo.

54. Uzsakovas veluodamas sumokéti Sutartyje nustatytais terminais Rangovui uz pagal Sutarti
atliktus ir priimtus Darbus, Rangovui rastu pareikalavus, moka uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,02
proc. dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos.

6. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

6.1.  Uzsakovas perima Darbus (ar ju dalj) pasiraydamas Darby perdavimo — priémimo akta.
6.2. Rangovui pateikus darby priémimo perdavimo akta, Uzsakovas atlieka perduodamy Darbu
apzitira ir patikrinima, po kurio:

6.2.1. pritariama Rangovo pateiktam Darby perdavimo-priémimo aktui,

6.2.2. nurodoma, kokie darbai neatlikti arba atlikti netinkamai, pateikiami pastebéjimai,
nukrypimai bei nurodomi defektai. Nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ir/ar defektai turi buti
pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas darbus priima su salyga, kad nurodyti darby trikumai ir defektai
yra neesminiai ir Rangovgrbus istisyti iki nurodyto termino pabaigos;




6.2.3. nepritariama ir atsisakoma perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo
aktas. IStaisius nurodytus trikumus Rangovas pateikia nauja darby perdavimo —priémimo akta.
6.3. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo darby perdavimo — priémimo aktg ji pasira$o arba pateikia
pastabas, ne véliau kaip per 6 dienas. UZsakovui per nurodyta terming nepateikus pastaby, laikoma,
kad Darbai atlikti tinkamai.

7. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

7.1. Bendra Sutarties kaina yra 148 406,50 EUR Simtas keturiasdeSimt aStuoni tukstanéiai
keturi Simtai $esi Eur, 50 ct su PVM, i$ kuriy PVM sudaro 25 756,50 Eur (dvideSimt penki
tukstané¢iai septyni $imtai penkiasde$imt $e$i Eur, 50 ct).

7.2.  Sudaroma bendros kainos sutartis. | Sutarties 7.1 punkte nurodyta kaing itraukti visi
mokesciai ir visos Rangovo i§laidos. Sutarties kaina nebus kei¢iama visg Sutarties galiojimo
laikotarpi, i8skyrus, kainos pakeitimg dél pasikeitusio taikomo PVM tarifo. Padidéjus arba
sumazéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba
mazinama.

7.3.  Sutarties 7.1. punkte nurodyta Darby kaina gali buti mokama Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiskai atlikta ir UZsakovo priimtg Darby dalj.

7.4. Mokama uz tinkamai ir laiku atliktus ir $ioje Sutartyje nustatyta tvarka patvirtintus bei
Uzsakovo priimtus Darbus (Darby dali).

7.5. Rangovui, per 45 d.d. sumokamas avansinis mokéjimas — 25 proc. nuo bendros sutarties
kainos be PVM.

7.6.  Uzsakovui patvirtinus pateiktus atlikty Darby aktus, Rangovas pateikia mokéjimo saskaita.
Uz tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus (ar ju dalj) UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo
saskaitos mokéjimui pateikimo dienos.

7.7.  Apmokama tik uZ tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus (ar ju dali). Uzsakovas
turi teisg nemokeéti uz Darbus (ar jy dali), jei nustatomi jy trukumai, net jei darbus UZsakovas 7.2
p. nustatyta tvarka jau priémé. Tokiu atveju uz Darbus (ar ju dalj) mokama tik tuomet, kai
Uzsakovo nurodyti darby trukumai i$taisomi.

7.8.  Sutarties vykdymo metu, Sutarties kaina (bei kiekiai) gali kei¢iama [statyme nurodytais
atvejais, Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (patvirtinta VieSyju pirkimy tarmybos
direktoriaus 2017-06-28 jsakymu Nr. 15-95) (toliau — Metodika) nustatyta tvarka.

8. PAKEITIMAI

8.1.  Sutarties keitimai gali biitj atlickami [statymo 97 str. nustatyta tvarka. Keitimai pasira§omi
abiejy Saliy ir tampa neatskiriama sutarties dalis.

8.2.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne
veéliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, ju priezastis. Jeigu
Rangovas, dél Siame punkte minimy prieZaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi
teisg reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo.

9. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

9.1.  Uzsakovas, nustatgs Darbuy trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (ar ju
dali) (paslépti trukumai arbg.atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo
Rangovo tyc€ia paslépti, pyivalo apie juos radtu praneSti Rangovui nedelsiant juos nustacius. ,
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9.2.  Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i3taisymo darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis medziagomis, netinkama
darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo nejvykdymu.

9.3.  Jei Rangovas netinkamai vykdo $ia Sutarti, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti pateiktu
sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Tokiu atveju Uzsakovas kreipiasi | draudimo kompanija, su
reikalavimu sumokéti visa garantijoje nurodyta suma, nurodydamas kokiy sutartiniy
Isipareigojimy Rangovas nevykdo ir/ar vykdo netinkamai. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties
ivykdymo uztikrinimu, Rangovas turi pateikti nauja uZtikrinima visai Sioje Sutartyje nurodytai
uZtikrinimo sumai. Sutarties ivykdymo uztikrinimo panaudojimas neatleidZia Rangovo nuo
Sutarties vykdymo.

10. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1.  Sutarties gali buti nutraukta Saliy susitarimu.

10.2.  Sutartis gali buti nutraukta [statymo 98 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.3.  Uzsakovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutart, jeigu Rangovas:

10.3.1. nevykdo pagristy ir motyvuoty UZsakovo nurodymu;

10.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo isipareigojimy
pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir
Rangovas neturi teisés { Darby atlikimo termino pratesima.

10.4. Nutraukiant Sutartj, UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u3
tinkamai atliktus ir jo priimtus, bet dar neapmokétus Darbus.

10.5. Nutraukiant sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas i3laidas, susijusias su Darby defekty i8taisymu, delspinigius dél
velavimo (jeigu tokie yra) ir kitas UZsakovo i§laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties netinkamo
vykdymo. Uzsakovas, padargs tokius atsiskaitymus uz praradimus ir nuostolius, visa likusia
Rangovui mokéting suma privalo i$mokéti Rangovui.

10.6.  Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta, Rangovas per Uzsakovo
nurodytg terming privalo:

10.6.1. nutraukti visg tolesni Darba, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;

10.6.2. perduoti UZsakovui jrangg ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

10.6.3. nedelsiant pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

11. GINCAI

11.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Jei ginco idspresti derybomis
nepavyksta Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gin¢y sprendimo procediros
etapo. Visi gincai, kylantys d¢l Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy idspresti deryby biidu,
sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

12. NENUGALIMA JEGA

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilini kodeksa, jeigu Salis
nedelsiapt pranesé kitai $4liai apie kliiitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui.
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12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, | kuriy galimybeg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos instituciju sprendimai, sukéle bet kurios i8 Saliy
reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos poblidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma),
kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja ivykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

13. KITOS SALYGOS. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

13.1. Sutartis gali biti kei¢iama [statyme nustatytais atvejais ir tvarka. Visi Sutarties keitimai
iforminami rastu ir tampa neatskiriama $ios Sutarties dalis.

13.2. Sutartis sudaryta dviem vienoda galia turindiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai 3aliai.
13.3. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

13.4. Priedas: Nr. 1 — [kainuotas Ziniarastis.

13.5. Priedas: Nr. 2 — Pasitlymo forma.

13.6. Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Pasvalio vandenys “ UAB ,,NORUS*

Panevézio g. 21, LT-39174 Pasvalys Lapiy g. 16, Bajorai, Vilniaus r.

[monés kodas 169236961 Biuras: Mokyklos g.23, Bukiskis, Vilniaus r.
PVM mok. LT692369610 Imonés kodas 302469647

Tel./faksas (8 451) 34 358 PVM mok. kodas LT10000510201

El.p. pasv.vanduo@gmail.com Tel./fax.: 852032696/852032697

E-mail: info@norus.1t
]

/
Direktorius Robertas Apeikis
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PASIULYMO FORMA
Komunaliniy nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukcija Kiemeliy k., Pasvalio
raj.

PATEIKE

Dalyvio pavadinimas Dalyvio adresas

Pirkimo dalyvis /
Jjungtinés veiklos UAB NORUS
pagrindinis partneris

Lapiy g. 16, Bajorai,
Vilniaus r.

Partneris 1*

* Turi biiti tiek eiluciy, kiek Yra jungtines veiklos partneriy (veikianciy Jungtines veiklos sutarties pagrindu).
Subrangovai nelaikomi partneriais.

Asmuo atsakingas uZ pasiiilymg ir igaliotas bendrauti su perkanéiuoju subjektu:

Vardas, pavardé | Robertas Apeikis

Adresas Lapiy g.16, Bajorai, Vilniaus r.
Telefonas 852032696

Faksas 852032697

El pastas info@norus.It

Numatomi pasitelkti kity akio subjektai ir (ar) jiems numatomi perduoti darbai:
Darbai (Darby dalis
(%), jei Zinoma)***

Pavadinimas Adresas

Subrangovas 1**

** Nurodomi visi kiti sutaréiai vvkdvti numatomi pasitelkti kity iikio subjektai: subrangovai, subtiekejai,
subteikejai. **Turi biiti tiek eiluciy, kiek numatoma subrangovy (ar darby). Sioje lenteléje nurodomi ir tiekéjo
numatomi pasitelkti specialistai, kurie nera tiekéjo (ar jo subrangovo) darbuotojai ir neketinama Ju idarbinti.
**Turi biiti nurodomi ir tie darbai kuriems subrangovus numatoma pasitelkti véliau, ir pasiilymo pateikimo metu
Jie néra Zinomi.

Mes, Zemiau pasirasiusieji, $iuo pareiskiame, kad:

1 Mes isanalizavome ir visiskai sutinkame su pirkimo dokumenty turiniu, ir be jokiy 18lygy ar
apribojimy sutinkame su visomis jy nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi pirkimo ir Zemiau nurodytomis sglygomis bei terminais, be jokiy islygy ar
apribojimy, mes sitilome atlikti komunaliniy nuoteky valymo jrenginiy rekonstrukceija Kiemeliy
k., Pasvalio raj.

3 Misy pasitilymo kaina be PVM yra: 122 650 Eur, 00 ct (8imtas dvideSimt du tukstanciai
SeSi Simtai penkiasdeSimt eury, 00 /).

PVM yra: 25 756 Eur, 50 ct (dvideSimt penki tiakstanciai septyni Simtai penkiasdeSimt Sesi
eurai, 50 ct).

Mausy pasiilymo kaina su PVM yra 148 406 Eur, 50 ct (Simtas keturiasde$imt astuoni
tukstanciai keturi Simtai Se$i eurai, 50 ct).

y A




4 Pridetinés vertés mokestis bus mokamas teikéjui pagal galiojangius Lietuvos Respublikos
teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

5 Pasitlymas galioja 90 dieny nuo paskutinés pasililymy pateikimo termino dienos imtinai.

6 Jeigu miisy pasitilymas bus nustatytas laim¢jusiu ir biisime pakviesti sudaryti sutartj, mes
pateiksime Sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté — 5 % sutarties sumos (be PVM).

7 Teikdami §j pasitilyma mes patvirtiname, kad nesame pateike jokio kito pasiiilymo Siam
pirkimui, nepriklausomai nuo dalyvavimo Jjame formos,

8 Patvirtiname, kad néra jokiy aplinkybiy, dél kuriy mes negalétume dalyvauti pirkime ar
pasirasyti Sutartj.

9 Pabréziame, jog mums yra Zinoma, kad perkantysis subjektas, bet kuriuo metu iki pirkimo
sutarties sudarymo turi teise nutraukti pirkimo procediiras [statymo nustatyta tvarka.

PRIE PASIULYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

Eil. Prie pasitilymo pridedamy dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr. puslapiy skai¢ius
1. Ziniarastis |

Direktorius Robertas Apeikis




KIEMELIU NVI SUVESTINIS DARBU KAINU ZINIARASTIS

Eil. Nr. | Objekto daliy/komponenty pavadinimai Mato vnt. | Kiekis Suma, Eur
(be PYM)
1. Projekto parengimas Kompl. 1 4 000,00
2. Nuoteky val irenginiy (NVT) statybos i
uote q valymo 1'r nginiy (NV]) statybos ir R aitivl, I 17 960,00
montavimo darbai
3. NVI iranga: 62 650,00
3.1 Nuoteky valymo jrenginys Kompl. 2 44 600,00
32 Orapiite Vnt. 2 3 850,00
Parengtinio valymo grandis, susidedanti i3
3.3 gesinimo  kameros, rankiniy groty ir Kompl. 1 7 230,00
smeliagaudes.
14 Pepitomatis. su .talpavl / rlnéginiq paémimo Vnt. I 6 970,00
Sulinys / surinkimo Sulinys
4. NVI medziagos: 31 070,00
Valymo jrenginiy technologiniai tinklaj ir
Al kiti s'tatiniai (vamzdziai, dlumblo o Rioml, . 17 780,00
tankintuvas, nuoteky paskirstymo 3uliniai,
NV] aptvérimas, gerbiivio elementai)
[rengimy automatinio valdymo, duomeny
e perdavimo skydas, kabeliai il : w2008
G/b padai po talpomis (dviems biologinio
43 valgfmo tavl.poms,. v?er'lai srflél.iagaudei _bei. Kompl. | 5 390,00
debitomaéio / meéginiy paémimo / surinkimo
talpai)
5 Esart].() orapiifiy pastato remonto Kl : 3 410,00
medzZiagos
6. Esamo orapii¢iy pastato remonto darbai Kompl. 1 3 560,00
VISO (1-6) 122 650,00

Ziniarastj galima patikslinti ar papildyti pritaikant prie sitilomos technologinés valymo irenginiy

schemos.
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