PAPILDOMU STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr. 12-R0175
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Kauno rajono savivaldybeés administracija, atstovaujama administracijos dircktoriaus Ri¢ardo Pudzevelio, veikiancio
pagal tarmvbinius jgaliojimus, (toliau — Uzsakovas), ir A, Zilinskis ir ko UAB, atstovaujama direktoriaus dr. Zilvino
7ilinskio. veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai
Salimi. sudarc §ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis),

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir pri¢mimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas - laikas, skaicinojamas nuo Darby pradzios iki Statybos uzbaigimo akto
pasiradymo dienos. jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui.

Darby perdavimo-pricmimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priemimay,
pasirasomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.1, punktu, pries suradant baigto statyti {rekenstruoti)
statinio Statybos uzbaigimo akta.

Iilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogings ir netiesiogings
islandos, susijusios su Sutarlyje numatytais Darbats. | i§laidas negali hiti jskaiéivojamos negautos
pajamos.

Jranga — prictaisai ir mechanizimai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedzZiagos — visa lai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iskyrus Jrangg).

Rangovo jrengimai -- visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuricms defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali buti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangove jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis
Rangovut vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieziiiros vadovas — asmuo, paskirtas Uzsakovo organizuoti statinio
statybos techning priezilira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projekty, ar
slatybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR tcisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty. normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.11.01:2010 . Statybos uzbaigimas™ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar
rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

Statybvieté - Darby vykdymo vieta ar vietos, ) kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1, punktu,

Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangove nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Sutartics 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz
savalaik], tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

Ulsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas

personalas, apic kurj UZsakovas prancie Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Lokaliné¢ sgmata — Darby kickiy sgrasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby kainomis. [ ' \7/\?«

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame !ﬁﬁtk?ks_u‘;,(' y
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[ictuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyty Darby atlikimo terming atlikti projekto
.Kacerginés miestelio gyvenamosios aplinkos gerinimas, atnaujinat bei pritaikant gamtos ir
infrastruktiiros objektus viesajam naudojimui= (Nr. VP3-1.2-VRM-01-R-21-016) papildomus
rangos Darbus, perduoti Darbus kaip nwmatyta Sutartyje bei itaisyti defektus, o UZsakovas
jsiparcigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultaty ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teiscs
aktai. statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutart] sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

32,0, Sios Sutarties salygos:
3.2.2.  Sutarties priedas — Lokaline samata.

Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privagia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apic
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutartics Salims pasiraSius Sutartj. Sutartis galioja iki
visisko Sutartyje numatyty jsiparcigojimy jvvkdymo.

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, i§skyrus tokias Sutartics
salygas, kurias pakeitus nebity pazeisti Lictuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buti kreipiamasi tik del tokiy Sutarties sglygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo
pirkimo Sutarties Salys n%alqo numatvti  pasitlymo patelknno Sutarties sudarymo  metu,
aplinkybiy negali kontrolivoti ir jy kilimo rizikos mpnsmmc nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutartics
sylypy keitimu nebus laikomas Sutarties sylygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susije pranedimai, pradymai, Kiti dokumentai ar susirasingjimas turi biiti siun¢iami
fuksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasira$ytinal ar siun&iant registruotuw/kurjeriniu pastu kickvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apic
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per
5 kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradingjimui nurodyti Sios Sutarties 14.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybviete yra perduodama Salims pasirasant Statybvictés
perdavimo ir priemimo akta STR 1.08.02:2002 _Statybos darbai* nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas
Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvictés Rangovui, Rangovas privalo rastu
pranesti Uzsakovui, kad negali pradéti Darby,

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos technineés priezitiros vadova, kuris vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,.Statinio statybos technine priezitra™ vykdys Darby techning pricZiiira.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyla tvarka turi biiti gaves (arba turi gauti) statybag
leidziantj dokumenta bei perduoti jj Rangovui. Uzsakovas taip pat privalo teikti reikiamus
prancsimus, paraiSkas, dalyvauti posédziuose, Darby vykdymo bei Statybos uZbaigimo aklo
15davimo metu. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje
pastraipoje minimy dokumenty nebuvime ar Uzsakovo funkeijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas u? tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei lalkytqm d-prbn :

saugos reikalavimy Statybvietéje.
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Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovg, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir islaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba atsiradusius dél UZzsakovo kalteés.

UZzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki
Statybos uzbaigimo akto pasira§ymo dienos.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Sutarlyje numatyla
Darby apimtimi, laikydamasis Sutartyje numatyly terming, Lictuvos Respublikoje galiojanéiy
jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus biitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidzianéius uZsiimti $ioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsiparcigojimy dalis,

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimumg
bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuoty Statybos darby vadovy, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
WStatybos darbai,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotejy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZz savo paties veiksmus ar
neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir ripestingumy, galéjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutartics
kainai arba Darbams, Turi bati laikoma. kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darbyy vykdymui ir uzbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turty del nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdvdamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai ir personalas buty tik Statybvictéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias  Uzsakovas gali suteikti  Rangovui kalp patalpas persirengimui, sandeliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sandé¢livoti arba 18vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.8.3. valyti ir prizitireti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly. Statybviete ir visos tokios patekimui | Statybvietg
naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugiis, pazenklinti jspejamaisiais zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir treticsiems asmenims. Rangovas turi biti
atsakingas uz bet kokj $iy pataipy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmiy.

Rangovui Darbams vykdyti gali baiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kickiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektrg rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personaly, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutartics salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir Mcdil%ﬂb
pagal projckte nurodytus reikalavimus.
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Rangovas, prics paslépdamas ar uzdengdamas Kurias nors konstruketjas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés priezifiros vadova. kuris patikrina, apzitri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukeijas ar statybos darbus apie tai radiu
neprancies Statinio stalybos techninés priezitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés pricZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apsirfipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus, cksploatacijos ir
priezitiros instrukeijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo
pranesti Statinio statybos technings prieziliros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne veliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina
Statinio statybos technines priezivros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé yra su trilkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio
statybos techninés prieziiiros vadovas gali atmesti frangg, Medziagas arba Darby kokybg
atitinkamai apie tai radtu prancidamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas
privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad Sie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy prelenzijy, kompensacijy
susijusiy su:

5.15.1. betl kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius
dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy, aplaidumo, tyCinio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo,

Rangovas privalo sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieziliros
vadovui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui ir LR jstatymy nustatyta tvarka bus isduotas Statybos uzbaigimo aktas. leigu
Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma zala arba jic prarandami, kai uz jy priezitirg atsako
Rangovas ir atsakomybé uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir
saskaita privalo idtaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir pricZitros instrukeijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti. prizitiréti, ismontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose
turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tickta arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi
buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas — 15 darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupe iki Sutarties 6.1. punkte numatyto
termino ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinangiy Darby vélavima, Uzsakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kurly dydis yra 0,03 % nuo Sutartics kainos per dieng.
Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei veluojama dél priezasciy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

Darby pabaiga pagal Sutarti bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasirasvtas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos uZbaigimo
aktas ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisétai
turi saugoti Uizsakovas.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby
arba jy dalies vykdymag. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaliés, tai Darby atlikimo
terminas turi biti pratgsiamas tick, kiek trunka Darby sustabdymas. Siame punkte numatytu atvejn

Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy slaidy apmokejima. .
y 3 .x‘(/
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8.1

8.4

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

7.1.2. kai pasirasomas Darby perdavimo-pricmimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, su prasymu d¢l Darby perdavimo-priemimo radtu privalo kreiptis |
Statinio statybos technings prieZitiros vadova.

Uzsakovas uztikrina, kad Statinio statybos technineés priezitiros vadovas, gaves Rangovo prasymy
pagal 7.1. punkia. per 5 darbo dicnas privalo:

721, kartu su Uzsakovu atlikti bendrg Darby apzidiry ir patikrinima, po kurio Statinio
stalybos techninés prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Darby perdavimo-
pricmimo akta jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esmincs jtakos
naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasg. Tokiame sgrade turi biiti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti. Darby perdavimo-priémimo  akly
pasirao UZzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos technines priczitiros vadovas.
PasiraSius Darby perdavimo-priémimo akig Statinio statybos techninés pricziuros
vadovas kartu su Uzsakovu privalo kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir
statybos inspekcijg dél Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

7.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galety buti pasiraomas Darby perdavimo-
priémimo aktas bei pradeta Statybos uzbaigimo procediira.

Jeigu Statinio statybos techninis prizifirétojas neorganizuoja kreipimosi arba Uzsakovas nesikreipia
i Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeijg bei pagristai neatmeta Rangovo praSymo, ir

jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutartics reikalavimus, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby

atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsino.

Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo padalinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius,
Komisijos tikrinamas statinys turi buti varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio
statybos techninés prieziiros vadovui. UZzsakovui ir komisijai tinkamas darbo sglygas statiniams
apziaréti, skirti biiting reikalingg transportg bei specialiy apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacija, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i$taisyti nustatytus defektus.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 49 277,58 Lt (keturiasdesimt devyni tokstanéiai du Simtai septyniasdeSimt
septyni litai S8 ct), i$ kuriy PYM sudaro 8 552,31 Lt (adtuoni tilkstandiai penki $imtai penkiasdeSimt
du litai 31 ct). Sutarties kaina yra 14 271,77 € (keturiolika tokstan¢iy du Simtai scptyniasdedimt
vienas euras 77 curo centai), 1§ kuriy PVM sudaro 2 476,92 € (du tukstanéiai keturi Simtai
septyniasde$imt $edi curai 92 euro centai). Jei suma skai¢iais ncatitinka sumos ZodzZiais, teisinga
fatkoma suma Zodziais.

Visos sumos it mokéjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaiciuojami ir mokami Lictuvos Respublikos
litais. Jeigu $ios Sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikos valiuta litas biity iSimta i3 apyvartos
ir vieloje jos jvesta kita valiuta — ecuras, visos UZsakovo pagal Sutartj mokeétinos sumos.
nesumokeétos iki lito isémimo i§ apyvartos, bus perskai¢iuojamos | eurus.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.
Galutiniam mokejimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys

pasirado Darby perdavimo-priemimo aktg ir Statybos uzbaigimo akta, bei Rangovas iStaiso visps
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu. 7
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[).2.

Uz atliktus Darbus. pasirasius Darby pri¢mimo-perdavimo aktg. apmokama pagal pateikta PVM
saskaitg-faktira per 30 dieny.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.5. punkie nurodytu terminu, tai jis turi (¢isg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokejimo dydis ~ (,03% nuo laiku neapmokétos sumos
per dieng.

Sutartyje nustatyla kaina yra galuting ir nekei¢iama.
9. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, butini Darbams uzbaigti, gali bati atlickami tik dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy. aplinkybiy ir gali apimti:

9.1.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba)
matmeny pakitimus;

9.1.2.  bet kurj papildomg Darbg, jrangg. MedZiagas.

Nuo Sutartics Saliy nepriklausancioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes, kuriy
atsiradimo rizikos Sutartics 3alis nebuvo prisicmusi ir negalejo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

Allikty Darby aktai turi atspindéti pagal Inzinieriaus/Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutartics
pasiraymo pagristai ncgaléjo numatyti, tai Rangovas apic tai privalo nedelsdamas — ne veliau kaip
per 5 dienas — pranedti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél siame
punktec minimy priezaséiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai
Rangovas turi teis¢ rcikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsiparcigojimus Rangovui, taip pat tuo
atveju, kai Subrangovai nepajégus vykdwti jsipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto bylos,
pradeétos likvidavimo procediros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

9.4.1 apie tai jis turi informuoti UZzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priezastis:

9.4.2 gaves tokj pranesima, Uzsakovas kartu su Rangovua protokolu jformina susitarimg dél
Subranpovo pakeitimo,

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti  kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
kei¢lamas Subrangovas turi juos atitikt,

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTLIOS

Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
pricmimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti triikumai
arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslepti.
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lictuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba zalos istaisvmo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tic Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanciomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsiparcigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS :

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, rn‘i}
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11.6.

Statinio statybos technines priezitros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsiparcigojimus
arba istaisyti nctinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj. jeigu Rangovas:

11.2.1. nevykdo Sutartics salygy 11.1. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo nurodymy;

2.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinimag netesti savo
jsiparcigojimy pagal Sutartj ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby athkimo
termino pabaigos nejmanoma.

Uzsakovas gali bet kuriuo diame punkie isvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apic tai
raftu prancies Rangovui, nutraukti Sutart) ir pasalinti Rangova is Statybvietes.

Nutraukus Sutartj pagal 11.2. punktg:

11.3.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto issaugojimo
arba del Darby saugos, ir

[1.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau Uzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas 1ilaidas, susijusias su defekty istaisymu, delspinigius d¢l
vélavimo (jeigu yra) ir kilas Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél §ios Sutartics.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I5laidas, praradimus ir
nuostolius, visg likusig Rangovui mokéting suma privalo iSmoketi Rangovui,

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy. turi teisg nutraukti Sutartj ne véliau
kaip 30 dicny apie tai rastu pranesdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumoketa:

11.4.1. uz bet kurj tinkamai atlikta Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.4.2. [8laidos u7 Jranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokéjus, $i Jranga ir MedZziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

11.4.3. bet kurios kitos 18laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisicme
tikedamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti

juos vykdyti Kita rangova.

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj. jeigu:

F1.5.1. per i20 dieny nuo Sutarties 8.5, punkte nurodyto termino pabaigos negauna Viso
apmokéjimo;
i1.5.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy.

Rangovas gali bet kuriuo §iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20 dieny apie 1ai
raitu prancies Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti
kuriy nors kity 1% Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.

Sutarties nutravkimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

11.6.1. nutraukti visg tolesni Darbg, idskyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybes ar turto
idsaupojimo arba deéi Darby saugos:

11.6.2. perduoti Uzsakovui [ranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta,

11.6.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikt
Statybvietg.

12. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiast 1Sspresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys radtu isdésto
save nuomong kitai Saliai ir pasiiillo ginéo sprendimg. Gavusi pasitilyma gincg spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gindas turi bti i¥sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginco isspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis taiku
neatsako | pasiiilyma ginéa spresti derybomis, Kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti ::
pric kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi ginéai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja "'.";u.si_jt;,' 5
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nepavykus jy idspresti deryby bidu, sprendziami Lictuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

13. NENUGALIMA JEGA

Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymg dé¢l
nenugalimos jégos (force majewrey aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatvly ir jas patyrusios Salics jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilin kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane§é kitai Saliai apic klititj bei jos poveikj jsipareigojimuy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majenre) aip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, |
kuriy galimybe Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t.y. [ietuvoje pasitaikancios aplinkybes,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukelg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety bti laikomos ypatingomis. bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos

jegos (force majeure).

14, KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti
lictuviy kalba .

Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybés administracija
Savanoriy pr. 371, Kaunas

Jmonés kodas 188756386

As LT 914010042503135057

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 37) 305525

Faksas (8 37)31 3797

Pasirasanciojo vardas, pavarde

Ricardas PudZevelis
Pareigos — Administracijos dirckjorius
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RANGOVAS

A Zilinskio ir ko UAB

Uztvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r.
Imonés kodas 158102142

PVM kodas LT 581021411

As LT 574010044300030696
Banko kodas 40100

Tel. (8 447y 70 120

Faksas (8 447) 70 128 _
Pasirasanciojo vardas, pa\@jd'; o

Dr. Zilvinas Zilirgskis *
Pareigos — P'rrequgu,s- fff*““'"’ -
Parasas i. .............. 5’{ ......................

DA, evereeereeeee e esserenannnd errsreeet e erenes

ANV,

b
r’; 7} I //)
- Wew 7 >
<=




Statiniy grupé

sStatinys

Zintarastis

LOKALINE SAMATA

14R3025 Kaderginés Biliiino gatvé, aZziriniy
trinkeliy klojimas

1 Kaéerginés Biliino gatvé, aZiriniy trinkeliy klojimas

1 Darbai

Sutarties pricdas

Kaina, [.t

Kaina, €

H;;lm. [Yarbo Parby ir 1S!El}dl} Mato Kiekis | Vieneto — Vienoto -
cil. | kodas apraSymal vint. . 15 viso . 15 viso
kaina kaina )
- 1 Ardymodarbai o}V v
L | a0 luodzemio su skalda kasimas m3 | 398 | 11047 | 439671 | 319943 | 127337
rankiniu biidu ,
2 F121 ;’L‘lﬁ:‘“ pagrindo nukasimas rankiniu | 3| 39 11047 | 408739 | 31,9943 | 118379
Skyriuje 1 8484,10 245716
2 |lrengimo darbai o
N [skasy arba pylimy pavirsiy
0907 planiravimas rankiniu biidu , kai 100m2 | 2,65 250,40 663,56 72,5209 192,18
gruntas 11 grupes )
. N1- |I-1[ grupes grunto tankinimas ,
2 . e 100m3 | 0,53 553,43 263,32 160,2844 84,95
381-1 {vibroplokstemis
N23p- . . . .
3 N()‘M)lR Skaldos pagrindo h=15 cm jrengimas{ m3 3975 181,61 717925 52,3083 207925
- )_ )z f I . - '-v‘ R . : ‘o. ) T
4 | N37P- |Pasluoksnio i§ dolomito atsijy oom2 ! 265 | 65961 | 1747.97 | 1910363 | 50625
3502 |jrengimas ( sluoksnio storis 3 ¢m)
NS 7P- [3ilginiy technologiniy siiliy
3 1',,} | frezavimas asfaltbetonio dangoje 100m 6,0 447,06 268236 1294775 776,87
"7 |kelio frezomis L
N5 Saligatvio dangos jrengimas 13
6 . aziriniy betono plyteliy , kai plyteles | 100m2 | 2,65 7011.96 18581,69 | 20308040  5381.63
3500
600x400x100 mm
, AZliriniy trinkeli
7 [ Ni-3071AZariniy trinkeliy tarpy uzpildymas {6,031 g2 | 910854 | 1093.02 | 2638.0155 | 316,50
) juodZzemin T
Skyriuje 2 32241,17 933760
kkkkkk Ziniarastyje 1 4072527 11794.85
N Pridétineés vertés mokestis 21.00% 855231 247602
I8 viso ZiniaraStyje 1| 49277,58 14271.77
."3‘_ ”{_
X i
+ .J'J'fJ‘




