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Plungé

Plungés senamies¢io mokykla, atstovaujama direktoriaus Algirdo Servos (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,,Sﬁc}uvos statyba®, atstovaujama direktoriaus Vaido Zukausko (toliau — Rangovas), toliau kartu
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré 3ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,
projektavimas bei kitos biitinos Sutardiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal
Sutartj privalo atlikti Rangovas.

Darby prad¥ia — Statybvietés perdavimo — priémimo akto pasira§ymo data.

Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo UZsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai
yra teigiami, jskaitant Darby perdavimo — priémimo akto pasirasyma.

Darby perdavimo — priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdavé, o Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 9.2
papunkgiu, prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo akta.

Iilaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti
jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i8skyrus Iranga).

Pakeitimas — Techninio projekto sprendiniy, apibidinanéiy Darbus, keitimas, Uzsakovo
nurodytas padaryti pagal sutarties 10 skyriy. Techninio projekto pakeitimai turi bati
jforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimais.

Projektas - statinio supaprastintas projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto
pirmasis ir antrasis etapai. Techninis projektas parengtas UZsakovo projektuotojo, jo
pagrindu parinktas Rangovas ir yra §ios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo
pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai — buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo
dokumenty patikslinimus, paaidkinimus, pataisymus iki pasiilymy pateikimo termino
pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Techninis projektas;
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Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
juy dalj.

Rangovo pasiiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma UZsakovui atlikti Darbus pagal UZsakovo nustatytas vies$ojo
darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybviet¢je dirbantys Rangovui arba Subrangovui
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statinio statybos techninés prieZiiiros vadovas — asmuo, kurj Uzsakovas skiria
organizuoti statinio statybos techning prieziara, kurios tikslas — kontrolivoti, ar statinys
statomas pagal Projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties salyguy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos uZbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.

Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimac

Statybos pagal neteisetai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas—"
nustatyta tvarka sudarytos statybos uZbaigimo komisijos sura§ytas dokumentas,

patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Techninio projekto

sprendinius.

Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skaiGiuojamas dienomis nuo Darby perdavimo —
priémimo akto datos iki uZbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby
perdavimo Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia), atlickamos statybos uzbaigimo
procediiros ir suraSomas Statybos uzbaigimo aktas.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma [ranga bel
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg ir jos valdymo
teise vadovaujantis Sutarties salygy 5.1 papunk¢iu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasialyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas,
paskirtas vykdyti dalj Darby. Subrangovas turi teisg vykdyti tik tuos Darbus, kuriuos
atlikti juos pasitelkia Rangovas.

. . . % 1. oy .. "
Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutartj ir Rangovul
pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo wztikrinima. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje
numatyty jsipareigojimy jvykdymo. "

Sutarties kaina — Sutarties 4.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi buti sumokéta
Rangovui uZ laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Techninio projekto klaida — Techninio projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty)
sprendiniai (sprendiniy visuma), kuriy negalima jgyvendinti:

a) atsizvelgiant j normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

b) nepaZeidus kurio nors i jy, kai abejojama del Sutarties salygy, tatiau jvertinus
statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertiz¢“ nustatyta dokumenty virSenybg dél Techninio projekto dokumenty
neatitikimy ar prieStarayimy.
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Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
pat kiti asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personalg.

Darby Kiekiy Ziniaras$¢iai — Rangovo sitilomomis Darby kainomis uzpildyti Darby
kiekiy Ziniara$¢iai pagal Techninj projekta.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme ir susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas uZsako, o Rangovas jsipareigoja savo
jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe atlikti remonto darbus (toliau — Darbai) pagal
pridedamg supaprastintg techninj Plungés senamiesGio mokyklos Kantauciy skyriaus
universalios sporto aikstelés jrengimo darby projekta (toliau — techniné dokumentacija), bei
perduoti atlikty Darby rezultatg UzZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka.

Darby atlikimo vieta — Zlibiny g. 2, Kantaudiy k., Zlibiny sen., Plungés r. sav.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai (jskaitant
Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kulttiros
paveldo apsaugos jstatyma), jstatymy jgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai
reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Paaiskinimai ir patikslinimai pateikti konkurso metu bei Techninis projektas;

3.2.3. Rangovo pasiiilymo samatiniai skaiiavimai su pagrindinémis techninémis siilomy darby
charakteristikomis ir darby jkainiais;

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

Sutarties galiojimo terminas — 14 ménesiy. Jj sudaro:

3.3.1. darby atlikimo terminas — 10 mén.

3.3.2. atitinkamo statybos uZbaigimg patvirtinan¢io dokumento gavimo terminas — 2
mén.

3.3.3. galutinio atsiskaitymo su rangovu data — 2 mén.

4. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra 55 899,07 Eur (penkiasde$imt penki tiikstanciai aStuoni Simtai
devyniasde$imt devyni eurai, 07 centai) su pridétinés vertés mokesciu (toliau — PVM).
Sutarties kaina be PVM — 46 197,58 Eur (keturiasdeSimt $e8i tukstanciai vienas Simtas
devyniasdesimt septyni eurai, 58 centai). PVM sudaro 9 701,49 Eur (devyni tlikstanCiai
septyni imtai vienas euras, 49 centai). Jei suma skaiCiais neatitinka sumos ZodZiais,
teisinga laikoma suma Zodziais.
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| Sutarties kaing turi biti jskai¢iuoti visi mokes¢iai (tarp jy ir PVM) bei visos i$laidos,
susijusios su darbams atlikti reikalingomis inZinerinémis paslaugomis, reikalingomis
medZiagomis, jrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais,
transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonémis, kurios biitinos Sutarties
2.1 punkte nurodytiems darbams atlikti.

Siai Sutar¢iai taikoma fiksuoto jkainio su perzitira kainodara.

Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos
Darby kiekiy Ziniara§¢iuose nurodytos fiksuotos kainos (jkainiai).

Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty Darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg — faktira. PVM saskaitos — faktiiros turi bati teikiamos,
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita priemonémis. UZsakovas, gaves Siame
punkte nurodytus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti, pasiraSydamas atlikty
Darby akta, i$skyrus atvejus, jeigu:

4.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus
atitinkamai suma, Zinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo
I3laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu; ir (arba)

4.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatliecka kokio nors Darbo arba

jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneS¢s UZsakovas. Tokiu atvejr

Uzsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokejimo dokumentus,-
atitinkamai sumaZinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo

dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad

Rangovo prafoma apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjimg Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo —

priémimo akta ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo — priemimo

metu, UZsakovui ra§tiSkai patvirtinant tokj defekty i3taisyma, bei suraSomas Statybos

uzbaigimo aktas. Sis aktas galutiniam mokéjimui nereikalaujamas, jeigu UZsakovas

praleidZia 9.3 papunktyje jam nustatyta terming ir dél to Statybos uzbaigimo aktas

nesura$omas per Statybos uZzbaigimo termina.

Vadovaujantis Mokéjimy, atliekamy pagal komercinius sandorius, vélavimo prevencijos

jstatymo (aktuali redakcija) 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis, uZ Darbus apmokama per 60

dieny (2 meénesiai) nuo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo, nes UZsakovas

mokéjimus atlieka tik gavus finansavimg i§ Europos Sajungos paramos projekta

igyvendinandiosios institucijos, o mokéjimo pralymy pateikimui, jy patikrinimui ir kity

procediiry atlikimui bitinos laiko sgnaudos. PVM saskaitos — faktiiros turi buti teikiamc
naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 4.7 papunktyje nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokejimo dydis yra 0,02 proc.
Sutarties kainos per diena.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

4.9.1. pagal 10.3 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama
papildomuy/kei¢iamy/nevykdomy Darby sumomis, sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/kei¢iamy/nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos Zemiau
pateikiamais biidas, nustatant auk$tiau esané¢io biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$¢iau esantj buida, gali biiti taikomas Zemiau esantis budas:

~—

pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaina (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy
darby jkainiai), jei jmanoma:

a) pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby jkainius, arba

b) i§skaitiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

¢) panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j papildomy darby
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

ikainio nustatymo metoda, remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy is-
skaidymu.
Jei papildomy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas
pateikta papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma
pasirinktinai jvertinus ne maZziau kaip trijy kity rinkoje esan¢iy Gkio subjekty darby
kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tikio subjekty.

4.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokescio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokesc¢io
tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas)
pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti
nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesGio jstatymo pakeitimo, kuriuo
keitiamas $io mokesé&io tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, -4
SN=A+-(——“"——1><(1+EN—)
Ty 100

(1+-—)

100

S, — Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S~ Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, —senas PVM tarifas (procentais)

T, —naujas PVM tarifas (procentais)

5. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per
Sutarties 1.2 papunktyje nurodyta dieny skaiiy. Statybviete yra perduodama Salims
pasirasant Statybvietés perdavimo — priémimo aktag STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta
tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas turi teisg pradyti Darby atlikimo
termino pratesimo.

Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés . prieziiros vadova, kuris
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ vykdys
Darby technine prieZilira. Statinio statybos techninés prieZitiros funkcijai atlikti negali biiti
paskirtas Ralngovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.

Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi buti gaves (arba turi gauti)
statyba leidZiantj dokumenta bei perduoti ji Rangovui. UZsakovas taip pat privalo teikti
reikiamus prane§imus, paraiskas, dalyvauti posédZiuose, Darby vykdyme bei organizuoti
Statybos uZbaigimo procediira. UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo
funkcijy nevykdymo.

Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
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5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i§laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius dél
UZsakovo kaltes.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

5.6.1. UzZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui
dienos, i§skyrus kaip gali biiti numatyta pagal Sutartj;

5.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.21
papunktyje, i¥skyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.1 papunktyje.

Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaina.

6. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte (jo techninése specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose)
numatytais sprendiniais, laikydamasis Darby atlikimo termino, Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy. .

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymeéjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian&ius uZsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy dalis. ‘

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta
tvarka atestuotg Darby vadova.

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikimag.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting informacija, kurig Rangovas.
panaudodamas visas savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, _
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams, jsk. Techninio projekto dokumentus
ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas bitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles;
6.10.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
6.10.3. valyti ir prizidréti patekimo j Statybvietg kelius, koridorius, laiptines ir aplinka
nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviet¢ ir visos tokios patekimui j Statyb-




6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

viete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugls, pazenklinti jspéjamaisiais
Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rango-
vas turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti
deél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos.
Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UzZsakovui uZ sunaudotg vandenj
bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tickimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu kei¢iami
asmenys, nurodyti Rangovo pasiiilyme, tuomet biisimojo Rangovo personalo kvalifikacija
turi bliti ne prastesné, nei kei¢iamojo.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina,
apziiiri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas
ar statybos darbus apie tai nepraneses Statinio statybos techninés priezitiros vadovui, tai,
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo ta Darbg atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau
uZdengti.

Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jega,
medZiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo
dokumentus (i¥pildomieji atlikty Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kit
reuikalingi dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZitros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranedti Statinio statybos techninés
prieziiiros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3
darbo dienas. Bandymai turi bati laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio
statybos techninés priezitiros vadovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedzZiagos arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais. arba kaip kitaip neatitinka
Sutarties, tai Statinio statybos techninés prieZitros vadovas gali atmesti ta Jrangs,
Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai raStu praneSdamas Rangovui ir
nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti triikumus, defektus ar
pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas atsako uZ nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu badu paZeidé Sutartj, ir atleidZzia UZsakova nuo Sios
atsakomybés trediyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus
nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél §iy reikalavimy tre¢iyjy asmeny atzvilgiu.

Rangovas privalo sudaryti sglygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
prieZifiros ir Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovams lankytis rekonstruojamame
objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

be uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai

Rangovas privalo prisiimti visg atsako






