10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

trikumas turi biiti patvirtintas projekta rengusio projektuotojo.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo

~ termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokeéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo — priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos itaisymo Darbus. Rangovrs
privalo savo sagskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties”
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty Darby perdavimo Uzsakovui aktu turi pateikti
dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
dél Rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio
termino metus, $alinimo i§laidy apmokéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uZtikrinimo
suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne maZesné kaip 5 proc. statinio
statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties salygy 7.7 papunktj trunka ilgiau nes

61 diena, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu pe.-
21 diena toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu

Sutarties nutraukimo atveju turi blti nustatytos ir Saliy para3ais patvirtintos atlikty Darby

apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas ra§tu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba i3taisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

Uzsakovas privalo bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybémis, pries
21 dieng apie tai prane$es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pa3alinti Rangova i§ Statybvietés
dél $iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2 papunktyje nurodyty Statinio statybos technines
prieZifiros vadovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezulta-
to, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal 8.1 papunkCio nuostatas arba
visais pagrjstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo;
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinimg netesti savo jsipa-
reigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafikg ir tampa ai$ku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugo-
jimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas I$laidas, susijusias su defekty istaisymu, kitas
UZsakovo i$laidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ir bauda, prilygstanig 10 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei. UZsakovas, padargs tokius atskai-
tymus uz papildomas I$laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui
mokéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14 dieny apie tai raStu
prane§damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj tinkamai atliktag Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. Islaidos uz [ranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, §i [ranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuo-
savybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrijstai prisiéme,
tikédamasis baigti Darbus. '

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kitg rangova.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny
apie tai ra$tu praneSes UZsakovui, nutraukti Sutartj dél iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.6.1. per 91 dieng nuo Sutarties 4.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokéjimo; : .

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 82
dienas;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo ter-
mino ir ilgiau kaip 82 dienos.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba
kitaip kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkc¢ius, jam turi biiti suteikta
teisé atgauti sustabdymo ir Statybvietés palikimo ilaidas kartu su bauda, prilygstancia
5 proc. nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta Rangovas
per UZsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i§skyrus tokj, kurj butina atlikti dél gyvybés ar turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

UZsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos vie$uyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais
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13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

ir tvarka viena3aliskai nutraukti Sutartj, apie tai Rangovui pranesant rastu.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginéui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gindo sprendimg. Gavusi pasiiilymg
gin&g spresti derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzios. Jei gin¢o iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti derybomis,
kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginfy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije ginai, kuriy nepavyksta i§spresti deryby keliu,
sprendZiami teisme pagal UZsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma

dél nenugalimos Jegos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo

dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respubhkos civilini

kodeksa, Jelgu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliitj bei jos poveik_
jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia
savo prievoles. Nenugalima Jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé,
t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai,
sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio
pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja Wykdytl kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susije prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti
siuntiami pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir
(ar) Rangovui pasiradytinai ar siundiant registruotwkurjeriniu pastu kiekvienam i§ ju
Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.3.
papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais
klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy kalba.
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15.3. Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo idaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmeés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiSkai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas:

Plungés senamies¢io mokykla
Minijos g. 5, LT-90161 Plunge
Tel. (8 448) 71696

Istaigos kodas: 291130450
PVM kodas: -

Direktorius

Rangovas:

UAB ,,Stduvos statyba®

Eglés g. 33, Jony k., Kalvarijos sav.
Tel. 86 774 3301

[staigos kodas: 303389524

PVM kodas: LT100008836311

Direktorius

Vaidas Zukauskas
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Sqlygy priedas Nr. 1

PASIULYMAS
PLUNGES SENAMIESCIO MOKYKLOS KANTAUCIY
SKYRIAUS UNIVERSALIOS SPORTO AIKSTELES
IRENGIMO DARBU VIESAJAM PIRKIMUI

Plungés senamiestio mokyklai

{Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

| Tiekéjo arba ukio subjekty grupés nariy | UAB »oiduvos statyba® ir UAB ,,Grunkasta“
pavadinimas (-ai)

Tiekejo arba Gikio subjekty grupés nariy juridinio | UAB ,,Stiduvos statyba“ - j.k. 303389524,
asmens kodas (-ai) (fuo atveju, jei pasialymq | adresas: Eglés g. 33, Kalvarija;

teikia fizinis asmuo - verslo pagyméjimo Nr. ar | AR »COrunkasta® — j.k. 303992860, Auros g.
pan.), adresas (-ai) 8, Tytuvénai, Kelmes r.

Ukio subjekty grupés narys, atstovaujantis grupei | Direktorius Vaidas Zukauskas
(pildoma, jei pasiilymg teikia akio subjekty
grupé)

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
(vildoma, jei tiekéjas pasitelkia sybtiekejus)

3. PASIOLYMO KAINA

3.1. Pasitilymo kaina nurodoma uZpildant pateiktg lentele:



1 2 3 4 J 6

1. | Plungés senamies¢io | Kompl. 1 46197,58 | 9701,49 55899,07
mokyklos Kantaudiy
skyriaus universalios
sporto aikStelés jrengimo
darbai

Pasiiilymo kaina (6 stulpelio reik§miy suma) 55899,07

Pasitilymo kaina ZodZiais:
PenkiasdeSimt penki tikstan&iai a¥tuoni $imtai devyniasde$imt devyni eurai, 07 ct.

* 4 stulpelyje ,,Vieneto jkainis (kaina), EUR be PYM" pateikiamas jkainis (kaina), nurodant 2
(du) skaigius po kablelio.

** Jei 5 stulpelis ,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PYM nemokamas:

*** 6 stulpelyje ,,Kaina, EUR su PVM® pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaitius po kablelio.

4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

1. | Pasitlymas ' 3 lapai
2. | Siiduvos statybos jstatai 3 lapai
3. | Grunkasta jstatai 2 lapai
4, | Specialisty sgraSas 1 lapas
5. | Specialisto atestatas . 1 lapas
6. | Atlikty statybos darby saragas 1 lapas
7. | Pasitilymo uZtikrinimas 2 lapai
8. | Banko paZyma apie saskaitos &3y likutj 1 lapas
9. | Statybos subrangos sutartis 6 lapai
10. [ Jungtinés veiklos sutartis 4 lapai
11. | Pazyma apie atlikty darba 2 lapai




12. | Suduvos statybos deklaracija 2 lapai

13. | Grunkasta deklaracija 2 lapai

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

PasiraSydamas §j pasililymag, tvirtintu, kad:

1) pasililymas galioja Sglygy 6.9 punkte nurodyta termina;
2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;
3) pasiiilyme pateikti duomenys yra tikri.






