
 

PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES 

DĖL (2017-ESO-1455) ELEKTROS TINKLO ĮRENGIMO DARBAI, KURIŲ VERTĖ NUO 35.000,00 
EUR BE PVM IKI 144.000,00 EUR BE PVM KLAIPĖDOS REGIONE APIMA SAVIVALDYBES: SKUODO 
RAJONAS, KRETINGOS RAJONAS, PLUNGĖS RAJONAS, TELŠIŲ RAJONAS, RIETAVOS RAJONAS, 
ŠILALĖS RAJONAS, TAURAGĖS RAJONAS, PAGĖGIŲ, ŠILUTĖS RAJONAS, KLAIPĖDOS MIESTO, 

KLAIPĖDOS RAJONAS, NERINGOS RAJONAS PIRKIMO 

SPECIALIOJI DALIS 

 

Nr. __________________________ 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 
LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės 
direktorės Dalios Andrulionienės ir Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio,  ir 
 
UAB „Žilinskis ir CO“ (toliau – Rangovas Nr. 1), juridinio asmens kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas 
LT100010333316, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 
bendrovė, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama direktoriaus dr. 
Žilvino Žilinskio ir, 
 
Akcinė bendrovė „Klaipėdos energetika“ (toliau – Rangovas Nr. 2), juridinio asmens kodas 140724749, 
PVM mokėtojo kodas LT407247414, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
uždaroji akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, Klaipėda, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinio 
direktoriaus Vytauto Kymanto ir, 
 
UAB „ELEKTRIFIKACIJOS PASLAUGOS“ (toliau – Rangovas Nr. 3), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 
teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300014907, PVM mokėtojo kodas 
LT100000947118, registruotos buveinės adresas Anso Lymanto g. 7, Jonušų k. Klaipėdos raj., Lietuvos 
Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama įmonės direktoriaus 
Aivaro Pranausko, 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ (toliau – Rangovas Nr. 4), juridinio asmens kodas 133858826, PVM 
mokėtojo kodas LT338588219, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Atramos g. 2, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie 
kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, ir 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ (toliau – Rangovas Nr. 5), pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132439736, PVM mokėtojo 
kodas LT324397314, registruotos buveinės adresas Technikos g. 25, LT-51335 Kaunas, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, 
 
atsižvelgdamos į tai, kad: 
A) 2017 m. birželio 26 d. buvo paskelbtas (2017-ESO-1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė 

nuo 35.000,00 EUR be PVM iki 144.000,00 EUR be PVM Klaipėdos regione apima savivaldybes: 
Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių rajonas, Rietavo rajonas, Šilalės rajonas, 
Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos miestas, Klaipėdos rajonas, Neringos rajonas 
viešasis pirkimas (toliau – Pirkimas); 

B) Rangovai buvo pripažinti Pirkimo laimėtojais; 
C) Rangovai yra ir šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu bus pasirengę (i) dalyvauti 

Atnaujintame varžymesi, (ii) pateikti Atnaujintus pasiūlymus perkančiosios organizacijos kvietime 
pateikti Atnaujintus pasiūlymus nurodytomis sąlygomis, (iii) sudaryti Pagrindinę sutartį kvietimo pateikti 
Atnaujintus pasiūlymus, Pasiūlyme ir Atnaujintame pasiūlyme nurodytomis sąlygomis bei (iv) 
profesionaliai ir tinkamai atlikti Darbus pagal šios Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromas 
Pagrindines sutartis, taip užtikrinant Užsakovo pageidaujamo rezultato pasiekimą, 

 
sudarė šią Preliminariąją sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis), kuria susitarė: 

 

1. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES OBJEKTAS  
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(Preliminariosios sutarties BD 4 dalis) 

 

1.1. Šios Preliminariosios sutarties objektas yra (2017-ESO-1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių 
vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Klaipėdos regione apima savivaldybes: 
Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių rajonas, Rietavos rajonas, Šilalės rajonas, 
Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajonas, Neringos rajonas, 
aprašyti šioje Preliminariojoje sutartyje ir Techninėje specifikacijoje. 

1.2. Rangovas įsipareigoja Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-
1455) Elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM 
Klaipėdos regione apima savivaldybes: Skuodo rajonas, Kretingos rajonas, Plungės rajonas, Telšių 
rajonas, Rietavos rajonas, Šilalės rajonas, Tauragės rajonas, Pagėgių, Šilutės rajonas, Klaipėdos 
miesto, Klaipėdos rajonas, Neringos rajonas (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už 
tinkamai ir laiku atliktus Darbus Preliminariojoje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

 

2. DARBŲ KIEKIS IR KAINA 

 (Preliminariosios sutarties BD 5 dalis) 

 

2.1. Pagal šią Preliminariąją sutartį perkami Darbai, aprašyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo 
pateikiamuose atskiruose Užsakymuose, kurie bus atliekami įvykdžius Atnaujinto varžymosi procedūras ir su 
Rangovu Preliminarioje sutartyje nustatyta tvarka sudarius Pagrindinę sutartį. 

2.2. Reikalavimai Darbams yra nustatyti Techninėje specifikacijoje ir Užsakovo pateikiamuose 
Užsakymuose. Nurodytuose dokumentuose Darbams nustatyti reikalavimai galioja ir pagal Preliminariąją 
sutartį sudaromoms Pagrindinėms sutartims. 

2.3. Rangovas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Darbus atliks pagal su Užsakovu sudaromas 
Pagrindines sutartis. 

2.4. Maksimalus Darbų kiekis nustatytas Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 4. Užsakovas, Atnaujinto 
varžymosi metu pateikdamas Užsakymą, patikslins (detalizuos) konkrečius Darbų kiekius ir/arba reikalavimus 
jiems ir/ar jų parametrus. 

2.5. Bendrą Darbų kainą sudaro 6.050.000,00 eurų (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių EUR 00 ct), 
įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:   

2.5.1. Darbų kaina 5.000.000,00 eurų (penki milijonai eurų 00 ct), neįskaitant PVM; 

2.5.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) - 21 % 1.050.000,00 eurų (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių 
eurų 00 ct). 

2.6. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti viso 2.4 punkte nustatyto 
preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jų dalies. 
2.7. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti Darbų kiekius, neviršijant 
Preliminariosios sutarties SD 2.4 punkte nurodyto maksimalaus Darbų kiekio ir 2.5 punkte nurodytos bendros 
Darbų kainos. 

2.8. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių 
kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis, 
kuris negalės būti didesnis nei nurodyta šios Preliminariosios sutarties Priede Nr. 2; 

2.9. Už tinkamai atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų 
įkainius. Darbų įkainiai Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami. 

2.10. Rangovo Atnaujintame pasiūlyme ir Pagrindinėje sutartyje nurodyti Darbų įkainiai negali būti didesni 
už šioje Preliminariojoje sutartyje nurodytus įkainius.  

2.11. Užsakovas pasilieka teisę nesudaryti Pagrindinės sutarties pagal pateiktą Atnaujintą pasiūlymą ir 
Darbų įsigijimui vykdyti naują pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka. 

2.12. Pagrindinės sutarties kaina lygi pagal vieną Užsakymą perkamų Darbų kainai.  

 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

 (Preliminariosios sutarties BD 7 dalis) 

 

3.1. Darbų kokybė turi atitikti Preliminariosios sutarties reikalavimus (toliau Preliminarioji sutartis 
suprantama kaip ji apibrėžta Preliminariosios sutarties BD 1.13 p.), patikslintos Techninės specifikacijos, 
Užsakymo sąlygas ir/ar teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo 
reikalavimus/standartus.  
3.2. Rangovo specialistai preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu privalo atitikti kvalifikaciją, kuri 
nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija“. 
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3.3. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 15 
(penkiolika) darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tai nepanaikina Užsakovo 
teisės kreiptis į Rangovą dėl paslėptų Darbų defektų  šalinimo ar Darbų trūkumų Garantinio termino laikotarpiu.  

3.4. Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų nuo 
pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, terminas.  

3.5. Garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų 
terminas nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino. 

3.6. Darbų rezultato trūkumais laikomi Darbų rezultato neatitikimai Preliminariosios sutarties nuostatoms, 
patikslintos Techninės specifikacijos, Užsakymo sąlygoms ir/ar teisės aktams, reglamentuojantiems tokio 
pobūdžio Darbų kokybės, saugos, teikimo reikalavimus/standartus. 

3.7. Už nustatytų Darbų rezultato trūkumų nepašalinimą per Preliminariojoje sutartyje nustatytus terminus, 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje 
sutartyje, dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 250,00 eurų 
už visą vėlavimo laikotarpį). 

3.8. Papildomi darbai, jeigu jų poreikis atsirado Pagrindinės sutarties vykdymo metu, turi būti suderinami 
su Užsakovu iš anksto (prieš juos atliekant) ir apmokami pagal Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbų įkainius. 
Papildomų darbų kaina negali viršyti 10 % Pagrindinės sutarties vertės. 

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI SUBRANGOVUS IR JUNGTINĖ VEIKLA  

(Preliminariosios sutarties BD 9 dalis) 

 

4.1. Rangovas Nr. 1 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę 
pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: 
4.1.1. Subrangovas: AB „Statkorpas“, įmonės kodas 147651620, PVM mokėtojo kodas LT476516219, 
Savitiškio g. 10F, Panevėžys; 
4.1.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: gerbūvio sutvarkymas, darbai pagal ESO darbų kodus 
0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 7.1, 7.2. 
4.1.2. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elvaradas“, įmonės kodas 176633746, PVM mokėtojo kodas 
LT766337419, J. Basanavičiaus g. 23, Šilalė; 
4.1.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 
3.4, 7.1, 7.2. 
4.1.3. Subrangovas: UAB „Energetikos objektų statyba“, įmonės kodas 277074990, PVM mokėtojo kodas 
LT770749917, Nemuno g. 12, Šilutės m., LT-99150 Šilutės r.; 
4.1.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus: 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4. 
4.1.4. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“, įmonės kodas 177388310, PVM mokėtojo kodas 
LT773883113, Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė; 
4.1.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo sistemos atstatymo darbai, dangų atstatymo 
darbai; 
4.1.5. Subrangovas: UAB „Projektai ir CO“, įmonės kodas 304317225, PVM mokėtojo kodas 
LT100010333417, Užtvankos g. 17, Dainių k., Jurbarko r.; 
4.1.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai 
darbai. 
4.1.6. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Skogran“, įmonės kodas 300104144, PVM mokėtojo kodas 
LT100001990617, P. Lukšio g. 17, Vilnius; 
4.1.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasų valymo darbai. 
4.1.7. Subrangovas: UAB „Statybų archeologija“, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas 
LT100006293614, Dubysos g. 64, Klaipėda; 
4.1.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai. 
4.2. Rangovas Nr. 2 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę 
pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: 
4.2.1. Subrangovas: UAB „Aedilis“, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, L. 
Zamenhofo g. 5, Vilnius; 
4.2.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo 
darbai; 
4.2.2. Subrangovas: AB „Energetikos tinklų institutas“, įmonės kodas 132129036, PVM mokėtojo kodas 
LT321290314, Kęstučio g. 36, Kaunas; 
4.2.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo 
darbai; 
4.2.3. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elmonta“, įmonės kodas 122217769, PVM mokėtojo kodas 
LT100000013913, Motorų g. 6, Vilnius; 
4.2.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo 
darbai; 
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4.2.4. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kvėdarsta“, įmonės kodas 176597054, PVM mokėtojo kodas 
LT765970515, K. Jauniaus g., 13, Kvėdarna, LT-75347 Šilalės r.; 
4.2.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai; 
4.2.5. Subrangovas: UAB „Drenita“, įmonės kodas 179461910, PVM mokėtojo kodas LT794619113, Skirgailų 
k., Tauragės r.; 
4.2.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai; 
4.2.6. Subrangovas: UAB „Geožemė“, įmonės kodas 302493737, PVM mokėtojo kodas LT100005544216, 
Stročių k., Šilalės r.; 
4.2.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir 
sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas. 
4.2.7. Subrangovas: UAB „Geostatybiniai sprendimai“, įmonės kodas 301674243, PVM mokėtojo kodas 
LT100004164212, Liepų g. 68, Klaipėda; 
4.2.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir 
sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas. 
4.2.8. Subrangovas: UAB „Inžinerija LT“, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, 
Universiteto al. 19, Klaipėda; 
4.2.8.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas, požeminių inžinerinių tinklų ir 
sklypo plano geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas. 
4.2.9. Subrangovas: Akcinė bendrovė „Vilniaus energetinė statyba“, įmonės kodas 222354530, PVM mokėtojo 
kodas LT223545314, Jočionių g. 53, Vilnius; 
4.2.9.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus: 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 
7.1, 7.2. 
4.3. Rangovas Nr. 3 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę 
pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: 
4.3.1. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Bebrūnė“, įmonės kodas 264244670, PVM mokėtojo kodas 
LT642446716, Vytauto g. 159, Kretinga; 
4.3.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo atstatymo darbai. 
4.3.2. Subrangovas: UAB „Elektro LT“, įmonės kodas 302291422, PVM mokėtojo kodas LT100004476919, 
Taikos pr. 86, LT-51230 Kaunas; 
4.3.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: Relinės apsaugos ir automatikos (RAA), TSPĮ įrengimo 
darbai; 
4.3.3. Subrangovas: UAB „Voltas“, įmonės kodas 140587745, PVM mokėtojo kodas LT405877417, Šilutės pl. 
2, Klaipėda. 
4.4. Rangovas Nr. 4 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę 
pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: 
4.4.1. Subrangovas: UAB „Vadema“, įmonės kodas 249894650, PVM mokėtojo kodas LT498946515, Atramos 
g. 2, Kaunas; 
4.4.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 
7.1, 7.2; automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos montavimo ir tikrinimo darbai; 
10 kV elektros tinklų techninio ar darbo projekto parengimas; movų montuotojas; 
4.4.2. Subrangovas: UAB „Energika“, įmonės kodas 303917434, PVM mokėtojo kodas LT100009251716; 
Atramos g. 2, Kaunas; 
4.4.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 0.3, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 
3.4, 7.1, 7.2; automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos montavimo ir tikrinimo 
darbai; 10 kV elektros tinklų techninio ar darbo projekto parengimas; movų montuotojas; 
4.4.3. Subrangovas: UAB „Bijamita“, įmonės kodas 171117423, PVM mokėtojo kodas LT711174219, 
Patamulšio k., Prienų r. 
4.4.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: drenažo sistemos atstatymo darbai; 
4.4.4. Subrangovas: UAB „NT sfera“, įmonės kodas 302719271, PVM mokėtojo kodas LT100010599715, 
Turgaus a. 22, Darbėnų miestelis, Kretingos raj. 
4.4.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas; požeminių inžinerinių tinklų ir 
sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas; 
4.4.5. Subrangovas: UAB „Inžinerija LT“, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, 

Universiteto al. 19, Klaipėda; 
4.4.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas; požeminių inžinerinių tinklų ir 
sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas; 
4.4.6. Subrangovas: MB „Danreda“, įmonės kodas 304223644, PVM mokėtojo kodas LT100010399914, 
Lakūnų pl. 71, Kaunas; 
4.4.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: trasos nužymėjimas; požeminių inžinerinių tinklų ir 
sklypo plano topografinės, geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas; 
4.4.7. Subrangovas: UAB „Statybų archeologija“, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas 

LT100006293614, Dubysos g. 64, Klaipėda; 
4.4.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai. 
4.5. Rangovas Nr. 5 Preliminariajai sutarčiai ir jos pagrindu sudarytai Pagrindinei sutarčiai vykdyti turi teisę 
pasitelkti tik šiuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo Pasiūlyme: 
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4.5.1. Subrangovas: Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, PVM mokėtojo kodas 
LT337295811, Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas; 
4.5.1.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: gerbūvio sutvarkymas, dangų įrengimas, ardymas, 
atstatymas; 
4.5.2. Subrangovas: UAB „Aedilis“, įmonės kodas 300056767, PVM mokėtojo kodas LT100001481313, L. 
Zamenhofo g. 5, Vilnius; 
4.5.2.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: RAA ir TSPĮ derinimo darbai; 
4.5.3. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „ARTVA“, įmonės kodas 120404147, PVM mokėtojo kodas 
LT204041410, Eišiškių pl. 26, Vilnius; 
4.5.3.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: giluminio įžeminimo įrengimo darbai; 
4.5.4. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Daknys ir ko“, įmonės kodas 135539186, PVM mokėtojo kodas 
LT355391811, H. ir O. Minkovskių g. 98-1, LT-46248 Kaunas; 
4.5.4.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: bendrastatybiniai darbai; 
4.5.5. Subrangovas: UAB „Inžinerija LT“, įmonės kodas 302677178, PVM mokėtojo kodas LT100006464411, 

Universiteto al. 19, Klaipėda; 
4.5.5.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: geodeziniai ir topografiniai darbai; 
4.5.6. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Eltronika“, įmonės kodas 300697239, PVM mokėtojo kodas 
LT100003335617, Gastilonių g. 14, LT-52283 Kaunas; 
4.5.6.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: RAA ir TSPĮ derinimo darbai; 
4.5.7. Subrangovas: UAB „Požeminės linijos“, įmonės kodas 160427431, PVM mokėtojo kodas LT604274314, 
Energetikų g. 42, LT-52485 Kaunas; 
4.5.7.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; 
uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu; 
4.5.8. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elinsta“, įmonės kodas 135111659, PVM mokėtojo kodas 
LT351116515, Neveronys Kertupio 18, LT-54093 Kaunas; 
4.5.8.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: bendrastatybiniai darbai; 
4.5.9. Subrangovas: UAB „Projektų partneriai“, įmonės kodas 301675473, PVM mokėtojo kodas 
LT100004341617, Danės g. 6, LT-92109 Klaipėda; 
4.5.9.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis 
projektas, techninis – darbo projektas); 
4.5.10. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Holo projects“, įmonės kodas 302522427, PVM mokėtojo 
kodas LT100005521116, L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius; 
4.5.10.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis 
projektas, techninis – darbo projektas); 
4.5.11. Subrangovas: UAB „ISPRO“, įmonės kodas 301065541, PVM mokėtojo kodas LT100003503416, 
Liepų g. 64A-517, LT-92101 Klaipėda; 
4.5.11.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: projektavimo paslaugos (darbo projektas, techninis 
projektas, techninis – darbo projektas); 
4.5.12. Subrangovas: UAB „Kultūros vertybių paieška“, įmonės kodas 300608151, PVM mokėtojo kodas LT 
100003353013, Geležinio Vilko g. 9, Vilnius; 
4.5.12.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė 
priežiūra; 
4.5.13. Subrangovas: UAB „Statybų archeologija“, įmonės kodas 302612383, PVM mokėtojo kodas 
LT100006293614, Dubysos g. 64, Klaipėda; 
4.5.13.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: archeologiniai tyrinėjimai, žvalgymai, archeologinė 
priežiūra; 
4.5.14. Subrangovas: UAB „Bijamita“, įmonės kodas 171117423, PVM mokėtojo kodas LT711174219, 
Patamulšio k., Prienų r. 
4.5.14.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: melioracijos statinių statyba; 
4.5.15. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Techsis“, įmonės kodas 180359062, PVM mokėtojo kodas 
LT803590610, Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai; 
4.5.15.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: melioracijos statinių statyba; uždaro perėjimo 
įrengimas kryptinio gręžimo būdu; uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu; 
4.5.16. Subrangovas: UAB „Vakarų energetika“, įmonės kodas 304048419, PVM mokėtojo kodas 
LT100009511211, Gluosnio g. 11, Plikiai, LT-96231 Klaipėdos r.; 
4.5.16.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; 
uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu; tranšėjos kasimo, užkasimo darbai; 
4.5.17. Subrangovas: UAB „Voltas“, įmonės kodas 140587745, PVM mokėtojo kodas LT405877417, Šilutės 
pl. 2, Klaipėda. 
4.5.17.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 3.3, 3.4, 7.1, 7.2; 
4.5.18. Subrangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Kugeta“, įmonės kodas 273905010, PVM mokėtojo kodas 
LT739050113, Vytauto g. 71, LT-98121 Skuodas; 
4.5.18.1. Subrangovui perduodamų įsipareigojimų dalis: darbai pagal ESO darbų kodus 3.3, 7.1, 7.2. 
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5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, DARBŲ REZULTATO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA  

(Preliminariosios sutarties BD 11 dalis) 

 

5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus Užsakyme nustatytais terminais, kurie negali būti ilgesni nei : 

5.1.1. 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui)  nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo 
darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 35 000,00 EUR (trisdešimt penkis 
tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimties tūkstančių eurų 00 ct) 
be PVM; 

5.1.2. 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų darbų atlikimui) nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai prijungimo 
darbų išlaidos (pagal projekte numatytą sąmatinę vertę) viršija 50 000,00 EUR (penkiasdešimt 
tūkstančius eurų 00 ct) be PVM, bet neviršija 144 000,00 EUR (vieno šimto keturiasdešimt penkių 
tūkstančių eurų 00 ct) be PVM. 

5.2. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo Pagrindinės Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovo 
atstovui suderinti ir patvirtinti Darbų grafiką, kuriame nurodomi Darbų pradžios ir pabaigos terminai, kurie 
negali būti ilgesni už nurodytus Užsakyme. 

5.3. Užsakyme nurodyti Darbų atlikimo terminai negali būti ilgesni už Preliminariosios sutarties galiojimo 
terminą. 

5.4. Konkreti užsakomų Darbų atlikimo vieta nurodoma teikiant Užsakymą.  

5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. 
pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato 
trūkumus.“ 

5.6. Už vėlavimą atlikti Darbus per Preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, Rangovas, Užsakovui 
pareikalavus, moka 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos, nurodytos Pagrindinėje sutartyje, dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 eurų už kiekvieną 
uždelstą dieną).  

5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai 
laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos 
nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų 
užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų 
atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, 
kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti 
tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų 
patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui 
tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo 
termino pabaigos. 

5.8. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu 
pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda 
Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo 
terminą. 

5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą 
apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama 
suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma 
Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 

 

 

 

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI 

 (Preliminariosios sutarties BD 12 dalis)  

 

6.1. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai ir tinkamai (be nustatytų trūkumų) atliktus ir Užsakovo 
priimtus Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų rezultato perdavimo – priėmimo akto 
pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros ar kito tipo priklausančios išrašyti sąskaitos gavimo dienos. 
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7. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS, SUDARYMO TVARKA  

(Preliminariosios sutarties BD 2 ir 15 dalis) 

 

7.1. Ši Preliminarioji sutartis įsigalioja nuo Preliminariosios sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo 
dienos.  

7.2. Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios Preliminariosios sutarties 
pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5.000,00 EUR dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – 
Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti ne trumpiau negu galioja ši Preliminarioji sutartis. 
7.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui ne didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirmo raštiško 
Užsakovo pranešimo Sutarties garanto davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar 
visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas 
pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto davėjui nurodys, kad Sutarties garanto 
suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį 
ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais 
nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pasirašydamas Preliminariąją 
sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais 
neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
7.4. Preliminarioji sutartis galioja 1 (vienerius) metus su galimybe pratęsti dar 1 (vieneriems) metams, bet 
ne daugiau kaip 2 (du) kartus. Jeigu iki Preliminariosios sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau 
kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš Šalių raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti 
Preliminariąją sutartį, laikoma, kad Preliminarioji sutartis tomis pačiomis sąlygomis pratęsiama dar 1 
(vieneriems) metams arba kitokiam (trumpesniam negu 1 (vienerių) metų) terminui, jeigu jis nustatomas atskiru 
Šalių rašytiniu susitarimu, tačiau neviršijant Preliminariojoje sutartyje nurodytos bendros Darbų kainos. 
7.5. Pagrindinės sutartys gali būti sudaromos tik Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu. 

7.6. Pagrindinė sutartis sudaroma su Rangovu, pateikusiu Atnaujintą pasiūlymą pagal Užsakovo 
Užsakyme nurodytą informaciją Atnaujinto varžymosi metu ir laimėjusiu Atnaujintą varžymąsi (Preliminariosios 
sutarties BD 11 dalis). 

7.7. Atnaujinto varžymosi metu Rangovų pateikti Atnaujinti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos 
vertinimo kriterijų. 

7.8. Ši Preliminarioji sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Šaliai. 

8. PRIEDAI 

 

8.1. Kiekvienas šios Preliminariosios sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. 
8.2. Prie Preliminariosios sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 - Rangovo Nr. 1 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, 
atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 1); 

8.2.2. Priedas Nr. 1 - Rangovo Nr. 2 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, 
atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 2); 

8.2.3. Priedas Nr. 1 - Rangovo Nr. 3 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, 
atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 3); 

8.2.4. Priedas Nr. 1 - Rangovo Nr. 4 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, 
atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 4); 

8.2.5. Priedas Nr. 1 - Rangovo Nr. 5 Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, 
atsakingi už Preliminariosios sutarties vykdymą (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 5); 

8.2.6. Priedas Nr. 2 - Rangovo Nr. 1 darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 1); 

8.2.7. Priedas Nr. 2 - Rangovo Nr. 2 darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 2); 

8.2.8. Priedas Nr. 2 - Rangovo Nr. 3 darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 3); 

8.2.9. Priedas Nr. 2 - Rangovo Nr. 4 darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 4); 

8.2.10. Priedas Nr. 2 - Rangovo Nr. 5 darbų įkainiai (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik 
Rangovas Nr. 5); 

8.2.11. Priedas Nr. 3 - Techninė specifikacija. 
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8.2.12. Priedas Nr. 4 – Maksimalios darbų apimtys. 
8.2.13. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;  
8.2.14. Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 1 Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų 

medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 1);. 
8.2.15. Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 2 Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų 

medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 2). 
8.2.16. Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 3 Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų 

medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 3). 
8.2.17. Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 4 Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų 

medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 4). 
8.2.18. Priedas Nr. 6 – Rangovo Nr. 5 Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų 

medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 5). 
8.2.19. Priedas Nr. 7 – Užsakymas – Techninė specifikacija. 
8.2.20. Priedas Nr. 8 – Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi. 
8.2.21. Priedas Nr. 9 – Kvietimas pateikti pasiūlymą. 
8.2.22. Priedas Nr. 10 – Pagrindinės sutarties projektas. 
8.2.23. Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 1 siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas 

teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 1). 
8.2.24. Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 2 siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas 

teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 2). 
8.2.25. Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 3 siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas 

teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 3). 
8.2.26. Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 4 siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas 

teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 4). 
8.2.27. Priedas Nr. 11 – Rangovo Nr. 5 siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas (priedas 

teikiamas ir jį pasirašo tik Rangovas Nr. 5). 
 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

UŽSAKOVAS      RANGOVAS NR. 1 
AB „Energijos skirstymo operatorius“  UAB „Žilinskis ir Co“ 
Generalinė direktorė     Direktorius 
Dalia Andrulionienė     dr. Žilvinas Žilinskis 
____________________________________  _________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)   (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
Tinklų vystymo tarnybos direktorius  
Ovidijus Martinonis 

___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
_________________________________ 
                  (pasirašymo data) 
 
 
 
 
 

RANGOVAS NR. 2 
       Akcinė bendrovė „Klaipėdos energetika“ 
        
     
       Generalinis direktorius 
       Vytautas Kymantas 
     
       __________________________________ 
       (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
 

RANGOVAS Nr. 3 
UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ 

 

Direktorius  
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Aivaras Pranauskas 
       ___________________________________ 

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

RANGOVAS NR. 4 
       Uždaroji akcinė bendrovė „Vytrita“ 
        

 
 

       RANGOVAS NR. 5 
       Uždaroji akcinė bendrovė „Elektromontuotojas“ 
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Priedas Nr. 3 
Techninė specifikacija 

 
Įrenginių ir medžiagų techninės specifikacijos - internetinė prieiga http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-
darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html 
Technologinės kortos – internetinė prieiga http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-
rangovams/technologines-kortos.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html
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Priedas Nr. 4 

 
Maksimalios/minimalios darbų apimtys  

 

Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus 
skaičius, vnt. 

Darbų (inžinierinių statinių) minimalus 
skaičius, vnt. 

120 50 
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Priedas Nr. 5 
 

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai 
 

 
1) 25-1600 kVA trifazius galios transformatorius; 
2) Automatizuota elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą (MCL valdiklis); 
3) Modulines transformatorines (MGT iki 160 kVA; MTT iki 1x630 kVA, MTT iki 2x630 kVA) 
4) 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus; 
5) 10 kV jėgos kabelių movas. 

 
 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangos, 0,4 kV II klasės lauko tipo 
viršįtampių ribotuvų ir movų išdavimo adresai 

 

Eil. 
Nr. 

Adresas Kontaktinis asmuo 
Sandėlių darbo laikas 

1. 
Šiaulių regione – Tilžės g. 68, 

Šiauliai 

Miglė Stuokaitė, tel.: mob. 8 
659 12194; 
Arvydas Mordosas, tel.: 8 
620 28728  

 
I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 
val.  
V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. 
Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 
val. 
Ne darbo ir šventinių dienų 
išvakarėse darbo laikas 1 
val. trumpesnis 

 
 

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI 
 

El. 
Nr. 

Galia Pardavėjas Tiekėjo sandėliai 

1. 25-100 kVA UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius 
F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 

20B),  Šiauliai 

2. 160-1600 kVA UAB "EKOBANA" 
Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius 
F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 

20B),  Šiauliai 

 
MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS 

 

Eil. 
Nr. 

Pardavėjas Tipas Kontaktinis duomenys 

1. 
UAB „ELGAMA 

SISTEMOS“ 

Automatizuotos elektros 
energijos apskaitos 

sistemos įranga ir jos 
įrengimo darbai 

Direktorius Mindaugas 
Lapkus 

 
Techniniais klausimais 

Kęstutis Kosa 

el. paštas: 
mindaugas@elgsis.com, 

tel.: (8 611) 55187 
 

el. paštas: 
kestutis.kosa@elgsis.lt, 

tel.: (8 657) 60050 

2. UAB „Armetlina“ 

10/0,4 kV įtampos 
tranzitinės modulinės 
transformatorines su 

vienu iki 160 kVA galios 
transformatoriumi 

Inžinerinių sprendimų 
klausimais – Sigitas 

Rudys 
Prekių logistikos 

klausimais – 
Kastantinas Jakubka 

el.paštas : 
sigitas.rudys@armetlina.lt. 

tel.: (8 615) 79580 
el.paštas: 

kastantinas@armetlina.lt. 
tel.: (8 698) 46046 

3. UAB „Ozas“ 

10/0,4 kV įtampos mažo 
gabarito modulinės 

tranzitinės 
transformatorinės su 

Gamybos vadovas 
Tomas Valaitis 

 
Komercijos direktorius 

Arnas Bartkevičius 

el. paštas: 
tomas@elektrikams.lt. 

tel.: (8 698) 04788 
el. paštas: 

komercija@elekrtikams.lt  

PASTABA:  
Rangovas, likus 10 d. d. iki AEEAS valdiklio montavimo vietos paruošimo, privalo el. 
paštu informuoti sutartyje nurodytą atsakingą Užsakovo atstovą, kada bus paruošta 
AEEAS valdiklio montavimo vieta. 

mailto:mindaugas@elgsis.com
mailto:kestutis.kosa@elgsis.lt
mailto:sigitas.rudys@armetlina.lt
mailto:kastantinas@armetlina.lt
mailto:tomas@elektrikams.lt
mailto:komercija@elekrtikams.lt
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vienu iki 630 kVA galios 
transformatoriumi 

tel.: (8 686) 53808 

4 UAB „Elga“ 

10/0.4 kV įtampos 
galines modulines 

transformatorines su iki 
2X630 kVA galios 
transformatoriais 

Projektų vadovas 
Kęstutis Elinskas 

 
Komercijos direktorius 

Robertas Dapkus 

el. paštas: 
kestutis.elinskas@elga.lt 

tel.: (8 687) 31265 
el. paštas: 

robertas.dapkus@elga.lt 
tel.: (8 698) 12214 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:kestutis.elinskas@elga.lt
mailto:robertas.dapkus@elga.lt

