

Birštono būsto energijos taupymo agentūra, VšĮ,  
atstovaujama

(toliau – UŽSAKOVAS), ir

(vardas, pavardė ir pareigos)

Daistatus, UAB,  
atstovaujama

*Dainius Milešauskas*

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJAS),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2014-07-07 preliminariosios sutarties del bendrujų ir specialiųjų rango darbų su projektavimo paslaugomis užsakymui per CPO LT elektroninį katalogą nuostatomis, sudarome šią statybos rango darbų sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

### 1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:
  - 1.1.1. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariasių sutartis su laimėjusiais tiekėjais.
  - 1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacinė sistema (elektroninis katalogas CPO.lt), kurioje vykdomi užsakymai. Internetinis adresas <https://www.cpo.lt>.
  - 1.1.3. Darbai – Tiekiėjo pagal Pagrindinę sutartį atliekami statybos rango darbai ir projektavimo paslaugos.
  - 1.1.4. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, kuri nustato sąlygas, taikomas Pagrindinėms sutartims, sudarytoms Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

### 2. Pagrindinės sutarties dalykas

- 2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įspareigoja parengti techninėje specifikacijoje nurodytu Darbų techninių darbo projekta (-us) pagal šiu paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vykdysti projekto autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybė, pagal užsakymo metu Užsakovo paieiktą techninę specifikaciją ir suderintę techninių projekta/techninių darbo projekta, atlikti statybos rango Darbus, o UŽSAKOVAS įspareigoja sumokerėti už juos nustatytą kaną Pagrindinėje sutartyje aptinktos sąlygos ir tvarką.
- 2.2. Toliau išvardinti dokumentai sudaro Pagrindinę sutartį ir laikomi neatksiriama Pagrindinės sutarties delini. **Teo užklausa yra nustatomas tokis dokumentui (ju daliu) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnės eilės dokumentas turi žemesnę teisine galia nei priėjusi nurodytes dokumentus:**
  - 2.2.1. Pagrindinė sutartis;
  - 2.2.2. Techninė specifikacija ir [kainotų veiklų] sąrašas;
  - 2.2.3. Akcepto raštai;
  - 2.2.4. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;
  - 2.2.5. Atlikų Darbų akto forma.
- 2.3. Darbų atlikimo vieta Daugabutis gyvenamasis namas (kadastro bylos numeris: 1297-4000-2015; adresas Vilnius g.4, Biškerė).

### 3. Pagrindinės sutarties kaina

- 3.1. Bendra Pagrindinės sutarties kaina yra 327237,1374 Eur su PVM, kurią sudaro 270443,9152 Eur ir PVM 56793,2222 Eur. Ši suma atitinka kainą TIEKĖJO Elektroniniame kataloge pateiktame prieštūme.
- 3.2. Už šią kainą TIEKĖJAS įspareigoja eilėkiu techninių projekto/techninių darbo projekto parengimo paslaugas ir Darbus, numatytais Pagrindinėje sutartyje. I Pagrindinės sutarties kaina įtina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos Darbų objekto statybos užbaigimo komisių parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ar kitų reikiamų dokumentų) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Pagrindinę sutartį priklausantios išlaidos.
- 3.3. Šie keturimai laikytini numatytais Pagrindinėje sutartyje ir vykdomi arsižvelgiant į poreikių užtikrumą Darbų objekto funkcinę paskirtį vadovaujantis tokia tvarka:
  - 3.3.1. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų aprienteis mezinėmis galimės, TIEKEJUI patenkinti nevykdomių Darbų lokaline senata išforminant dvišalių UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitarimą. Atskirų Darbų (ar jų dalies) atsisakymas ar Darbų aprienteis mezinėmis atveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama (mažinama) pagal TIEKEJUI patenkinti nevykdomių Darbų lokaline senata;
  - 3.3.2. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimai kraišių Darbuose, TIEKEJUI patenkinti nevykdomių Darbų lokaline senata bei stiliuose del išvystant Darbų, ir, UŽSAKOVUI susitarimus TIEKEJUG įstūmyto atlikimo rankos karos bei ryškios dėrybos (jei reikalinga), įmonės įstūmė UŽSAKOVO ir TIEKĘJO aktu. Atskirų Darbų (ar jų dalies) pakeitimai kraišių Darbuose arveju Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama pagal TIEKEJUO pateiktą nevykdytinį Darbų lokaline senata bei ryškios dėrybos (jei jos vykdomos) rezultatus. Esant tokiem kainai perskaiciavimo atvejui, Pagrindinės sutarties kaina negali būti didesnė;
  - 3.4. I Pagrindinės sutarties kainą išskirtas visas už Darbus numatytais užmokesčis ir TIEKĒJAS nemum teisės reikalauti padengti jokių išlaidų viršijančiu kaina, jeigu dėl to nebuv'o atskiro rašytinio Šaltu, susitarimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
  - 3.5. Pridėtinės vertės mokesčis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarpiautinius susitarimus, susijusius su Pagrindinės sutarties vykdymu.
  - 3.6. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu Pagrindinės sutarties kaina (jokainiai) perskaiciuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Rašiskai patvirtintus UŽSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies perdavimo – priešminimo akto pasirašymo dienos, perskaiciuojama tik ta kainos (jokainių) dalis, kurių turėjo įtakos pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusi mokesčio dydžiu.
  - 3.7. Pagrindinės sutarties kainos (jokainių) perskaiciavimą dėl pasikeitusių (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja TIEKĒJAS, kreipdamasis į UŽSAKOVĄ raštų, pateikdamas konkretių skaičiavimą dėl pasikeitusių mokesčio tarifo įtakos kainai (jokainių). UŽSAKOVAS taip pat turi teisę iniciuoti jokainių perskaiciavimą dėl pasikeitusių (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifų.
  - 3.8. Pagrindinės sutarties kainos (jokainių) perskaiciavimas įfornominamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaiciuoti jokainai bei Pagrindinės sutarties kaina ir šio perskaiciavimo įsigaliojimo sąlygos.
  - 3.9. Pagrindinės sutarties kainos (jokainių) perskaiciavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
  - 3.10. Pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu, vieną kartą metuose kovo mėnesį, Pagrindinės sutarties kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) šiai atvejais ir tokia tvarka:
    - 3.10.1. Pagrindinės sutarties kaina perskaiciuojama ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 18-21 patvirtinta „Viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklų nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiltymo pateikimo dienos arba nuo Pagrindinės sutarties kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokyčių yra didesnis kaip 5 procentai.
    - 3.10.2. Perskaiciavimas kiekvienų kitų metų kovo mėnesį atliekamas statybos Darbų kainą dauginant iš perskaiciavimo koeficiente, gauto praėjusių

- metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;
- 3.10.3. Statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;
- 3.10.4. Kainos pakeitimas įforminamas dvišaliu UŽSAKOVO ir TIEKEJO aktu ir papildomu susitarimu prie Pagrindinės sutarties;
- 3.10.5. Indeksuojama kaina įsigalioja nuo akto pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina taikoma tik UŽSAKOVO mokėjimams pagal Pagrindinę sutartį iž atlirkus po indeksavimo Darbus;
- 3.10.6. Jei kiekvienų indeksavimo atveju aktes ir papildomas susitarimas dėl ne nuo UŽSAKOVO priklausančių pričiaščių nėra pasirašomas iki kovo 31 dienos, UŽSAKOVAS turi teisę už Darbus, atlirkus po einaimų metų kovo mėnesio atskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki to momento galiojusiaiems Darbu įkainiai;
- 3.10.7. Kainos indeksavimas negalimas, jeigu TIEKEJAS nesilaikė Darbu vykdymo grafike nustatyti Darbų atlximo terminų ir jei terminų keitimais nebuvu rastu suderintas su UŽSAKOVU, t. y. kainos keitimais negalimas dėl tų Darbų, kurių atlximo terminų nebuvu laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl Darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvu.
- 3.11. Šalyje susitaria, kad Darbų kaina detalizuojama įkainotų veiklų sąraše. Apmokejimais už faktiškai atlirkus Darbus vykdomas pagal įkainotų veiklų sąraše numatytais Darbų veiklų pavadinimais ir įkainiais.
- 3.12. Darbai, kurie nėra Pagrindinės sutarties dalykas, yra atskiro viešojo pirkimo objektas. Už Pagrindinę sutartyje nenurodytus, tačiau TIEKEJO del kokių nors priečiaščių atlirkus Darbus (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVAS nemoka.

#### 4. Apmokejimų tvarka

- 4.1. Darbai pagal Pagrindinę sutartį perduodami ir priūmami pagal Atlirkų Darbų akta (us). Pavyzdinė Atlirkų Darbų akto forma patvirtinta Pagrindinės sutarties priede Nr.1. Darbų įvykdymo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalių Atlirkų Darbų akta. Atlirkų Darbų akte TIEKEJAS turi nurodyti Darbų / priemonių pavadinimą, įkainotų veiklų / priemonių sąraše įvardinti faktiškai atlikus Darbų procentinę kainą bei jų vertę.
- 4.2. Kai visi pagal Pagrindinę sutartį numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priūmami pagal Darbų perdavimo – priešinio akta.
- 4.3. Atlirkus Pagrindinėje sutartyje numatyta veiklę (pagal įkainotų veiklų sąrašą), TIEKEJAS privalo prieš UŽSAKOVUI atlikus sumą vadovaujantis įkainotų veiklų sąraše nurodyta veiklos vertę, kurių patvirtinti Darbų įgalaus akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priešinio akto) dengiant. Prie sąrašo turi būti pridėtais Šalyje susitarantys Atlirkų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priešinio akto) dengiant.
- 4.4. TIEKEJAS patieka saskaite – faktūrą ar PVM saskaitą – faktūrą (faktūrą – faktūrą) Šalyje susitarantys Atlirkų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priešinio akto) Šalyje susitarantys Pagrindinės sutarties ir Atlirkų Darbų (etapo) akto (Darbų perdavimo – priešinio akto) dengiant. Prie ūžbaigimo Šalyje susitarantys Atlirkų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priešinio akto) bei kai pagal Pagrindinę sutartį įrengiamas.
- 4.5. Apmokejimas yra vykdomas dalmis po atlikus perduotus – priešinio akto priešinio per 30 kalendorinių dienų. Šiam periodui numatyti trukėjimo terminai, susiję su finansinėmis garantijų išsilaikymu, Šalyje susitarantys Atlirkų Darbų (etapo) akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priešinio akto) bei kai pagal Pagrindinę sutartį įrengiamas.
- 4.6. PVM saskaita – faktūrų rengiamame vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės reikšmeje priešinio mokėjimui.
- 4.7. Mokėjimo valiuota – eurai.
- 4.8. Lietuvos Respublikoje įvedus eura, Pagrindinės sutarties kaina bus perskaiciuojama į eurus pagal tą dieną Lietuvos banko nustatytą ir oficialiai paskelbtą euro ir lito santykį.
- 4.9. Jei, esant nenumatytioms aplinkybėms, faktiškai atlirkų etapų Darbų apimtis nesutampa su įkainotame veiklos sąraše numatyta veiklos etapo Darbų apimtimi, visi reikalaujami dokumentai įforminami bei mokėjimai atliekami vadovaujantis faktiškai atlirkų etapų Darbų procentine išraiška. Tokiu atveju mažiausia tarpinio mokėjimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) % numatytos veiklos etapo sumos.
- 4.10. Nuo 2017 m. liepos 1 d. visi Pagrindinės sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teises aktyų numatyta tvarka.

#### 5. Pagrindinės sutarties Darbų atlirkimo terminai

- 5.1. Darbai turi būti atlirkti per 12 mėnesius nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojančios dienos. Pagrindinės sutarties įsigaliojančios dienos nenumatytioms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties proceso nesutartinės finansinės garantijos, Šalyje susitarantys Pagrindinės sutarties (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. nelengčiai 12 (dvisimt keturių) mėnesių. Darbų atlirkimo terminas gali būti trumpesnis nei 12 mėnesių, Šalyje susitarantys Pagrindinės sutarties aplinkybės, dėl kurių negali būti atliekami Darbai.
- 5.2. TIEKEJUI suteikiama teisė į Darbų įgalaus akto (galutiniam mokėjimui – Darbų perdavimo – priešinio akto) Šalyje susitarantys UŽSAKOVAS nevykdys iš (ar) neįmanoma vykdi Pagrindinę sutarties įrengiamas.
- 5.2.1. UŽSAKOVAS nevykdys iš (ar) neįmanoma vykdi Pagrindinę sutarties įrengiamas.
- 5.2.2. UŽSAKOVAS TIEKEJUI patiekiama nurodytais ūžbaigimo terminais.
- 5.2.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos technologiniuose procesuose.
- 5.2.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bei koks užsakymas, klytys arba trukymai, susiję arba priklausant UŽSAKOVUI iš (ar) UŽSAKOVYO samdomiems trečiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atlikti Darbus.
- 5.3. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veiklų sąraše, kuris gali būti abiejų Šalių reikšmių susitarimui detalizuojamas.
- 5.4. Statybos rangos Darbų pradžia pagal Pagrindinę sutartį yra laikoma diena, kai TIEKEJAS įgyvo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ar UŽSAKOVĄ patvirtintas techninis darbo projeketas, išduotas statybų leidžiamasis dokumentas, pasirašytas statybvietais perdavimo ir prėmimo akto). Iki Darbų pradžios TIEKEJAS privalo įmokamai pasirengti Darbų atlirkimui; parengti visus Darbų atlirkimui reikalingus dokumentus (statinio(-ių) techninį darbo projekta, lokalines sąmatas, kuriose numatytos sumos pagrindžiai ir atitinkanti Pagrindinėje sutartyje numatyta Darbų kainą ir kitus reikalingus dokumentus), įsigytį reikiamus įrankius, medžiagas, kitas priemones ir pan.
- 5.5. Statybos rangos Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomos momentais, kai bus užbaigtai visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitinkantes deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų prėmimo – perdavimo aktais, surašytas statybos užbaigimo aktais ir UŽSAKOVUI perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti UŽSAKOVAS.
- 5.6. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimais neprailgina Pagrindinėje sutartyje nustatyto galutinio Darbų atlirkimo termino. Visas pretenzijas UŽSAKOVAS pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis UŽSAKOVOS papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis UŽSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemoketi.
- 5.7. Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurią nors Pagrindinės sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti koki nors Darbų atlirkimo terminų prėmiją, tai TIEKEJAS privalo rašti pranešti UŽSAKOVUI, nurodymas įvyki arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir TIEKEJAS įgyja teisę į Darbų atlirkimo terminų prėmiją atliktamai atidėdant Darbų užbaigimo datą.
- 5.8. TIEKEJAS turi teisę užbaigt Darbus ankstiau sutarto termino.

## 6. Atlikty Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

6.1. TIEKĖJAS privalo perduoti UŽSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastatų techniniu ir darbo projektų 1 (vienu) egzempliorių popieriuje ir 1 (vienu) elektroninėje laikmenoje. Atlikty techninių projektavimo paslaugų priėmimas atliekamas pasirašant atlikty paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. Perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorij teisių ir gretutinių teisių įstatyme, i vią projektinę įgytas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiam punkte nurodytos autoriaus turtinės teises bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKĖJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĖJUI papildomai už šiam punkte nurodytas perleistas autorius turtines teises į kūrimus (projektinę dokumentaciją ir pavienies jos dalis). Šiam punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas nėra būtina jas išskirti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKĒJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKĖJO ir (arba) kūrimų autorijų sutikino.

6.2. TIEKĖJAS privalo vykdyti Darbus Pagrindinėje sutartyje nurodytame statinyje, laikydamas Pagrindinės sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatas. Darbu apima reikalalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalangos vykdamosios dokumentacijos įformintumą išstatymu ir kitų norminių aktų nuostatas. Darbu apima reikalalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalangos vykdamosios dokumentacijos įformintumą išstatymu ir kitų norminių aktų nuostatas.

6.3. Tarpiniai atlikty Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už Darbus, atlikus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – priduodamas visas užbaigtas Statybos. I atlikty Darbų aktyus įtraukiama visos TIEKĖJUI pagal Pagrindinės sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priėmimo akty užbaudavo galiojotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – TIEKĖJO statybos vadovas arba jis galiojotas asmuo, o iš UŽSAKOVO pusės – Techninis prižiūrėtojas iš UŽSAKOVO.

6.4. Atlikty Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atlikty Darbų perdavimo – priėmimo akty, pažymę apie atlikty Darbų ir išlaidų vertę (toliau – Akty). TIEKĖJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UŽSAKOVUI iki einaus išmėlio paskutinės darbo dienos. UŽSAKOVAS per 5 (penkias) TIEKĖJUI, arba tuo pačiu terminu priima negatirijamą atlikty Darbų dalį ir pareiškia raštu Pagrindinės sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkerio.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Pagrindinės sutartimi bei tosiems aktų nustatyta tvarka perdavus Darbus UŽSAKOVAS organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKĖJO pranešimo gavimo dienos ir pagrindinės sutarties nuostatomis, kuriuose išskiriami darbu žymėti bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinių aktyas. TIEKĖJUI neugesiai atsakas pasiražant Defektinių akty, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĖJUI.

6.6. TIEKĖJAS prisilaikys visus Darbus, kurie bus pasiegti kros Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosis „paslepėti Darbus“), pateiktii UŽSAKOVO pranešimais, apie jų atlikimą išskiriama ne vėliau darbo diena, bei išskiriama paslepę Darbų akty.

6.7. Jeigu bet kurios Pagrindinės sutarties tvarkos nurodo kitaip, bei atlikty Darbų neatsiūlymo Pagrindinėje sutartyje ar jos prieduose neatsiūlymo laikotarpiu, nurodomos prastas kokybės nedidžius, nurodytais techninės specifikacijos ar projekto ir kitų Darbų reikalavimų neatsiūlymo laikotarpiu, tokiai atveju išskiriami jas iš statybos darbų žymėti bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinių aktyas. TIEKĖJUI neugesiai atsakas pasiražant Defektinių akty, jis pasirašomas UŽSAKOVO vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas TIEKĒJUI.

6.8. UŽSAKOVAS turi teisę nepasirašyti Akty ir neadlikti mokejimų, kol TIEKĒJAS savo sąskaita nepašalinia Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensoja nuostolius, jei tokie atsirosta arba kai Šalys nesustaria (rušiu) dėl jų kompensavimo tvarkos. UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant Pagrindinės sutartimi nurodytiems atlikty Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pagrindinėje sutartyje. Tokiu atveju UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĒJAS ištaisyti nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensiuoji UŽSAKOVO nuostolius.

6.9. TIEKĒJAS, užbaigus Darbus, dalyvaujant UŽSAKOVUI, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statybos užbaigimo akty ir pateikia Statybos užbaigimo komisijai visę reikiančią dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. TIEKĒJAS privalo per protingai trumpą laikotarpių pašalinti Statybos užbaigimo komisijos narių nustatytas Čekfaktus.

### 7. Garantijos

7.1. Statybos garantijos terminas, statybų arba statybos užbaigimo akto susizymimo dienos iš yra:

7.1.1. 5 (penkias) metų – statybos statinio konstrukcijos ir kūnių darbams;

7.1.2. 10 (dešimt) metų – pasiekėjimo statybos įmonės (konstrukcijos, kūnių ir kt.);

7.1.3. 20 (dviečiasdešimt) metų – esančių tyčių paslepę defektams.

7.2. TIEKĒJAS garantuoja, kad savo savo įteikimo metu jo atlikty Darbe (iš paslaugos) aiškis techninėje specifikacijoje numatytais savybės, numatytiems statybos dokumentų ir kitoje teise atskirai nurodytiems, jei bus atlikti be klaidų, kurios panaikinti ar sumažinti atlikty Darbų vertę.

7.3. TIEKĒJAS Lietuvos Respublikos civilinė kodeksas nurodys tarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusiems atlikty Darbų defektus. Garantiniu laikotarpiu metu išyškėjant Darbų defektai išskiriami Pagrindinėje sutartyje nurodyta tarka. Šiam akte nurodomas terminas, per kurį bei tarka, TIEKĒJAS pasiūlo atsaką, jei defektai atsirado dėl neteisingos ekspluatacijos, sugadinimo, neteisingumo, nuo TIEKĒJO neprisklausančių sprendimų, stichinių nelaimės ar kitų įstatymuose numatytais atsakomybė šalinančių aplinkybių.

7.4. TIEKĒJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir nethesioginius nuostolius, kuriuos patiria UŽSAKOVAS, ištaisydamas defektą, išskaitant UŽSAKOVO kauštus išskant kito tiekėjo ir panašių.

## 8. Užtikrinimai ir draudimai

8.1. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rašto gavimo dienos privalo pasirašyti Pagrindinėje sutartij bei grąžinti ją UŽSAKOVUI (dešimt) procentų nuo Akcepto rašto nurodytos sumos su PVM. Užtikrinimas turi galioti iki visiško TIEKĒJO įsipareigojimų UŽSAKOVUI įvykdymo iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimams – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimams, tačiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienos po Pagrindinėje sutartyje numatyto vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

8.2. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiu visus Pagrindinėje sutartyje numatytais statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomajai verte nuo visų galinų rizikų UŽSAKOVAS naudai ir įteikia draudimo liudijimą UŽSAKOVUI.

8.3. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos apdraudžia civilinę atsakomybę dėl žalos atlyginimo UŽSAKOVUI ir trečiems asmenims, padarytos statybos objekte del TIEKĒJO kaltės 43 443 (keturiadesimt trijų tūkstančių keturių šimtų keturių trijų eurų) Eur sumai visam statybos laikotarpiu.

8.4. Jei TIEKĒJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsiderasti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su UŽSAKOVUI ar trečiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrove.

8.5. TIEKĖJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų Darbų atlikimo pabaigos privalo patiekti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registrotuoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penkių) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neašaukiamas iš turi galoti 12 (dvylikai) mėnesių nuo Darbų objekto priėmimo naudoti dienos.

8.6. Jeigu TIEKĖJAS neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Pagrindinės sutarties sąlygos, UŽSAKOVAS gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokią draudimą įmokas, o tokią įmoką suma atimama iš artimiausiu mokėjimui TIEKĖJUI.

## 9. Šalių teisės ir pareigos

9.1. UŽSAKOVAS turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka techninį darbo projektą, TIEKĖJO parengtus įkainotus Darbų kiekijų žiniai;  
Aktus, sąskaitas – faktūras, UŽSAKOVO pateiktų medžiagų naudojimą;

9.1.2. reikalauti, kad TIEKĖJAS Darbus vykdys pagal techninį projekta/techninį darbo projekta l aiškydamasis normatyviniu statybos dokumentu reikalavimų. Jeigu TIEKĒJAS nukryps nuo techninio projekto/techninio darbo projekto, Šalių patvirtinto kalendorinio Darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniu statybos dokumentu reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodyti ir TIEKĒJO prisiimti įspareigojimui, UŽSAKOVAS turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikų Darbų ir nemokėti už netinkamai atlikius Darbus iki nustatytu statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba TIEKĒJO sąskaita;

9.1.3. duoti nurodymus TIEKĒJUI ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsiliaukama nuo Kalendorinio Darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidiama Pagrindinėje sutartyje nurodyti kokybės reikalavimai;

9.1.4. Darbų vykdymo metu reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita atliktu projektinėje dokumentacijoje pakeitimuis, iš esmės nekeičiančius statinio projektinių sprendimų, būtinų pirkimo objekto tinkamam funkcionalumui užtikrinti;

9.1.5. reikalauti, kad TIEKĒJAS savo sąskaita pašalinti Darbų defektus, atsradusius per garantinių laikotarpį.

9.2. UŽSAKOVAS įspareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĒJO prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKĒJAS galėtų veikti kaip UŽSAKOVO įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais;

9.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyl reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus UŽSAKOVAS privalo pateikti TIEKĒJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKĒJUI bus reikalingi kiti, Pagrindinėje sutartyje nenurodyti dokumentai, Jis įspareigoja apie tai įspeti UŽSAKOVĄ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, raštu nurodydamas konkretiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. organizuoti ir užtikrinti techninio projekto ekspertizę (jei privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o tuo atveju jei neprivaloma – savo nuožiūre);

9.2.4. bendradarbiauti su TIEKĒJU vykdant Pagrindinę sutartį;

9.2.5. sumekėti TIEKĒJUI už tinkamai atlikus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.6. užtikrinti TIEKĒJUI galimybę laisvai patekti į Statinio Darbų atlikimo vielą iki sutartinių Darbų nebeigos;

9.2.7. vykdant UŽSAKOVO funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdant UŽSAKOVO paskirtas techninės prižiūrėtojas UŽSAKOVAS turi teisę Pagrindinės sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba peseitikti dėl kelių Techninius prižiūrėtojus, prieš tai prieštaraujančius TIEKĒJUI. Technininių prižiūrėtojų UŽSAKOVAS gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tuo tikslui sandyti kita frizini (pagal darbo sutartį) ar juridiniu esme;

9.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKĒJO ir objekto, kuriamas atliekami Darbai, savininkų bei naudotojų kylančių problemas, klausimus;

9.2.9. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĒJO tinkamai atlikus Darbus;

9.2.10. patvirtinti, kad turi teisę ir visus reikalingus įgalinimus sudaryti su TIEKĒJU Pagrindinėje sutartyje dėl Darbų atlikimo trečiųjų asmenų nuosavybėje ir intervencijos į ją tiek, kiek tai yra būtina Darbams atlikti.

9.3. TIEKĒJAS turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.3.2. Darbų atlikimui TIEKĒJAS turi teisę pasitelkti šiuos subtiekėjus (subrangovus): UAB "NK Statybų". Pagrindinėje sutartyje nurodyti subtiekėjai (subrangovai) gali būti keičiamai tik gavus UŽSAKOVO sutikimą ir tai įformintus atskiru rašytiniu Šalių susitarimui. TIEKĒJAS bet kokiu atveju atsako už visų susitarinių įspareigojimų vykdymą, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui pasitekiami trečieji asmenys.

9.3.3. gauti UŽSAKOVO aptinkimą už vykdytus Darbus pagal Pagrindinėje sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis TIEKĒJO (Rangovo) teisėmis.

9.4. TIEKĒJAS įspareigoja:

9.4.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus atlikti savo pejėgumas.

9.4.2. tuo atveju, jeigu nėra galimybės atlikti Pagrindinėje sutartyje numatytių Darbų pagal nustatytus Darbų atlikimo terminus, TIEKĒJAS privalo rastiškai apie tai informuoti UŽSAKOVĄ ir nedelsdamas nurodyti konkretias priežastis bei nurodyti Darbų atlikimo terminų pažeidimą pašalinimui priemones;

9.4.3. pradėti Darbus, suderinės su UŽSAKOVU, savo rizika prisūdamas patirtas išlaidas už atlikus Darbus, kai UŽSAKOVAS pateikia TIEKĒJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietais perduavimo ir priėmimo aktais ir informuoja TIEKĒJĄ apie paskirtą techninį prižiūrėtoją.

9.4.4. prieš 3 (trys) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą ir atestuotą asmenį, atsakingą už elektros iškūrų darbų saugą;

9.4.5. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo dienos, paskirti TIEKĒJO atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĒJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĒJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĒJO vardu nuo momento, kai TIEKĒJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.

9.4.6. teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kurios turi atlikti TIEKĒJAS, kad būtų tinkamai paruošta ir pateikta Statybos užbaigimo komisijai visi reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aklių reikalavimais, kuri reikalinga Statybos užbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti oficialiose procedūrose.

9.4.7. aktyviai dalyvauti surašant Statybos užbaigimo akta, išties visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ar (arba) potencialus trūkumai, dėl kurių nebūtų išduotas Statybos užbaigimo aktas ir (arba) kurie būtų nurodyti Statybos užbaigimo akte, Statybos užbaigimo komisijos protokoluose ir (arba) kifouse su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdymas šiam punktu numatytais prievoles, TIEKĒJAS privalo būti lojalus UŽSAKOVUI, teikti nemojamas konsultacijas ir sprendinius, kuriu pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulemė netinkamas ir (arba) neišsamus techninis darbo projektas arba jo priedai.

9.4.8. užtikrinti ir sava įgėmomi bei sąskaita gavus iš UŽSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitaip asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus TIEKĒJAS privalo išspręsti savarankiskai jam UŽSAKOVO suteiktamu įgaliojimu ribose.

9.4.9. vykdant statybos Darbus pagal techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aklių, reglamentuojančius statybos veiklą (normų, taisykių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų prieminkio metu jis atliktu projekte nustartas savybes, normatyviniu dokumentu reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.10. kalendoriniam Darbų vykdymo grafike pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visus Pagrindinėje sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų per davimo UŽSAKOVUI ir (ar) per garantinį laikotarpi.

9.4.11. savarankiskai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalangių Pagrindinėje sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudot

medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminiių priemimą, organizuoti jų sandeliavimą, apsauga (nuo vagystės bei sugadinimo, iškaipant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupę naudojimą. Tiksinti ju kokybę bei jos atitinkties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitinkti projektinius bei pateiktuoose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliarai pateikti juos UŽSAKOVUI.

9.4.12. keisti su UŽSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą, o Darbų vykdymo grafiką, pasirašant papildomus susitarimus.

9.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVĄ apie atlikų Darbų etapus bei apie atlikų Darbų priemimo – perdavimo datą bei pateikti UŽSAKOVUI atlikų Darbų perdavimo – priemimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kita normatyviniu statybos dokumentų nurodyta statybos Darbu atlikimo dokumentacija. UŽSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie darbų eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.14. sudaryti sąlygas UŽSAKOVO atstovams bei techniniams prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamam objektu bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

9.4.15. informuoti UŽSAKOVA apie objektų dirbančius subtiliekėjus (subrangovus).

9.4.16. garantuoti saugų darbą, pricgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekanų Darbų sukeliamų pavojų. TIEKĖJAS užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas TIEKĖJAS, Darbų atlikimo metu nebūtų apsaugę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.17. saugoti atlikus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsiltintinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darbų užbaigimo pabaigos ir Darbų perdavimo-priemimo akty surašymo.

9.4.18. savo sąskaita ištasyti Darbus, kurie dėl TIEKĖJO kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Pagrindinės sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištasyti atlikų Darbų (ir paslaugų) trikumas ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Pagrindinės sutarties vykdymo laikui, bet tebegaičiant objekto garantiniui laikotarpiui, UŽSAKOVUI pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės akty nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su UŽSAKOVU, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.20. atlikus Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti UŽSAKOVUI patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvėzimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.21. esant būtinibei, nustatyta tvarka užsakytu ir gauj nuteistu inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukas ir apmokėti ju išleidimo išlaidas.

9.4.22. esant būtinibei, kartu su UŽSAKOVU suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančiu inžinerinių tinklų perjungimą.

9.4.23. savo lešomis iengti laikinus apvercius, o baigus Darbus juos išardytis.

9.4.24. užiūrimi, kad į rekonstruojamajį statinį, medžiagų saugojimo alkščiakas ar vietas nepriklausinės pašalinimi esmenys.

9.4.25. atlikus Darbus, pagal techninių darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) suraskytu tverkoma statinį ir kitas vietas, kuriai buvo perdavoti TIEKEJUTI sumontuoti laikotarpiu. Išvežti savo statybinės atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

9.4.26. sumontuoti Darbams Pagrindinėje sutartyje nurodytas garantijas.

9.4.27. atsakyti už subtiliekų (subrangovų) atlikus Darbus ir juo kokybę ar padaryta žalą.

9.4.28. surašant Statybos užbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta išpildomaja projektinė dokumentacija, gaminiai ir ienginiai įechninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.29. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas.

9.4.30. UŽSAKOVO pagrindavimu iengti išnarmacinių stendų.

9.4.31. vykdysti visus leisimus ir nepriestaraudjančius Pagrindinės sutarties nuostatomų raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.

9.4.32. atitinkti teisės aktuose numatytių ir Darbų vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

## 10. Šalių atsakomybė

- 10.1. UŽSAKOVAS, nevykdantis sutartinių išpareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atlikus Darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,05 procento delspinigius už kiekvienu pavėluotą dieną nuo vėlvojamo sumokėti sumos.
- 10.2. UŽSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartį, privalo atlygti dėl tokio jo veiksmų (neveikimo) TIEKĖJO patirtus nuostolius.
- 10.3. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai (be teisės), gražesnės prieš 20 (dviešimt) dienų, nutraukti Pagrindinė sutartį, jei TIEKĒJAS be pateisinamos priežasties nevykdo prisilinti išpareigojimą. Šioje atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
- 10.4. Jei TIEKĒJAS nutraukia visus ar daļi Pagrindinėje sutartyje numatytių Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.
- 10.5. Jei TIEKĒJAS neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatytų laikų, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKEJUI negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nemuraikiama, ir TIEKĒJAS išpareigoja toliau vykdysti Pagrindinę sutartį, jis UŽSAKOVOUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvienu pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos,
- 10.6. TIEKEJUI nepradėjus taisytis defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdymo raštiškus reikalavimus dėl atlikų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorinius dienas, o esant pagrisietais TIEKĒJO argumentams per technologiskai būtiną laiką, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas TIEKĒJII negražinamas ir UŽSAKOVUI pareikalavus, UŽSAKOVUI sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nemuraikiama, ir TIEKĒJAS išpareigoja toliau vykdysti Pagrindinę sutartį, TIEKĒJAS papildomai moka UŽSAKOVOUI 0,05 procento delspinigius už kiekvienu pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Pagrindinės sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektais.
- 10.7. Jeigu TIEKĒJAS, suderintu su UŽSAKOVU laiku nepašaliniai defektai, UŽSAKOVO nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina UŽSAKOVO išlaidas, susijusias su defektau šalinimu.
- 10.8. Jei UŽSAKOVAS pasinaudota Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui arba, pratesus Darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKĒJAS, siekdamas toliau vykdysti Pagrindinės sutarties išpareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujų Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimui, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) proc. nuo visos Pagrindinės sutarties kainos.
- 10.9. Jeigu Pagrindinės sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimui yra pratesiamas, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratesiamas Pagrindinės sutarties pratesimo laikotarpiu. TIEKĒJAS per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuovo ar užsienyje registruotu banko garantiją ar draudimo bendrovės laidaivimo rašta.
- 10.10. TIEKEJUI vėluojant atlikus Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktmaudžiaujant, UŽSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų išskaitymus į nuostolius (vienasalius sandorius).

## 11. Pakeitimai ir pataisymai

- 11.1. Jei dėl nemumatytų aplinkybių būtina/tikslinga atsakyti atskiro Pagrindinėje sutartyje nurodyto Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, TIEKĒJAS pateikia nevykdytinį Darbų lokalinę samaną, kurios pagrindu koreguojama Pagrindinės sutarties kaina.
- 11.2. Jei dėl nemumatytų, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių Pagrindinėje sutartyje numatytius atskirus Darbus (ar jų dalį)

būtina keisti kitais, įkainotų veiklų sąraše nurodytais Darbais, TIEKĖJAS pateikia nevykdintų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKĖJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei jvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Pagrindinės sutarties kaina (jos nedidiniant).

11.3. Jei dėl nuo TIEKĖJO nepriklausančių aplinkybių TIEKĖJAS negali naudoti Pasiūlyme nurodytų medžiagų/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medžiagos/jrangos ar pan.), ar dėl kitų nenumatyty, nuo Pagrindinės sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina keisti Pagrindinėje sutartyje numatytais medžiagais ar jrangą. TIEKĖJAS pateikia lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių medžiagų/jrangos, ir, UŽSAKOVUI sutirkinus TIEKĖJO siūlymo atitinkamą rinkos kainoms bei jvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama (nedidiniant) Pagrindinės sutarties kaina (jei reikia).

11.4. Aplinkybės, salygojančios būtinybę atliki aukščiau minėtus Paketimus, pagrindžiamos raštu.

11.5. Visi aukščiau minėti Paketimai turi būti UŽSAKOVO patvirtinti raštu.

11.6. UŽSAKOVAS galės pirkti papildomus Darbus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, jei dėl aplinkybių, kurių nebuvu galima numatyti, pauškėt, kad reikia papildomų Darbų, neįrašytų į Pagrindinę sutartį, tačiau be kurios negalima užbaigti Pagrindinės sutarties vykdymo. Tokių papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės Pagrindinės sutarties kainos.

11.7. Papildomų, Pagrindinėje sutartyje nenumatytais Darbų (ir/ar jrangos, medžiagų) pirkimas vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

## 12. Nekokybiškai (netinkamai) atliki Darbai

12.1. Jeigu TIEKĖJAS atliko Darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, statinio projekte ir Pagrindinėje sutartyje numatytais sąlygas, nesilaikė normatyviniu statybos dokumentu ir kitų teisės aktų reikalavimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti, kad TIEKĖJAS:

12.1.1. nedelsiant sustabdyti ir (ar) nutraukti Darbų atlikimą, arba

12.1.2. neatlyginčiai pakeisti nekokybiškas medžiagias, gaminius, arba

12.1.3. neatlyginčiai pagerinti atliskamų Darbų kokybę, arba

12.1.4. neatlyginčiai ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, arba

12.1.5. atlygintu UŽSAKOVUI Darbų trukumą šalinimo išlaidas.

## 13. Pagrindinės sutarties nutraukimas prieš terminą

13.1. UŽSAKOVAS turi teisę, išpėjus TIEKĘJĄ prieš 20 (dviešimt) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Pagrindinę sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Pagrindinės sutarties pažidimu bus laikomas bėt kurio įspareigojimo pagal Pagrindinę sutartį nevykdymas arba netinkamas vykdymas.

13.2. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĘJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu:

13.2.1. TIEKĘJUI iškeliamo bankroto arba resirkularizavimo bėja.

13.2.2. TIEKĘJAS daugiau nei mėnesį valėja užbaigti Darbų eiga arba galutinai pabaigti Darbus.

13.2.3. po raštiko UŽSAKOVO išpėjimo RANGOVAS ne, kuo Darbų kokybės užskirtinimo reikalavimų ar kitų Pagrindinės sutarties sąlygų arba po raštiko UŽSAKOVO išpėjimo jas dar kartą pažeidžia.

13.2.4. Pagrindinės sutarties vykdymo užtikrinimą (banko garantija arba draudimo bendrovės leidavimo rezčių išdavės subjektas negali išvykti savo įsparcigojimą, o TIEKĘJAS, UŽSAKOVUI raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo Pagrindinės sutarties išvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip iš ankstyvosis).

13.3. UŽSAKOVUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį, TIEKĘJAS privalo perduoti visus iki Pagrindinės sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirašant perdavimo-prėmimo akta. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus (jei Pagrindinė sutartis nutraukta dėl TIEKĘJO kaltės, iš mokėtinos sumos išskaičiuavęs netesybas ir nuostolius).

13.4. TIEKĘJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60' (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo PVĮ sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus – primitus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Pagrindinėje sutartyje numatytais atvejus, kuo metų įgriniai gali būti atidėtas.

13.5. UŽSAKOVUI arba TIEKĘJUI vienašališkai nutraukus Pagrindinę sutartį TIEKĘJAS privalo perduoti iki Pagrindinės sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šaliams pasirašant prėmimo – perdavimo aktą. UŽSAKOVAS privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĘJO kaltės.

13.6. Šalyse neturi teisės vienašališkai nutraukti Pagrindinės sutarties nesant pagrindo, nurodyto Pagrindinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.7. Šalyse turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį abipusi užsiskau sutartimi.

## 14. Nenugalimos jėgos aplinkybės

14.1. Šalis gali būti višaškai ar iš dalies atleidžiamai nuo atsakomybės dėl ypatingų ir reišvenčiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytas ir jas patyrusios Šalies įrodymas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešę kitai Šalių apie aplinkybes bei jų poveiki įspareigojimui vykdymui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibūžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esanti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklose“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esanti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių parvairinimo“).

14.3. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įspareigojimų, ji nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokios aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tiketiną poveiki. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĘJAS toliau vykdo savo įspareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įspareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

14.4. TIEKĘJAS patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Pagrindinės sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kairos noras pašalinti iš dėl kurių vištakai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Pagrindinėje sutartyje nustatyti įspareigojimų.

14.5. Jeigu Pagrindinės sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dejo visas pastangas, kad sunažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudoję visas reikiamas priemones, kad ši Pagrindinė sutartis būtų tinkamai išvykta, Pagrindinės sutarties Šalies nesugebėjimas išvykdyti Pagrindinėje sutartyje numatyti įspareigojimų nebus traktuojamas kaip Pagrindinės sutarties pažidimas ar Pagrindinės sutarties įspareigojimų nevykdymas. Pagrindas ateilsti Pagrindinės sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku neprancūsi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įspareigojimų nevykdant Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

14.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties vykdymo termino prastesimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĘJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdara apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

## 15. Ginčų sprendimas

Užsakymo sutartis CPO56533



**18. Pagrindinės sutarties dokumentai**

- 18.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriamas Pagrindinės sutarties dalis:
- 18.1.1. Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas (priedas Nr. 3).
- 18.1.2. Akcepto raštas (priedas Nr. 2).
- 18.1.3. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.
- 18.1.4. Draudimo polisai.
- 18.1.5. Atlirkų Darbų aktų forma (priedas Nr. 1)

**19. Pagrindinės sutarties šalių rekvizitai ir parašai**

**UŽSAKOVAS**

Birštono būsto energijos taupymo agentūra; VšĮ  
Adresas: Jaunimo g. 3, Birštono m., Birštono sav., LT-59206  
Kodas: 303025691  
PVM kodas:  
A. s. Nr.: LT337181600001700991, AB "Šiaulių bankas"  
Tel.: 868375351  
Faks.:  
El. Paštas: birstono.beta@gmail.com

Kontaktinis asmuo

*VšĮ Birštono BETA*

*Direktorė*

*Vilma Savulkynienė*

Tel.: *8683 75351*


Pasirašantis asmuo

*VšĮ Birštono BETA*

*Direktorė*

Vardas, pavardė, pareigos: *Vilma Savulkynienė*

Parašas:



Data: *2018 06 13*

**TIEKĖJAS**

Daistatus, UAB,  
Adresas: Palemono g. 1A, Kaunas, Kauno m. sav., LT-52159  
Kodas: 300066156  
PVM kodas: 100001409714  
A. s. Nr.: LT984010042500327363, Luminor Bank AB  
Tel.: 8-37 37 31 89  
Faks.: 8-37 37 31 89  
El. Paštas: info@daistatus.lt

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, pareigos: *Gairiundas*

*Gowas, Dailey vadovas*


Tel.: *8618 18802*

Pasirašantis asmuo

*Direktorius*

Vardas, pavardė, pareigos: *Darius Mikalauskas*

Parašas:



Data: *2018 06 13*