

URSA

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 20-938

2016 m. gruodžio 16 d.

UKMERGĖ

Ukmergės rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 188752174, kurios registruota buveinė yra Ukmergės mieste Kęstučio a. 3, LT-20114, atstovaujama administracijos direktoriaus STASIO JACKŪNO, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas), ir UAB „LitCon“ juridinio asmens kodas 123228761, kurios registruota buveinė yra Vilniaus mieste, Islandijos g. 4, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Valstybinės įmonės registrų centras Vilniaus filialas, atstovaujama direktoriaus LINO PILIPONIO, veikiančio pagal (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis VŠĮ Ukmergės ligoninės viešojo pirkimo, organizuoto supaprastinto riboto konkurso būdu, paskelbto 2013 m. liepos 5 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 55 ir CVPIS priemonėmis (pirkimo numeris 139696), rezultatais ir 2013 m. spalio mėn. 10 d. sutarties Šalių pasirašyta preliminarąja sutartimi Nr.864UZ-131010/2.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, preliminarąja sutartimi, pasirašyta 2013 m. spalio mėn. 10 d. Nr. Nr.864UZ-131010/2, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika atlikti VŠĮ Ukmergės ligoninės pastato Vytauto g. 105, Ukmergėje, (toliau – Objektas), kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai) Techninį projektą ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 105, Ukmergė, Ukmergės rajono savivaldybė.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 72.000,00 eur (*septyniasdešimt du tūkstančiai eurų 00 centų*) tame skaičiuje PVM – 12495,86 eur (*dvylika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt penki eurai 86 centai*).

Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede (lokalinėje ir objektinėje sąmatose).

Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

3.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.3. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

Šalys susitaria, kad Sutarties darbų kainą ir (ar) atskirų statybos darbų kainą gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kainą pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai. Pasikeitus mokesčio tarifui, Sutarties kainą yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kainą (su naujais mokesčiais)

S_S - bendra Sutarties kainą (su mokesčiais) iki perskaičiavimo

A – įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (suteiktų Paslaugų) kainą (su mokesčiais) iki perskaičiavimo

T_S - senas mokesčio tarifas (procentais)

T_N - naujas mokesčio tarifas (procentais)

3.4. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo.

3.5. Šalys susitaria Darbų kainą detalizuoti įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, kuriuose. detalizuojamos darbo sąnaudos, naudojamos medžiagos ir mechanizmų poreikis. Apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų, negu numatyta įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma pagal įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose numatytas kainas.

4. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

4.1.1. Darbų pradžia – pasirašius sutartį.

4.1.2. Darbų pabaiga – iki 2016 m. gruodžio 30 d.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

4.3. Darbų pradžia pagal šią Sutartį yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai Rangovas po statyb vietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus.

4.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo – perdavimo aktas.

4.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 4.1.2 punkte nustatyto galutinio Darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų

pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

4.6. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, ne ilgesnį, kaip 2 kalendoriniai mėnesiai, jeigu:

4.6.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai, arba

4.6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba

4.6.3. išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba

4.6.4. nenugalimos jėgos aplinkybės Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokią nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.

4.8. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA


5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, išbandymų darbus.

5.2. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą dieną po jos einančią dieną. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu gražindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo. Iš skirtingų finansavimo šaltinių finansuojami darbai perduodami ir priimami ir įforminami atskirai.

5.3. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 3 darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas, įrangą. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų Darbų aktą.

5.5. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar techninio projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.



5.6. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

5.7. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigto statyti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą ir pateikia Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių nustatytus defektus.

5.8. Kadastrinių matavimų bylos parengimo išlaidas bei kitas išlaidas, susijusias su statybos užbaigimo akto įforminimo procedūromis, apmoka Užsakovas.

5.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su galutinio Darbų priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statybos darbų užbaigimo dienos, yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepamintiems 7.1.2–7.1.4 punktuose;

6.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

6.1.4. rekonstrukcijos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šios Sutarties 5.7 punkte nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

6.4. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

7. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Sutartis užtikrinama delspinigiais.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos apdraudžia statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Jeigu Rangovas neapdraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sąlygos, Užsakovas gali

savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Rangovui.

8. ATSISKAITYMŲ TVARKA

8.1. Užsakovas apmoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras paramos arba Valstybės investicijų programos lėšomis per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai finansavimo lėšos pagal atitinkamą mokėjimo prašymą bus pervestos į Užsakovo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo.

8.2. Užsakovas Rangovo pateiktas PVM sąskaitas faktūras darbams finansuojamiems nuosavomis lėšomis pateikia mokėtoju per 5 dienas nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo ir apmoka per 5 (penkias) dienas nuo lėšų gavimo Užsakovo banko sąskaitoje dienos, bet ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros priėmimo.

8.3. Galutinis Darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos įforminamas Šalių pasirašytu darbų perdavimo – priėmimo aktu, kai užbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis apmokėjimas Rangovui už atliktus Darbus iš visų finansavimo šaltinių. Šiuo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir už juos apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių pretenzijų.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninį projektą, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktų medžiagų naudojimą.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio darbo projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio darbų vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos Darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. Pateikti statybą leidžiantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio techninį darbo projektą ir kitus dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per sutartyje numatytą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo pateikti Rangovas, perduoti statybvietai Rangovui pagal aktą, nustatyti Rangovo atsakomybės ribas veikiančioje mokykloje ir jos teritorijoje, informuoti Rangovą apie paskirtą techninį prižiūrėtoją ir projektuotoją.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.4. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų

veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

9.2.5. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Objekto Darbų vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

9.2.6. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą (-us) darbuotojus arba tam tikslui samdyti kitą (-us) fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį.

9.2.7. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

9.2.8. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo, išskyrus 9.1.2 punkte ir kt. Sutartyje numatytas išimtis.

9.2.9. Tiekti pastato kapitalinio remonto darbams elektros energiją ir vandenį Rangovui atsiskaitant Užsakovui nustatytais kainomis.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.3.2. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. Pradėti statybos Darbus tik po to, kai įsigalioja Šalių pasirašyta Sutartis.


9.4.2. Vykdyti statybos Darbus pagal statinio Techninį darbo projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui.

9.4.3. Kalendoriniame darbų vykdymo grafike pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

9.4.4. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

9.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

9.4.6. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam priežiūrėtojui lankytis atnaujinamame (modernizuojamame) objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.



9.4.7. Informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sutarties vykdymo metu subrangovų keitimas derinamas su Užsakovu, kuris patikrina, ar subrangovų kvalifikacija atitinka rangos konkurso metu jiems išskeltus reikalavimus. Keičiamų subrangovų kvalifikacija turi būti ne žemesnė už buvusių subrangovų kvalifikaciją.

9.4.8. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.4.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kuriose atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9.4.10. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

9.4.11. Savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškęjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

9.4.12. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

9.4.13. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

9.4.14. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Darbus juos išardyti.

9.4.15. Užtikrinti, kad į rekonstruojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

9.4.16. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant Darbus) sutvarkyti rekonstruojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.


9.4.17. Suteikti Darbams Sutarties 7 ir 8 skyriuose nurodytas garantijas.

9.4.18. Atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

9.4.19. Dalyvauti įforminant statybos užbaigimo aktą ir pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

9.4.20. Užtikrinti, kad Darbų atlikimo metu nebus trukdoma ligoninės veikla.

9.4.21. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.



10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.

10.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui Objekto ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą arba Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, Užsakovui pareikalavus, Sutarties įvykdymo užtikrinimo davėjas sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šiame užtikrinime, ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai ar ištaisyti defektai.

10.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, užtikrinimo davėjas sumokės Užsakovui sumą, nurodytą šiame užtikrinime.

10.4. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

10.7. Tais atvejais, jeigu Užsakovo įgaliojti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Rangovas privalo nedelsdamas pašalinti tokį asmenį iš objekto visam Darbų atlikimo laikui.

11. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas Statinio projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba

11.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba

11.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba



11.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.



12.1.3. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti Sutartyje numatytą Darbų etapą pagal darbų pradžioje sudertą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės.

12.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

12.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus –priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

12.3. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

12.4. Šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 10 (dešimt) darbo dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale.

15.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Užsakovas pateikė rangovui projekto finansavimą patvirtinantį dokumentą, o Rangovas pateikė Užsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

15.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

15.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

15.5. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas žemiau numatytomis aplinkybėmis, sutarties šalis objektyviai nustačius, kad patvirtinti

projektiniai sprendimai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ir turi būti keičiami bendru Rangovo, Užsakovo ir projektuotojo raštišku sutarimu:

15.5.1. Jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu mažinama sutarties kaina;

15.5.2. Jei dėl nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina keisti kitu darbu, rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių darbų ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

15.5.3. Jei dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių rangovas negali naudoti pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrangos (jei rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos reikalingos medžiagos/įranga ar pan.), ar dėl kitų nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina keisti sutartyje numatytas medžiagas ar įrangą, rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių medžiagų/įrangos ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą bei įvykdžius derybas (jei reikalinga), koreguojama sutarties kaina (jei reikia).

15.6. Sutarties sąlygų koregavimas dėl šios sutarties 15.5 punkte numatytų aplinkybių neturi keisti bendrųjų statinio rodiklių, numatytų darbų vykdymo terminų, pastato energinių charakteristikų, neturi pažeisti statybos ir higienos norminių dokumentų reikalavimų ir negali viršyti 10 (dešimt) procentų sutarties vertės. Aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti aukščiau minėtus pakeitimus, pagrindžiamos raštu.

15.7. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.8. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

15.9. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai



17. SUTARTIES DOKUMENTAI

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie čia yra išvardinti pagal svarbą:

17.1.1. Priedas Nr.1. Lokalinės ir objektinės sąmatos

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija kodas 188752174,
Kęstučio a. 3 Ukmergė
A/s LT174010042900420938
AB DNB bankas
tel. +370 340 60302,
e-paštas: savivaldybe@ukmerge.lt

Rangovas

UAB „LitCon“
kodas 123228761
PVM mokėtojo kodas LT232287610
A/s LT722104030000940124
AB SEB bankas
tel. 8-5 212 50 52
elektroninis paštas: info@litcon.lt

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:


Užsakovas

Administracijos direktorius

Administracijos direktorius

Stasys Jackūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)




Rangovas

Direktorius

Direktorius

Linus Piliponis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėja
Diana Gervinskienė

Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Piotras Grigorjevas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos poskyrio vedėja
Asta Navickienė

OBJEKTAS: VŠĮ "UKMERGĖS LIGONINĖ" OPERACINIO BLOKO IR
 REANIMACIJOS SKYRIAUS PATALPŲ REKONSTRAVIMAS, VYTAUTO G. 105,
 UŽSAKOVAS: UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
 RANGOVAS: UAB "LITCON"

2016 m.

EIL. NR.	DARBŲ PAVADINIMAS	Gruodžio mėn.															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2																
1	Architektūrinė dalis																
2	Konstruktinė dalis																
3	Vandentiekis ir nuotekos																
4	Šildymas ir vėdinimas																
5	Medicininės dujos																
6	Elektrotechnika																
7	Elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, apsauginė signalizacija																
8	Automatizacija ir valdymas																

Darbų pradžia 2016-12-16 ; Darbų pabaiga 2016-12-30

Užsakovas:

Administracijos direktorius
 Stasys Jankūnas



Rangovas:

Statybos vadovas
 Darius Dzimidavičius
 Atest. Nr. 29096




Autortyris Nr. 20-938
1 priedas

OBJEKTINĖ SĄMATA

Kompleksas

VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖS OPERACINIO BLOKO IR REANIMACIJOS SKYRIAUS PATALPŲ
REKONSTRAVIMO DARBAI

Objektas

VŠĮ UKMERGĖS LIGONINĖS OPERACINIO BLOKO IR REANIMACIJOS SKYRIAUS
REKONSTRAVIMO DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (eurais)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Statinio architektūra ir technologija	7621,88		9222,47	7621,88
2		2. Statinio konstrukcijos	2831,22		3425,78	2831,22
3		3. Vandentiekis ir nuotekynė	199,42		241,30	199,42
4		4. Šildymas ir vėdinimas	13333,71		16133,80	13333,71
5		5. Medicininės dujos	3666,68	18826,52	27216,77	22493,20
6		6. Elektrotechnika	4551,35	3042,23	9188,23	7593,58
7		7. Elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija, apsauginė signalizacija	263,83		319,23	263,83
8		8. Automatizacija ir valdymo informacija	1919,78	3247,51	6252,42	5167,29
		Iš viso	34387,87	25116,26	72000,00	59504,13





Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos
 Žiniaraštis: 1. Statinio architektūra ir technologija

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	9	10
Skyrius 1. Langai ir durys						
16		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	8,00	92,70	741,60
17		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	13,08	81,67	1068,24
19		METALINĖS CINKUOTOS SKARDOS DURYS SUKOMPL.	m2	8,00	387,07	3096,56
20		PRIEŠGAISRINĖS DURYS SUKOMPL.	m2	2,20	631,41	1391,00
27		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,1992	116,91	23,29
Iš viso už skyrių 1. Langai ir durys						6320,69
Skyrius 2. Vidaus apdaila						
32.1		PAGRINDO PARUOŠIMAS (IŠLYGINIMAS) 2 SLUOKSNIAIS SAVAIME IŠSILYGINANČIU SKIEDINIU, KLOJANT RULONINES GRINDŲ DANGAS	100m2	0,23	3926,85	911,03
32.2		PVC IR LINOLEUMO DANGA KLIJUOJANT IR SULYDANT KELIŲ SPALVŲ DANGĄ (PAPR. PIEŠINIO) BEI UŽKLIJUOJANT ANT SIENOS 10 CM(VIETOJ GRINDJ.)	100m2	0,37	6943,22	2547,47
32.3		PVC dangos	m2	42,19	91,98	3880,64
32.10		Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	38,60	93,06	3592,01
32.12		Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,44	5955,72	2605,03
32.17		PAKABINAMŲ LUBŲ ĮRENGIMAS	m2	2,14	113,90	243,75

32.18		Kabamosios lubos (su metal. konstrukcija)	m2	38,97	121,61	4738,99
32.20		GERASIS TINKUOTŲ LUBŲ DAŽYMAS AKRILINIAIS- EMULSINIAIS DAŽAIS	100m2	0,08	5029,47	414,03
		Iš viso už skyrių 2. Vidaus apdaila				18932,95
Skyrius 3. Įrenginiai 33. Įrenginiai						
Iš viso už skyrių 3. Įrenginiai						0,00
Iš viso #1						25.253,64 Lt
Indeksavimas k = 4,21 %						1.063,18 Lt
PVM 21%						26.316,82 Lt
Iš viso #2						5.526,53 Lt
						31.843,35 Lt
PVM 21%						7.621,88 €
Iš viso #2						1.600,59 €
						9.222,47 €

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Objektas: 2. Statinio konstrukcijos

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1. Demontavimo darbai

3	N46-179	25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0,18	1397,69	248,64
4	N46-180 (K4=11)	Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti	100m2	0,18	1471,64	261,81
Iš viso už skyrių 1. Demontavimo darbai						510,45

Skyrius 2. Betonavimo darbai

28	N7-178-2	Smulkių gelžbetoninių plokščių, kurių masė iki 0,1 t, montavimas rankiniu būdu, pakeliant keltuvu/ G/B SARAMOS 31 M	vnt	3,00	36,59	109,77
29	C1-192-1	Sąramos (nelaikančios)	m3	0,02	2156,94	32,35
Iš viso už skyrių 2. Betonavimo darbai						142,12

Skyrius 3. Mūro darbai

34	N8-158 (K2=0 S9=1,12 S10=1,15)	Armotos 1/2 plytos storio pertvaros (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės	100m2	0,15	12699,69	1930,35
35	N8-211 (S9=1,07 S10=1,15)	Paduodant medžiagas keltuvu silikatinų 1/2 plytos storio pertvaroms pridėti	100m2	0,15	1969,29	299,33
Iš viso už skyrių 3. Mūro darbai						2229,68

Skyrius 4. Metalų darbai

36	R24-12	Plieninių sijų montavimas perdangoms ant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 5m	t	0,32	5723,44	1802,88
37	C1-13	Sijos, lobiai	t	0,32	4062,22	1279,60
38	N20-677 (S9=1,02)	Padėklų rėmų, kurių masė virš 100kg, montavimas	100kg	2,88	940,48	2708,58
39	N46-23 (S9=1,07)	Metalinių sijų sudėjimas/ METALAS PERDANGŲ STIPRINIMUI	t	0,03	1206,82	33,91
40	C1-13	Sijos, lobiai	t	0,03	4062,14	114,15
Iš viso už skyrių 4. Metalų darbai						5939,12

Skyrius 5. Izoliavimo darbai

48	N26-268	Pertvarų šiltinamosios izoliacijos 50mm storio įrengimas iš universalių min. vatos plokščių	100m ²	0,06	2214,41	132,86
49	N26-269 (K4=2,5)	10mm storio pokyčiui prie normatyvų N26-266 - N26-268 pridėti arba atimti	100m ²	0,06	587,38	35,24
Iš viso už skyrių 5. Izoliavimo darbai						168,10

Skyrius 7. Grindų įrengimo darbai

67	N11-170 (S9=1,12)	Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,10	4033,46	391,24
Iš viso už skyrių 7. Grindų įrengimo darbai						391,24
Iš viso #1						9.380,71 Lt
Indeksavimas k = 4,21%						394,93 Lt
PVM						9.775,64 Lt
Iš viso #2						2.052,88 Lt
PVM						11.828,52 Lt
Iš viso #2						2.831,22 €
PVM						594,56 €
Iš viso #2						3.425,78 €

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Žiniaraštis: 3. Vandentiekis ir nuotekynė
 Žiniaraštis:

Nr.	kodas	aprašymai	vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 2. Nuotekynė

1. Montavimo darbai

96	N17-8-1	PRAUSTUVO SU MAIŠYTUVU MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENOS, KAI KANALIZACIJA PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ	kompl.	2,00	123,7152	247,43
99	C1-1110	Praustuvai SUKOMPL.	vnt	2,00	206,6497	413,30
Iš viso už poskyrių 1. Montavimo darbai						660,73
Iš viso už skyrių 2. Nuotekynė						660,73
Iš viso #1						660,73 Lt
Indeksavimas k = 4,21%						27,82 Lt
PVM					21%	688,55 Lt
Iš viso #2						144,60 Lt
						833,15 Lt
PVM					21%	199,42 €
Iš viso #2						41,88 €
						241,30 €

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Žiniaraštis: 4. Šildymas ir vėdinimas

Nr.	kodas	aprašymai	vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

**Skyrius 2. Šilumos tiekimas oro
pašildytojams**

1. Montavimo darbai

116	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,08	536,19	579,08
117	N51-230	SUMONTUOTŲ VAMZDELIŲ PNEUMATINIS IŠBANDYMAS/PRAPŪTIMAS	100m	1,08	248,67	268,56
Iš viso už poskyrių 1. Montavimo darbai						847,64

2. Izoliavimo darbai

144	N15-190	METALINIŲ IKI 50MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ DAŽYMAS RAUDE DU KARTUS	100m2	0,02	2817,27	56,35
145	N15-188	METALINIŲ IKI 50MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ALIEJINIS DAŽYMAS DU KARTUS /ANTI-KOROZINIAIS DAZAIS	100m2	0,02	3186,55	63,73
146	N26-218	VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO IKI 32 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS	100m	0,08	662,67	53,01
147	N26-219	VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO DAUGIAU KAIP 32 MM IR MAŽIAU 57 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS	100m	0,28	797,27	223,24
154	C1-897-199	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm	m	28,3	36,33	1028,19
156	C1-897-189	Paroc' vamzdžių kevalai AE, vamzd. diam. 35mm, izoliac. storis 50mm	m	6,6	25,98	171,48
157	C1-897-175	Kevalai Paroc Section AluCoat T (AE), izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	2,2	12,68	27,90
161	C1-8000601	ETILENGLIKOLIS	kg	65	5,38	349,41
Iš viso už poskyrių 2. Izoliavimo darbai						1973,31
Iš viso už skyrių 2. Šilumos tiekimas oro pašildytojams						2820,95

Skyrius 4. Vėdinimas

1. Montavimo darbai

250	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	80	50,71	4057,13
251	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	23	43,60	1002,82
252	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm	m	76	33,73	2563,67
257	C1-1072	Ortakiai iš cinkuotos skardos	t.m2	0,30467	65555,56	19972,98
282	N20-665	Lankstaus intarpo, kurio D iki 320mm arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	4	32,00	128,00
283	C1-8000528	LANKSTŪS BREZENTINIAI INTARPAI	vnt	4	25,64	102,56
Iš viso už poskyrių 1. Montavimo darbai						27827,16
2. Izoliavimo darbai						
341	C1-896-49	Lamelių dembliai su aliuminio folija LAM 50-ALU, 4000x1000x50mm	m2	59,5	29,87	1777,37
Iš viso už poskyrių 2. Izoliavimo darbai						1777,37
Iš viso už skyrių 4. Vėdinimas						29604,53

Skyrius 5. Oro rekuperavimo vamzdynai

1. Montavimo darbai

380	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,96	536,19	514,74
381	N51-230	SUMONTUOTŲ VAMZDELIŲ PNEUMATINIS IŠBANDYMAS/PRAPŪTIMAS	100m	0,96	248,67	238,72
Iš viso už poskyrių 1. Montavimo darbai						753,46

2. Izoliavimo darbai

411	N15-190	METALINIŲ IKI 50MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ DAŽYMAS RAUDE DU KARTUS	100m2	0,02	2817,31	56,35
412	N15-188	METALINIŲ IKI 50MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ALIEJINIS DAŽYMAS DU KARTUS /ANTI-KOROZINIAIS DAZAIS	100m2	0,02	3186,56	63,73
413	N26-218	VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO IKI 32 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS	100m	0,1	662,66	66,27
414	N26-219	VAMZDYNŲ, KURIŲ SKERSMUO DAUGIAU KAIP 32 MM IR MAŽIAU 57 MM, IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS KEVALAIS	100m	0,13	797,27	103,64

418	C1-897-199	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 60mm	m	22,2	36,33	806,57
421	C1-897-179	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	2,02	13,11	26,48
425	N20-985	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt	0,2	223,96	44,79
426	C1-8000601	ETILENGLIKOLIS	kg	75	5,38	403,16
Iš viso už poskyrių 2. Izoliavimo darbai						1570,99
Iš viso už skyrių 5. Oro rekuperavimo vamzdynai						2324,45

Skyrius 6. Oro vėsinimas

1. Montavimo darbai

444	N51-230	SUMONTUOTŲ VAMZDELIŲ PNEUMATINIS IŠBANDYMAS/PRAPŪTIMAS	100m	3,1	248,67	770,87
447	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	16	6,96	111,30
448	C1-8000803	PVC JUNGIAMOJI MOVA	vnt	7	3,77	26,41
449	C1-1032-10	PVC alkūnės d 32x 45' (Wavin vid. nuotek. Wafix HT/PP)	vnt	9	8,43	75,86
Iš viso už poskyrių 1. Montavimo darbai						984,44

2. Izoliavimo darbai

483	N26-220	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,31	976,60	302,75
484	N26-221-1	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 108 mm ir mažiau 219 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,14	1163,21	162,85
485	C1-897-244	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 133mm, storis 60mm	m	14,1	60,38	851,35
486	C1-897-232	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 108mm, storis 60mm	m	20,2	56,45	1140,38
488	C1-897-221	Kevalai Paroc Section AluCoat T, izoliac. diam. 76mm, storis 60mm	m	11	44,18	486,01
495	N20-985	Oro kondicionavimo sistemos, kurios suminė šaldymo galia 5,1 - 7 kW, užpildymas šaldymo skysčiu	vnt	1	223,96	223,96
496	C1-8000601	ETILENGLIKOLIS	kg	302	5,38	1623,40
497	N26-122	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0,28	6874,18	1924,77

501	N26-265	Vamzdynų, kurių skersmuo 125-150 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,3	893,12	267,94
502	C1-8000804	K-FLEX IZOLIACIJA ŠALDYMUI SUKOMPL.	m	30	48,70	1460,93
Iš viso už poskyrių 2. Izoliavimo darbai						8444,34
Iš viso už skyrių 6. Oro vėsinimas						9428,78

Skyrius 7. Oro drėkinimas

Iš viso už skyrių 7. Oro drėkinimas						0,00
Iš viso #1						44.178,71 Lt
Indeksavimas k = 4,21%						1.859,92 Lt
						46.038,63 Lt
PVM					21%	9.668,11 Lt
Iš viso #2						55.706,74 Lt
						13.333,71 €
PVM					21%	2.800,09 €
Iš viso #2						16.133,80 €

LS-

[Signature]

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimo darbai

Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus rekonstravimo darbai

Žiniaraštis: 5. Medicininės dujos

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1. Montavimo darbai

2	N51-214-2	Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 16 iki 25 mm, montavimas suvirinant (lituojant)	100m	0,22	2086,74	459,08
3	N51-214-3	Varinių vamzdelių, kai skersmuo daugiau 25 iki 32 mm, montavimas suvirinant (lituojant)	100m	0,06	2453,91	147,23
6	C1-80001906	VARINIAI VAMZDELIAI MED.DUJOMS 28X1.50 SUKOMPL.	m	6	55,70	334,20
7	C1-80001907	VARINIAI VAMZDELIAI MED. DUJOMS 22X1.0 SUKOMPL.	m	22	33,62	739,64
15	N51-230	Sumontuotų vamzdelių pneumatinis išbandymas	100m	0,28	248,67	69,63
18	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	18	20,77	373,86
19	C1-80001911	SLĖGIO SUMAŽINIMO VOŽTUVAS	vnt	4	1576,10	6304,40
20	C1-80001912	MAGISTRALINIAI VENTILIAI MED.DUJOMS SUKOMPL.	vnt	22	49,95	1098,90
Iš viso už skyrių 1. Montavimo darbai						9526,94

Skyrius 2. Įrenginiai

27	DDD	VAKUUMO SIURBLYS G-17 M3/VAL (SU MONT. DARB.)	vnt	1	65000,00	65000,00
Iš viso už skyrių 2. Įrenginiai						65000,00

Iš viso #1	74.526,94 Lt
Indeksavimas k = 4,21%	3.137,58 Lt
PVM 21%	77.664,52 Lt
Iš viso #2	16.309,55 Lt
	93.974,07 Lt
PVM 21%	22.493,20 €
	4.723,57 €
Iš viso #2	27.216,77 €

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Žiniaraštis: 6. Elektrotechnika
 Žiniaraštis:

Nr.	kodas	aprašymai	vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius 1. Montavimo darbai

19	N21-211	ŠVIESTUVŲ SU KAITINAMOSIOMIS LEMPOMIS MONTAVIMAS, KABINANT NORMALIOS APLINKOS PATALPOSE	100vnt	0,03	2622,83	78,68
24	C1-2510	Šviestuvai kaitriniai	vnt	3,00	64,18	192,54
30	C1-2520	Elektros instaliacijos prietaisai	t.vnt	0,004	10897,75	43,59
37	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	2,03	974,78	1978,78
43	C1-3498- 104	Variniai kabeliai VVG 5x4.0	m	29,90	6,17	184,48
47	C1-3555- 36	1.0 kV variniai kabeliai YKY 5x25	m	90,00	39,05	3514,50
49	C1-3555- 38	1.0 kV variniai kabeliai YKY 5x50	m	80,00	76,31	6104,80
54	C1-2520- 25	Instaliacinė dėžutė su sraigtu	vnt	5,00	0,81	4,05
55	C1-2520- 26	Dangtelis dėžutei	vnt	2,00	1,01	2,02
58	N21-141	Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,53	1518,86	2323,82
61	C1-1035- 32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) d 20/17.8mm	m	156,50	1,21	188,91
Iš viso už skyrių 1. Montavimo darbai						14618,56

Skyrius 2. Demontavimo darbai

78	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,08	516,57	41,32
Iš viso už skyrių 2. Demontavimo darbai						41,32

Skyrius 3. Įrenginiai

81	DDD	DYZELINĖ AUTOMATIZUOTA 40 KVA/32KW GALIOS ELEKTROS STOTIS SUKOMPL. (SU MONT. DARB.)	vnt	0,25	42000,00	10500,00
Iš viso už skyrių 3. Įrenginiai						10500,00
Iš viso #1						25.159,88 Lt
Indeksavimas k = 4,21%						1.059,23 Lt

PVM	21%	26.219,11 Lt
Iš viso #2		5.506,01 Lt
		31.725,12 Lt
PVM	21%	7.593,58 €
Iš viso #2		1.594,65 €
		9.188,23 €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Žiniaraštis: 7. Elektroniniai ryšiai, gaisrinė signalizacija,

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Skyrius 2. Gaisrinė signalizacija

1. Montavimo darbai						
27	N50-315	IZOLIATORIAUS MONTAVIMAS	vnt.	2,00	20,2471	40,49
28	N50-324	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt	2,00	18,8480	37,70
Iš viso už poskyrių 1. Montavimo darbai						78,19
2. Medžiagos						
39	C1-80001205	IZOLIATORIUS	vnt	2,00	134,2700	268,54
40	C1-80001105	ADRESINĖ SIRENA SUKOMPL.	vnt	2,00	263,7055	527,41
Iš viso už poskyrių 2. Medžiagos						795,95
Iš viso už skyrių 2. Gaisrinė signalizacija						874,14

Iš viso #1	874,14 Lt
Indeksavimas k = 4,21%	36,80 Lt
	910,94 Lt
PVM 21%	191,30 Lt
Iš viso #2	1.102,24 Lt
	263,83 €
PVM 21%	55,40 €
Iš viso #2	319,23 €

Kompleksas: 140870 - Rekonstravimo darbų pirkimas - VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko
 Objektas: 1. VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir
 Žiniaraštis: 8. Automatizacija ir valdymo informacija

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Skyrius 1. Montavimo darbai

1	N21-388	Mataavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	12,00	70,72	848,65
2	N51-108	PAVAROS MONTAVIMAS	kompl.	6,00	54,01	324,06
3	N51-116	SKYDŲ IR PULTŲ MONTAVIMAS, KAI JŲ MASĖ IKI 50 KG	vnt	2,00	275,09	550,18
4	N50-367	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIuose KANALuose	100m	6,50	198,18	1288,17
5	C1-3498	Kabeliai, kurių skerspjūvis iki 6 kv.mm	t.m	0,67	3473,85	2324,01
6	C1-80001301	SUJUNGIMŲ DĖŽUTĖ (5 KONTAKTŲ)	vnt	10,00	7,07	70,73
7	N21-147	PVC VAMZDELIU MONTAVIMAS	100m	0,62	281,29	174,40
8	C1-1035	Plastmasiniai vamzdžiai (elektros darbams)	t.m	0,06	2703,86	169,32
10	N21-165 (K2=0)	METALINIŲ LOVIŲ MONTAVIMAS ANT ANKSČIAU SUMONTUOTŲ ATRAMINIŲ KONSTRUKCIJŲ	100m	0,20	816,73	163,35
11	C1-800013000	KANALAS KABELIAMS SUKOMPL.	m	20,00	22,40	447,96
12	D2-84	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo proporcinio valdymo dėsnio, derinimas	vnt	0,00	965,92	0,00
Iš viso už skyrių 1. Montavimo darbai						6360,83

Skyrius 2. Įrenginiai

15	DDD	GREIČIO REGULIATORIUS	vnt	3,00	690,00	2070,00
18	DDD	LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	1,00	190,00	190,00
19	DDD	VANDENS TEMPERATūros JUTIKLIS	vnt	2,00	190,00	380,00
20	DDD	ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS ORTAKYJE	vnt	2,00	150,00	300,00
22	DDD	ORO SLĖGIO SKIRTUMO JUNGIKLIS	vnt	3,00	160,00	480,00
23	DDD	UŽŠALIMO APSAUGOS TERMOSTATAS	vnt	1,00	500,00	500,00

24	DDD	ORO SKLENDES PAVARA SU SPYRUOKLE	vnt	3,00	550,00	1650,00
26	DDD	AUTOMATIKOS SKYDAS VAS ...SUKOMPL.	vnt	1,00	4800,00	4800,00
28	DDD	DISTANCINIO , PROCESORIZUOTO VALDYMO PULTAS SUKOMPL.	vnt	1,00	390,00	390,00
Iš viso už skyrių 2. Įrenginiai						10760,00
Iš viso #1						17.120,83 Lt
Indeksavimas k = 4,21%						720,79 Lt
PVM 21%						17.841,62 Lt
Iš viso #2						3.746,74 Lt
						21.588,36 Lt
PVM 21%						5.167,29 €
Iš viso #2						1.085,13 €
						6.252,42 €

JS-

[Signature]