

DARBŲ RANGOS SUTARTIS NR. VL-710

2016 m. birželio 14 d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Evaldo Sniečkaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr.T-6 patvirtintus Savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Parama“, įmonės kodas 165108836, atstovaujamos generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja savo rizika atlikti Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbus (toliau – Darbai), ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Vykdytojui būtiną sąlygą Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Vykdytojo atliktus Darbus ir už juos sumokėti šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.2. Šios Sutarties 1 priede nurodyti Darbų kiekiai yra orientaciniai ir netaikomi faktiniais.

1.3. Faktiniai Darbų kiekiai pagal Sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 20 proc. nuo kiekių, nustatytų Sutarties 1 priede.

1.4. Konkretūs Darbų vietas ir Darbų rūšį – remontas (paprastasis) ar priežiūra, Užsakovas nurodys Vykdytojui raštiškoje užduotyje ir(ar) objektų sąrašė.

1.5. Vykdytojas, prieš Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbus privalės parengti statinio paprastojo remonto darbus – paprastojo remonto aprašą arba projektinius sprendinius (toliau – Paprastojo remonto sprendiniai) pagal Užsakovo pateiktą Techninę užduotį. Statinio Paprastojo remonto sprendinių tvirtinimui (pritarimui) Vykdytojas privalės parengti ir Užsakovui pateikti 3 egz. statinio Paprastojo remonto sprendinių;

1.6. Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ nustatytais reikalavimais.

2. SUTARTIES DARBŲ ĮKAINIAI IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Už Darbus mokėtina kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį.

2.2. Už konkrečius Darbus mokėtina kaina apskaičiuojama Darbų įkainį padauginus iš konkretaus atliekamo Darbo kiekio.

2.3. Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Vykdytojui, priklausys nuo vykdant šią Sutartį įvykdytų Darbų kiekio (apimtys).

2.4. Sutarties 1 priede nurodyti Darbų įkainiai perskaičiuojami, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytiems Darbams taikomas pridėtinės vertės mokestis. Šiuo atveju Darbų įkainiai gali būti koreguojami bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Perskaičiuoti Darbų įkainiai įforminami Šalių Papildomu susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teisės akto, kuriuo keičiamas pridėtinės vertės mokesčio dydis, įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis taikomas tik atliktiems Darbams po pridėtinės vertės mokesčio dydžio pasikeitimo.

2.5. Pasikeitus kitiems mokesčiams Sutarties 1 priede nurodyti Darbų įkainiai nebus perskaičiuojami.

2.6. Įsigyjant Papildomus Darbus pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Vykdytojui, bus laikoma kaina, apskaičiuota įvertinus pagal sutartį atliktų Darbų apimtį ir Papildomus Darbus.

3. ATSISKAITYMŲ TVARKA

3.1. Užsakovas pagal per praėjusį kalendorinį mėnesį atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus apmoka Vykdytojui už jo atliktus darbus. Užsakovas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros

gavimo dienos, atsiskaito su Vykdytoju už atliktus darbus (aktas apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra).

3.2. Vykdytojas pateikia atliktų darbų aktus techniniam prižiūrėtojiui ir jam priėmus darbus, pateikia Užsakovui pažymą (forma F-3). Vykdytojas perduodamas, o Užsakovas priimdamas atliktus darbus bei dokumentaciją pasirašo atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Darbų perdavimo – priėmimo dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus.

3.3. Vykdytojas pagal pasirašytą atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.

4. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

4.1. Vykdytojas darbus pradeda nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos ir baigia ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 9 d.

4.2. Sutartinio darbo atlikimo terminas yra data, kai visiškai užbaigto sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Vykdytojui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui.

5.2. Užsakovas bendradarbiauja su Vykdytoju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį. Per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovas turi surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

5.3. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Vykdytojas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.4. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.5. Užsakovas privalo Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka apmokėti Vykdytojo pateiktas sąskaitas faktūras.

5.7. Vykdytojas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Vykdytojas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

6. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Vykdytojas laikosi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Statybos techninių reglamentų STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“, STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ ir Statybos rekomendacijomis R 33-02 „Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai“, R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, R 37-01 „Automobilių kelių apsauginiai atitvarai“, Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijų R PT 11, Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių IT SBR 07, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelio ir plokščių įrengimo taisyklėmių IT TRINKELES 14, Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklių, Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09, Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12, Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA MIN 07, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 07, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 08, Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 08/14, Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašo TRA BE 08, Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09, Automobilių kelių trinkelio, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELES 14, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12, Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių

reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13, Kelių ženklavimo medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA ŽM 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymų MN TRINKELĖS 14, Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniais nurodymų MN GEOSINT ŽD 13, bei Statybos taisyklių ST 188710638.06.2004, ST 188710638.07.2004, ST 188710638.08.2004, ST 111950243.01.2006, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų (LST), statybos techninių reglamentų (STR), statybos normų, techninių reikalavimų aprašų (TRA), įrengimo (IT) ir kitomis taisyklėmis, techninių sąlygų reikalavimų, Vykdytojo statybos darbų atlikimo taisyklių nuostatų bei Užsakovo pateiktos techninės darbų užduoties ir užtikrina, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. Vykdytojas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

6.2. Vykdytojas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Vykdytojas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

6.3. Vykdytojas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

6.4. Jei Vykdytojas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, partneriai visi kartu ir kiekvienas atskirai yra atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. Vykdytojas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiams su Užsakovu.

6.5. Be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas yra laikomas Sutarties pažeidimu.

6.6. Vykdytojas turi užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su rangos darbų atlikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis.

6.7. Vykdytojas privalo savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Vykdytojo veiksmo ar neveikimo atliekant rangos darbus, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.

6.8. Vykdytojui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas apie tai sužino.

6.9. Vykdytojo atsakomybės Užsakovui suma neviršija Sutarties vertės, tačiau ji netaikoma kalbant apie Vykdytojo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus Vykdytojo ar jo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

6.10. Vykdytojas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

6.11. Kai Vykdytojas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti trūkumus, susijusius su rangos darbų atlikimu.

6.12. Vykdytojas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Vykdytojas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą išdavimo.

Jei Vykdytojas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

6.13. Vykdytojas neatsako už jokių ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

6.13.1. Užsakovas nesiima reikiamų veiksmų Vykdytojo rekomendacijoms vykdyti ar nepaiso Vykdytojo pagrįstų rekomendacijų, arba liepia Vykdytojui vykdyti nurodymą, kuriam Vykdytojas prieštarauja arba dėl kurio stipriai abejoja;

6.13.2. Užsakovo atstovai, darbuotojai arba rangovai, kurių veiklai buvo numatyta Vykdytojo priežiūra, netinkamai vykdo Vykdytojo nurodymus.

6.14. Vykdytojo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

6.15. Vykdytojas gali turėti ir kitų pareigų, jei jos numatytos Sutartyje.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Vykdytojo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

7.1.1. Vykdytoju iškeliamas bankroto arba restruktūrizavimo byla, arba jei vykdytojas laikinai sustabdo savo veiklą ar Vykdytojo veikla ne Vykdytojo iniciatyva yra sustabdoma;

7.1.2. Vykdytojas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbus;

7.1.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Vykdytojas nevykdo reikalavimų dėl darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų, po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

7.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas daugiau kaip mėnesį vėluoja apmokėti už atliktus darbus pagal sutartį.

7.3. Užsakovui arba Vykdytoju vienašališkai nutraukus Sutartį, Vykdytojas privalo perduoti visus iki Sutarties atliktus darbus, pasirašant priėmimo-perdavimo aktą. Užsakovas privalo už darbus apmokėti (jeigu Sutartis nutraukta dėl Vykdytojo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesybas ir nuostolius).

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka Vykdytoju 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

8.2. Vykdytojas dėl savo kaltės uždelsęs atlikti sutartinį darbą (pažeidęs galutinį darbų atlikimo terminą), moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Šios netesybos taikomos taip pat ir tuo atveju, jeigu Vykdytojas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti sutartinio darbo kokybės trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tokia Vykdytojo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo garantinio laikotarpio metu.

9. PAPILDOMI DARBAI

9.1. Įvertindamas perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

Papildomi darbai gali būti įsigyti ar gali atsirasti nevykdomų darbų esant šioms aplinkybėms ir gali apimti:

9.1.1. topografinių duomenų apie požemines komunikacijas nebuvimas;

9.1.2. blogesnės iškasos gruntų savybės;

9.1.3. neatitikimai darbų kiekių žiniaraščiuose, techninio projekto brėžiniuose ar specifikacijose;

9.1.4. brėžiniai neatitinka techninių specifikacijų;

9.1.5. teisės aktų reikalavimų pasikeitimas projekto įgyvendinimo metu (pvz., dėl kelio ženklų, saugumo salelių, šaligatvių pločio, pritaikymas neįgaliems);

9.1.6. rinkoje atsiradus naujesnėms (naujos kartos) statybinėms medžiagoms, jomis keičiamos senesnės, numatytos techniniuose projektuose;

9.1.7. racionalesnio sprendimo pateikimas (pvz., pėsčiųjų saugumo užtikrinimui dviračių takas įrengiamas iš kitos spalvos trinkelėmis);

9.1.8. atkastas ar atidengtas nepažymėtas objektas (pvz. akmuo, šaltinis ir pan.);

9.1.9. pasikeitusi aplinka, įregistruoti nauji sklypai ir privaloma įrengti nuovažas, rekonstruojamo objekto savybės pasikeitė dar daugiau nei projektavimo metu;

9.1.10. neteisingai arba nepakankamai įvertinti darbų kiekiai projektuojant (pvz. betono sluoksnis po asfaltbetonių techniniame projekte deklaruojamas 15-20 cm storio ir jį reikia iškasti ir išvežti, o rangovas atvažiavęs pasimatuoja, kad vidutiniškai storis yra 30-35 cm);

9.1.11. darbų vykdymo metu atliekamų tyrimų nesutapimas su techninio projekto duomenimis;
9.1.12. dėl techniniame projekte nenumatytų aukščių altitudžių svyravimų;
9.1.13. Darbų metu atliktų tyrimų duomenys nesutampa su techninio projekto duomenimis;
9.1.14. darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad atskirų darbų atlikimas nereikalingas ar neįmanomas.

9.1.15. pagal Rangovo parengtą techninį, techninį darbo projektą ar aprašą reikalinga atlikti darbus, kurie yra nepanašūs nei į vieną iš šios Sutarties priede nurodytus darbus ir kuriuos atlikti yra būtina, kad būtų įgyvendinti visi techniniame, techniniame darbo projekte ar paraše numatyti sprendiniai;

9.2. Papildomų ar nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo Statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Vykdytojo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 9.3 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Vykdytojo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Vykdytojo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Vykdytojas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

9.3. Papildomų ir (ar) nevykdomų darbų kaina nustatoma:

9.3.1. papildomiems ir (ar) nevykdomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytą panašių darbų įkainius arba;

9.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

9.3.3. arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtinę dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

9.3.4. jei neįmanoma pritaikyti šios Sutarties 9.3.1-9.3.3 punktuose nurodytų papildomų ir (ar) nevykdomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo ir (ar) nevykdomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinųjų išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinųjų išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 % tiesioginių išlaidų.

9.4. Kai darbai įsigijami pagal projektą, o apskaičiavus papildomų darbų sąmatą nustatoma, kad sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti bus vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomi darbai įsigijami iš to paties Vykdytojo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigyja ne didesniais į kainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo Vykdytoju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

9.5. Papildomų darbų apmokėjimui Vykdytojas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

10. SUBRANGOVAL JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra

10.2. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Vykdytojas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

10.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

10.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

10.3.2. subrangovas Vykdytojui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

10.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

10.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

10.3.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

10.4. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Vykdytojui gavus Užsakovo sutikimą.

10.5. Sutarties 10.2 ir 10.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimui vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Vykdytojui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. GINČŲ SPENDIMO TVARKA

12.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.



13. SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA

13.1. Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo, pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją. Užtikrinimo suma – ne mažiau kaip 5 proc. (penki procentai) bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį ir galioti dar 30 dienų po sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Vykdytojas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento nepateikia, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Sutartis įsigalioja tik po to, kai Vykdytojas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

13.2. Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Vykdytojas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

13.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą. Tokiu atveju Užsakovas privalo duoti Vykdytojui atsakymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

13.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo (garantas/laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Vykdytojo per 5 kalendorines dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Vykdytojas nepateikia naujos Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

13.5. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias garantas/laiduotojas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą, Užsakovas įspėja apie tai Vykdytoją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

13.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas grąžinamas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo šios garantijos galiojimo termino pabaigos, jei to reikalauja garantas/laiduotojas.

14. KITOS SĄLYGOS

14.1. Sutartis įsigalioja ją Šalims pasirašius, patvirtinus antspaudais ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

14.2. Sutartis nustoja galioti, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys sutaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar kitais įstatymų numatytais atvejais.

14.3. Sutarties galiojimo pabaiga įforminama dvišaliu sutarties šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu sutartinio darbo perdavimo – priėmimo aktu.

14.4. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais dokumentais ir šia Sutartimi.

14.5. Užsakovo vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu konkurso „Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbai“ pirkimo dokumentai ir VYKDYTOJO šiam konkursui pateiktas pasiūlymas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi ir taikomi aiškinant Sutarties įvykdymo sąlygas.

14.6. Visi šios sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir aptvirtinti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai, taip pat šios Sutarties galiojimo metu Sutarties išdavoje sudaryti išvestiniai susitarimai yra laikytini neatskiriama sudarytos Sutarties dalimi.

14.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, pasiunčiami registruotu laišku ar faksimiliniu ryšiu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas telefaksu.

14.8. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.

14.9. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Vykdytojas ir(arba) Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti pats Vykdytojas ir(arba) Užsakovas.

14.10. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

14.11. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.

14.12. Šakių rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų numatomi kiekiai, įkainiai, 1 priedas.



15.ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, faksas (8 345) 60 200, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB DnB bankas, b.k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.


Vykdytojas: UAB „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, įmonės kodas 165108836, telefonas (8 315) 74 640, faksas (8 315) 52 335, el. paštas info@alytausparama.lt, AB SEB bankas, b. K. 70440, a.s. LT27 7044 0600 0194 1552

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius

Evaldas Sniečkus

(parašas, vardas, pavardė)




A.V. 2016 m. birželio 19 d.

VYKDYTOJAS

Generalinis direktorius

Raimondas Juodsnukis

(parašas, vardas, pavardė)



A.V. 2016 m. birželio 19 d.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina su PVM, Eur	Suma, Eur
1	II grupės grunto kasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius ir transportuojant daugiau kaip 5 km, atstumu, už kiekvieną papildomą kilometrą k4=1	m ³	85,00	5,98	508,30
2	Pakelės griovių profilio atstatymas eskavatoriumi 0,5 m ³ kaušo talpos, gruntą paskleidžiant vietoje	m ³	200,00	3,24	648,00
3	Pakelės griovių profilio atstatymas eskavatoriumi 0,65 m ³ kaušo talpos, supilant gruntą vietoje, paskleidžiant 79 KW buldozeriais	m ³	120,00	2,55	306,00
4	Kelių, gatvių kelkraščių briaunų užaukštėjimo nukasimas 0,5 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius ir transportuojant iki 5 km	m ³	135,00	2,30	310,50
5	Kelio griovio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius ir transportuojant 1 km atstumu	m	600,00	4,67	2 802,00
6	Kelio griovio atstatymas (kasimas) ir grunto išlyginimas autogreideriais	m	500,00	0,46	230,00
7	Kelio paaukštinimas vietiniu gruntu, atsivežant gruntą 5 km atstumu (sluoksnio storis 20 cm)	m ²	250,00	1,00	250,00
8	Medžių iki 16 cm kirtimas	vnt.	12,00	1,05	12,60
9	Medžių iki 26 cm kirtimas	vnt.	14,00	4,41	61,74
10	Medžių iki 40 cm kirtimas	vnt.	10,00	35,00	350,00
11	Medžių kelmų išrovimas mechanizuotai kai kelmo skersmuo iki 26 cm	vnt.	32,00	4,24	135,68
12	Medžių kelmų išrovimas mechanizuotai kai kelmo skersmuo iki 40 cm	vnt.	29,00	7,37	213,73
13	Medžių kelmų kai kelmo skersmuo iki 26 cm (rankiniu būdu atkasant ir atpjaunant šaknis)	vnt.	12,00	12,16	145,92
14	Medžių kelmų išrovimas kai kelmo skersmuo iki 40 cm (rankiniu būdu atkasant ir atpjaunant šaknis)	vnt.	12,00	12,20	146,40
15	Žemės sankasos armavimas geotinklu su neaustine geotekstile	m ²	500,00	1,99	995,00
16	Neaustine geotekstilės paklojimas drenažui įrengti	m ²	400,00	0,65	260,00
17	Lietaus kanalizacijos vamzdžių D-160 mm įrengimas	m	110,00	10,05	1 105,50
18	Žemės darbai, klojant vamzdyną k9=1.15	km	0,02	6082,07	121,64
19	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m ³	36,00	13,85	498,60
20	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, k9=1.15	100 m	0,20	1426,63	285,33

21	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių demontavimas k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000,k9=1.15	m ³	0,30	150,11	45,03
22	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas	m ³	0,90	650,00	585,00
23	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1 m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose	m ³	0,94	650,00	611,00
24	G/b lietaus kanalizacijos šulinių (su g/b dugnu ir dangčiu su d=700 mm anga) 2000 mm montavimas (be liukų)	m ³	1,50	650,00	975,00
25	500 mm skersmens vandens pralaidos iš 1,0 m ilgio gelžb. vamzdžių įrengimas	m	14,00	146,89	2 056,46
26	Iki 400 mm skersmens vandens pralaidos iš plastikinių HDPE vamzdžių įrengimas	m	12,00	39,69	476,28
27	300 mm skersmens PVC pralaidos įrengimas	m	20,00	31,77	635,40
28	Betoninių pralaidų antgalių įrengimas D-400 mm	vnt.	4,00	172,02	688,08
29	Betoninių pralaidų antgalių įrengimas D-500 mm	vnt.	4,00	182,19	728,76
30	Antgalių pralaidoms iš betono įrengimas	m ³	2,00	295,31	590,62
31	Dujų kapos paaukštinimas g/b žiedais k4=0.500,k8=1.05,k9=1.15	vnt.	2,00	66,84	133,68
32	Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais su seno liuko pastatymu	vnt.	30,00	70,00	2 100,00
33	Liuko pastatymas	vnt.	15,00	168,53	2 527,95
34	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza k9=1.15	100 m	2,20	116,89	257,16
35	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai k9=1.15	100 m ³	0,50	541,96	270,98
36	Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza	m ²	3010,00	4,18	12 581,80
37	Dangos valymas mechanizuotu būdu	m ²	1900,00	0,07	133,00
38	Juodų paviršių gruntavimas bitumine emulsija	m ²	1900,00	0,37	703,00
39	Išlyginamojo a/b sluoksnio įrengimas klotuvu	t	85,00	110,52	9 394,20
40	Asfaltbetonio dangos (storis 4,0 cm iš a/b mišinio AC 11 VL arba AC 11 VN) įrengimas a/b klotuvu	m ²	1800,00	10,96	19 728,00
41	Asfaltbetonio dangos (storis 5,0 cm iš a/b mišinio AC 11 VL arba AC 11 VN) įrengimas a/b klotuvu	m ²	100,00	13,53	1 353,00
42	Asfaltbetonio dangos (storis 6,0 cm iš a/b mišinio AC 16 PD) įrengimas a/b klotuvu	m ²	3010,00	15,28	45 992,80
43	Asfalto armavimo geokompozito su stiklo pluoštu paklojimas (stiprumas tempiant 115 KN/m ir daugiau)	m ²	25,00	3,12	78,00
44	Kelkraščių h-10 cm iš žvyro įrengimas	m ²	70,00	3,01	210,70
45	Kelkraščių h-6 cm iš žvyro įrengimas	m ²	1040,00	1,81	1 882,40
46	Pagrindų iš skaldos profilio taisymas, pridedant naujų	m ²	155,00	4,31	668,05

	medžiagų				
47	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas, nepridedant naujų medžiagų	m ²	11300,00	1,16	13 108,00
48	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas, pridedant naujų medžiagų	m ²	300,00	2,17	651,00
49	Skaldos pasluoksnio pagrindo įrengimas (storis 10,0 cm, viensluoksnis)	m ²	250,00	7,38	1 845,00
50	Išlyginamojo sluoksnio iš skaldos įrengimas	m ³	400,00	45,50	18 200,00
51	Žvyro pasluoksnio pagrindo įrengimas (storis 25 cm)	m ²	20,00	6,29	125,80
52	Žvyro pasluoksnio pagrindo įrengimas (storis 20 cm)	m ²	20,00	5,39	107,80
53	Žvyro pasluoksnio pagrindo įrengimas (storis 15 cm)	m ²	11300,00	4,01	45 313,00
54	Žvyro pasluoksnio pagrindo įrengimas (storis 10 cm)	m ²	80,00	3,10	248,00
55	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio (sluoksnio storis 30,0 cm) įrengimas	m ²	180,00	6,71	1 207,80
56	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio (sluoksnio storis 25,0 cm) įrengimas	m ²	320,00	6,21	1 987,20
57	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	m ²	200,00	0,95	190,00
58	Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m ³	4,20	132,29	555,62
59	Bordiūrų, sudėtų ant smėlio pagrindo, išardymas	m	220,00	1,65	363,00
60	Senų kelio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, ardymas	vnt.	200,00	3,00	600,00
61	Betoninių trinkelų ir šaligatvio plytelių pjaustymas k9=1.15	m	10,00	2,64	26,40
62	Smėlio – cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio storis 5,0 cm)	m ²	10,00	3,62	36,20
63	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (skaldos atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100 m ²	2,00	290,03	580,06
64	150 x 300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	180,00	22,21	3 997,80
65	80x200x1000 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	m	200,00	12,18	2 436,00
66	Trinkelų klojimas, užtaisant siūles smėliu	m ²	120,00	25,35	3 042,00
67	Betono trinkelų įrengimas 8cm storio, pilkų užpilant siūles (atsijomis) k9=1.15	100 m ²	1,50	1803,63	2 705,45
68	500x500 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu	m ²	80,00	18,30	1 464,00
69	Granitinių trinkelų 10x10x6 įrengimas	m ²	15,00	38,20	573,00
70	Granitinių kelio bortų 150x300x1000 įrengimas	m	10,00	38,20	382,00
71	Granitinių trinkelų 20x10x6 įrengimas	m ²	15,00	38,20	573,00
72	Betoninio bordiūro įrengimas iš 100x22x15 cm blokų (granitinių bortų, ant betono C20/25 pagrindo)	m	15,00	18,25	273,75
73	Betono trinkelų įrengimas 8cm storio, spalvotų, užpilant siūles (atsijomis) k9=1.15	100 m ²	0,20	1697,12	339,42

74	Betono trinkelų įrengimas 6cm storio, spalvotų, užpilant siūles(atsijomis) k9=1.15	100 m ²	0,40	1683,56	673,42
75	375x375 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu k9=1.15	100 m ²	1,00	1979,97	1 979,97
76	Betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu (panaudojant esamas plyteles) k9=1.15	100 m ²	0,90	501,22	451,10
77	Betoninių trinkelų grindinio grindimas (neregijų vedimo sistema iš taktilinių trinkelų su vedimo juostelėmis, h - 0,08 m, tarpus užpildant granitinėmis atsijomis)	m ²	20,00	23,15	463,00
78	Betoninių trinkelų grindinio grindimas (neregijų vedimo sistema iš taktilinių trinkelų su kauburėliais, h - 0,08 m, tarpus užpildant granitinėmis atsijomis)	m ²	20,00	23,15	463,00
79	Betoninių trinkelų grindinio grindimas (neregijų vedimo sistema iš taktilinių trinkelų su nukreipiančiais grioveliais, h - 0,08 m, tarpus užpildant granitinėmis atsijomis)	m ²	20,00	23,15	463,00
80	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	180,00	15,72	2 829,60
81	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10,00	27,95	279,50
82	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	10,00	18,54	185,40
83	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100 m ²	5,00	692,38	3 461,90
84	Pėsčiųjų perėjos-greičio mažinimo kalnelio (plato) įrengimas be ženklavimo, kai gatvės plotis 6 m	vnt.	4,00	756,38	3 025,52

230 000,00

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Evaldas Sniečkus
(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2016 m. birželio 19 d.

VYKDYTOJAS

Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis
(parašas, vardas, pavardė)

A.V. 2016 m. birželio 29 d.

