RANGOS SUTARTIS
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VI ,,Visagino energija“, juridinio asmens kodas 110087517, atstovaujama generalinio
direktoriaus Zigmo Jurgutaviciaus (toliau— UzZsakovas),
UAB ,,Evikonas®, juridinio asmens kodas 155581488, atstovaujama direktoriaus Viktoro
Lakino, (toliau — Rangovas), ir
toliau UZsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Salimi, o abu kartu — Salimis,
sudaré Sig rangos sutart (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1.  Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, priemonémis ir rizika pagal
UzZsakovo pateikta technine specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentuose ir $ioje Sutartyje pateiktus
reikalavimus ir sglygas tinkamai parengti V] ,,Visagino energija® Siluminés katilinés rezervinio
biokuro saugojimo aikstelés techninj-darbo projekta, gauti reikiamus pritarimus, suderinimus, gauti
statybos leidima, pagal teisés akty reikalavimus parengti statybos darby vykdymo technologijos
projekta ir pagal parengta ir suderintg projektg atlikti rezervinio biokuro saugojimo aikStelés
irengimo darbus; sutvarkyti statybos metu pazeistg aplinka, atstatyti iSardytas dangas, organizuoti ir
atlikti statybos uzbaigimo jforminimo procediras, jteisinti statybos darbus, ir statybos uZbaigima,
sudaryti nekilnojamojo turto bylas (toliau visa bendrai vadinama — Darbai).

1.2. Darbus Rangovas atlicka pagal principg ,,iki rakto“, Darby rezultatg Rangovas
perduoda UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.3.  Uzsakovas, Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis, jsipareigoja sumokéti Rangovui
uZ tinkamai atliktus ir laiku uzbaigtus Darbus.

1.4, Projektavimo, statybos darby apimtys, techniniai reikalavimai ir laukiami galutiniai
rezultatai pateikti ir techningje specifikacijoje, kituose Pirkimo dokumentuose.

1.5.  Privalo buti laitkoma, kad toliau iSvardinti dokumentai sudaro §ig Sutartj ir yra
suprantami ir aiSkintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartj sudarantys dokumentai turi biti

traktuojami kaip paaiSkinantys vienas kita, tod¢l Sioje Sutartyje galioja toks dokumenty svarbos
eiliSkumas:

1.5.1. Si Sutartis;

1.5.2. techniné specifikacija su priedais, kiti pirkimo dokumentai ir jy paaiSkinimai;

1.5.3. pasitilymo rastas (originalas saugomas UZsakovo);

1.5.4. Kkiti dokumentai ir priedai, jei tokiy bus (bréZiniai, schemos, grafikai, planai ir pan.).

1.6.  Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybiy arba neatitikimy, i$aiskinimy /
nurodymy teise suteikiama Uzsakovui. '

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1.  Saliy susitarimu nustatyta Sutarties kaina yra 208 943,08 (du Simtai aStuoni
tikstanciai devyni Simtai keturiasde$imt trys eurai, 08 ct) Eur be PVM.

2.2.  Atsiskaitymai pagal sutartj vykdomi eurais.

2.3. Pridétinés vertés mokestis skai¢iuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikoje galiojanciais teisés aktais.

2.4.  Sutarties kaina yra galutiné ir bendra pinigy suma, mokétina Sutartyje numatyta
tvarka ir sglygomis uz visy Sutartyje numatyty Darby ir visy kity Sutartyje numatyty Rangovo
prievoliy tinkamg jvykdyma, negali pasikeisti. Rangovas jsipareigoja uz Darbus ir kity Rangovo
Sutartyje numatyty prievoliy vykdyma nereikalauti i§ Uzsakovo padengti jokiy virSijanéiy kaing
iSlaidy.

2.5. Uz Sutarties kaing Rangovas jsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus Sutartyje. |
Sutarties kaing jeina projektavimo, darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy, jrenginiy kaina,
mokesciai, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos
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jstatymus ir kitus teisés aktus, pirkimo sglygas ir $ig Sutartj, ilaidos. Rangovas yra visiSkai
atsakingas uZ visus mokes¢ius, valstybines rinkliavas, licencijy mokeséius ir kitus apmokestinimus.

2.6. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo UzZsakovo uzduotj, apZiiiréjo ir
istyrinéjo statybvietes / Darby atlikimo vietas, i§samiai iSanalizavo UZsakovo jam pateiktus
dokumentus (technine specifikacijg ir kitus pirkimo dokumentus), numaté ir jvertino visas
aplinkybes, visus darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sig Sutartj reikia atlikti
papildomus darbus ir jie yra bitini $iai Sutaréiai jvykdyti, ta¢iau Rangovas jy nenumaté sudarant
Sutartj, arba kuriuos reikia atlikti del to, kad dél Rangovo naudojamo Darby vykdymo metodo,
bido bei formos padidéja Darby apimtys, tai Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.7. Uz faktiskai kiekvieng kalendorinj meénesj atliktus Darbus Uzsakovas apmoka
atskirais mokéjimais pagal Rangovo pateiktus ir Uzsakovo atstovo patikrintus, Uzsakovo
pasiraSytus atlikty darby priémimo aktus ir tinkamai iSraytas saskaitas faktfiras, kurios turi buti
pateiktos informacinés sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis:

2.7.1. Rangovas, pasibaigus kalendoriniam ménesiui, pateikia UZsakovui Rangovo
parengtg ir pasiraSyta per tg meénesj atlikty darby priémimo aktg. Atlikty darby akto forma,
jsigaliojus Sutar¢iai, UZsakovo atstovas pateikia Rangovo atstovui, §i forma gali buti tikslinama ir /
ar papildoma kitais dokumentais (formomis) Sutarties vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutarties
vykdymo eigg;

2.7.2. Uzsakovo atstovas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu néra pastaby, UZsakovo
atstovo teikimu UZsakovas pasiraso atlikty darby priémimo akta.

2.7.3. Rangovas, pagal abiejy Saliy pasiradyta atlikty darby priémimo akts, tinkamai
parengia ir pateikia UZsakovui sgskaitg faktiirg;

2.7.4. nustates Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumy, klaidy ir pan., UZsakovas
gragzina juos Rangovui su nurodymu istaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus.
Tokiu atveju Uzsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui uz mokéjimy velavimg dél Rangovo
netinkamai parengty dokumenty ir pakartotino Rangovo istaisyty dokumenty pateikimo.

2.8.  Saskaitos faktiros uz pragjusj meénesj atliktus darbus .privalo biiti pateiktos
UzZsakovui iki einamojo meénesio 5 (penktos) dienos informacinés sistemos ,E. saskaita“
priemonémis.

2.9. Utzsakovas turi teise sustabdyti visus mokéjimus, jeigu Rangovas darbus atlieka
nekokybiskai arba deél kity priezas€iy atsiranda darby defekty, iki $iy darby kokybé bus istaisyta ir /
ar pasalinti visi Uzsakovo nustatyti defektai.

2.10. Apmokéjimas uz per meénesj faktiskai atliktus darbus vykdomas per 30 kalendoriniy
dieny nuo Rangovo tinkamai iSraSytos sgskaitos-faktiiros gavimo dienos.

2.11. Salys susitaria, kad UzZsakovas turi teise vienaalitkai daryti prieSprieSiniy
reikalavimy jskaitymus (jskaitant grazintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas
ir kitas Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mazindamas Rangovui mokétinas sumas.

2.12. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subteikéju (-ais) / subrangovu (-ais), jei
tretysis asmuo yra pasitelkiamas SutarCiai vykdyti, ir jei subtiekéjas / subrangovas isreiskia norg
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju tari biiti sudaroma triSalé sutartis tarp
UZsakovo, Rangovo ir subteikéjo / subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subteikéju / subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams.

Tiesioginio atsiskaitymo su subteikéjais / subrangovais galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybés
dél Sutarties jvykdymo.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1.  Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Savo nuoZitra tikrinti atliekamy darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe. Jei tokio
patikrinimo metu paaiSkéja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatyty reikalavimy, visas
UZsakovo turétas su patikrinimu susijusias i$laidas apmoka Rangovas.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal parengts projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko




normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir / ar statybos darby vykdymo dokumentuose
nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti $alinti trikumus
ir nemokéti uZ netinkamai atlikta darbg arba paSalinti trikumus pats ar tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo sagskaita.

3.1.3. Teikti pasiilymus Rangovui dél paslaugy ir medziagy parinkimo ir dalyvauti
Rangovui priimant sprendimg dél jy parinkimo.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti juos vykdyti atliekant statybos prieZidra,
taip pat jei paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai ar kiti reikalavimai.

3.2.  Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Perduoti Rangovui darby vietg pries darbo pradzia.

3.2.2. Organizuoti statinio statybos techning priezitirg (jei tokia biity privaloma), kurios
tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, ar statybos metu laikomasi
sutarties sglygy, Lietuvos Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy. Rangovas turi uztikrinti, kad
Uzsakovo paskirtas techninis prizitirétojas, UZsakovo atstovas ir UZsakovo rastu jgaliotas asmuo,
jei tokj asmenj UZsakovas paskirty, turéty galimybe apzitiréti Darby rezultatus, medZiagas,
priemones, jrangg bei statybvietéje atlikti kitas savo funkcijas.

3.2.3. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.2.4. Sumokéti Rangovui uz tinkamai ir laiku ailiktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3.2.5. Pateikti Rangovui turimg darbams vykdyti reikiamg dokumentacijg ir suteikti kitg
informacija, kurios reikia darbams atlikti.

3.2.6. Prireikus ir jei tai yra jmanoma, savo teritorijos ribose nurodyti Rangovui vietas
medziagoms sandéliuoti, buitiniams vagonéliams pastatyti ir teisés akty nustatyta tvarka leisti
Rangovui prisijungti ir naudotis elektros energija, Silumos energija, vandeniu, kanalizacija. Tokiu
atveju, Rangovas privalés mokéti uZ Siuos isteklius UZsakovui pagal tuo metu galiojandias energijos
ir paslaugy kainas.

3.3.  Rangovas turi teise:

3.3.1. Suderines su UzZsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas
pagrindus, kuriais remiantis turi biiti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik
tada, kai to reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima i§ anksto suplanuoti ir / ar
numatyti.

3.3.2. Remdamasis savo profesinémis Ziniomis ir patirtimi, Rangovas turi teise teikti
UZzsakovui pasililymus dél darby principiniy sprendimy tiek, kiek siflomi pakeitimai, Rangovo
nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir buty techni$kai, ekonomiskai optimaliis ir naudingi.
Rangovas tokius pasitlymus dél pakeitimy ir pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia
UZsakovui raStu. UZsakovas su pasifilymais susipazjsta per 5 (penkias) kalendorines dienas po
Rangovo atitinkamo pasiiilymo gavimo momento ir informuoja Rangovg apie savo sprendima.

3.3.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievoléms pagal §ig Sutartj jvykdyti kitus
asmenis (subrangovus), tik gaves iSankstinj rastiska UZsakovo sutikima, kaip tai nurodyta Sutartyje.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Tinkamai ir laiku parengti techninj-darbo projekta pagal UZsakovo pateikta Technine
specifikacijg, iStaisyti projekta (jeigu reikés) pagal pastabas, gauti visus reikiamus projekto
suderinimus ir pritarimus, pagal parengta projektg gauti statybos leidimg. Sutarties vykdymo metu
visais atvejais techninio-darbo projekto pakeitimus / patikslinimus organizuoja, derina ir atlicka
Rangovas savo sgskaita.

3.4.2. Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas
aktualios redakcijos STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*.

3.4.3. Iki statybos darby pradzios paskirti savo atsakingg projekto vadovg ir suteikti jam
visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart] (nurodant jgalioto atstovo varda,
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pavarde, pareigas, telefona, fakse, el. paSto adresg). Jeigu Rangovo projekto vadovas, vykstant
Darbams, laikinai palieka statybviete — turi bati paskirtas jj pakeisiantis asmuo, o apie tai turi biiti
tinkamai pranesta UZsakovui (UZsakovo atstovui).

34.4. Iki statybos darby pradZios paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos
koordinatoriy (nelaimingy atsitikimy prevencijos asmenj), kuris atsako uz darby saugos prieZiiirg ir
apsauga nuo nelaimingy atsitikimy. Sis asmuo privalo bati tinkamai pasirenggs vykdyti tokias
pareigas, jis turi buti jgaliotas duoti nurodymus ir imtis saugos darbe priemoniy, kad bty iSvengta
nelaimingy atsitikimy. Vykdant Darbus Rangovas pasirtipina viskuo, ko tokiam asmeniui reikia
savo pareigoms atlikti ir jgaliojimams vykdyti.

3.4.5. Iki statybos darby pradzios kartu su uZsakovo atstovu uzfiksuoti esama dangy ir
aplinkos bukle statybvietéje, jformindamas atitinkamg aktg (aktus) ir tg aktg (aktus) pateikti
UZsakovui kaip nustatyta Techninéje specifikacijoje ir / ar kituose pirkimo dokumentuose.

3.4.6. Sioje sutartyje nustatytu laiku tinkamai uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus
Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti. defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UzZsakovui ir
PraneSimo apie defektus laikotarpiu ir (ar) per garantinj laikotarpj. Rangovas yra atsakingas uZ
visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma, darby saugg per visa Darby
vykdymo ir defekty taisymo laikotarpj.

3.4.7. Prireikus, savo darbams atlikti, gauti leidimus arba sutikimus i$ kity asmeny.

3.4.8. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams ir Statinio statybos techninés prieZiiros
vadovams lankytis statomame objekte ir susipazinti su visa Darby dokumentacija.

3.4.9. Darbus atlikti pagal projektine dokumentacijg, laikydamasis statybos techniniy
reglamenty, pirkimo dokumenty, jy priedy, paaiskinimy ir kity teisés akty reikalavimy. Visais
atvejais Rangovas atsako uZ tai, kad, prireikus, visi normatyviniai statybos dokumentai biity pateikti
visiems to pagristai praSantiems asmenims ir valstybés valdZios institucijoms.

3.4.10. Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy
ir gretutiniy teisiy jstatyme, | visg projektine dokumentacijg ir (arba) jos pavienes dalis, t. y. suteikti
teisg UZsakovui disponuoti projektine dokumentacija jo nuoZiiira ir (arba) kitaip realizuoti turtines
teises, jgytas Sios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria, kad $iame punkte nurodytos
autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis Uzsakovui, kai atitinkama projektiné
dokumentacija arba jos dalis bus perduota Uzsakovui $ioje Sutartyje nustatyta tvarka. Uzsakovas
neprivalo sumokeéti Projektuotojui papildomai uz Siame punkte nurodytas perleistas autoriaus
turtines teises ] kiirinius (projekting dokumentacijg ir pavienes jos dalis). Visi projektai, planai,
bréziniai ir specifikacijos, parengti UZsakovui, tampa UZsakovo nuosavybe ir negali biti Rangovo
naudojami kitiems tikslams nei numatytiems darbams vykdyti pagal Sios Sutarties sglygas.

3.4.11. Darbams vykdyti naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius
projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.12. Prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
tinkamai ir laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninés prieZitiros vadovg, kuris patikrina,
apziuri ir, jeigu reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar
statybos darbus apie tai nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, taip pat kai
UZsakovas pateikia atskirg pareikalavimg, Rangovas savo sgskaita privalo nurodytus darbus
atidengti patikrinti. Jei UZsakovui atskirai pareikalavus ir atidengus darbus, paaiSkéja, kad darbai
neatitinka galiojanc¢iy statybos normy ir reikalavimy ir / arba projektinés dokumentacijos ir / arba
Sutarties sglygu, visas su konstrukcijy ar statybos darby atidengimu ir darby taisymu susijusias
iSlaidas apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad darbai atlikti laikantis galiojan¢iy statybos normy ir
reikalavimy ir / arba projektinés dokumentacijos ir / arba Sutarties sglygy, visas su tuo susijusias
iSlaidas apmoka Uzsakovas.

3.4.13. Vykdyti statybos metu gautus Uzsakovo, UZsakovo atstovo (Projekto vadovo) ir
statybos techninés priezidros vadovy nurodymus, jeigu $ie nurodymai neprieStarauja Sutarties
sglygoms, pirkimo dokumentams ir normatyviniams statybos dokumentams ir néra kiSimasis j
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Rangovo tking komercing veikla. Nurodymus Uzsakovas, UZsakovo atstovas, techninés prieZitiros
vadovai gali duoti ZodZiu, rastu, el. pastu.

3.4.14. Iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos
darby atlikimo dokumentacijg.

3.4.15.Savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo Kkaltés yra netinkamai ar
nekokybiskai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy ir projektinés dokumentacijos. Defektus
Rangovas privalo taisyti nedelsdamas, prieSingu atveju — UzZsakovas turi teise sulaikyti tolesnius
mokéjimus pagal atlikty darby aktus uz tuos darbus, kurivose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus
paSalinti ir iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir
iSskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

3.4.16. Uztikrinti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga, darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
dirbanéiy ir judaniy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas atsako uz
nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino saugos objekte ir / ar
kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés trediyjy asmeny atZvilgiu.
Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré dél §iy reikalavimy
treciyjy asmeny atzvilgiu.

3.4.17. Ivykus nelaimingam atsitikimui Darby vietoje, $j nelaimingg atsitikimg apskaito, uz
J1 yra atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingg atsitikimg turi baiti jtraukiamas ir UZsakovo
atstovas. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai,
transportas ir jranga biity lengvai atskiriami nuo kity ten dirban¢iy asmeny ir transporto (darbuotojai
devety drabuZzius su skiriamaisiais Rangovo Zenklais, transportas tinkamai paZymétas ir pan.).

3.4.18. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti Darbai, statybos teritorijoje
esanCios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir / ar gadinami.
PrieSingu atveju Rangovas atlygina visus dél to padarytus nuostolius.

3.4.19. Darbams atlikti naudoti tik naujas ir su UZsakovu suderintas medZiagas.

3.4.20. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita.

3.4.21. Valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, jvaziavimus, takus, praéjimus ir
aplinkg nuo SiuksSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos ir keliai / takai / pra¢jimai turi biti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir {retiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas uz bet
kokj Siy patalpy ar keliy / taky / praéjimy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

3.4.22. Baiggs statybos darbus tinkamai sutvarkyti Darby viets, atstatyti paZeistas dangas ir
aplinkg, pateikti dangy atstatymo ir aplinkos sutvarkymo darbus dangy ir aplinkos savininkams
jvertinti ir priimti.

3.4.23. Dangy atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priémima jforminti atitinkamu aktu (aktais)
ir ji (juos) pateikti UZsakovui. :

3.4.24. Grieztai laikytis Sutartyje nustatyty terminy.

3.4.25. UZtikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj uz Sutarties jvykdymga atsakingi
darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingg tinkamai atlikti Darbus. Rangovo
personalas turi biiti jgudgs ir turéti patirti atitinkamiems Darbams vykdyti. Uzsakovas gali
pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai
vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe,
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu tokio Rangovo personalo kvalifikacija remtasi Rangovo
kvalifikacijos vertinimo metu, juos kei¢ian¢io Rangovo personalo kvalifikacija negali biiti blogesné
negu keiciamyjy. Tokiu atveju Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sglygose reikalaujamus
paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinanéius ir reikiamg kvalifikacijg jrodanéius dokumentus.

3.4.26. Uzsakovo praSymu teikti jam i§samuas ataskaitas apie Darby atlikimo eiga.

3.4.27. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty darby priémimo datg, pateikti
Uzsakovui atlikty statybos darby priémimo aktg (aktus). :




3.4.28. Organizuoti ir dalyvauti statybos uzbaigimo procediiroje, parengti ir perduoti
UZsakovui (o prireikus ir valstybés / savivaldybés valdZios institucijoms) visus reikiamus
paaiSkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytg iSpildomagjg projektine,
vykdomagja ir kita normatyviniuose statybos dokumentuose ir pirkimo dokumentuose, jy prieduose
nurodytg dokumentacijg, teises | jg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus ir kitus batinus
dokumentus, laiku gauti ir pateikti Uzsakovui tinkamai jformintg statybos uZbaigimo dokumenta,
tinkamai parengti, tikslinti, jforminti nekilnojamojo turto kadastrinius / geodezinius matavimus ir
registro bylas.

3.4.29. Sudares Sia Sutartj, ne véliau negu ji pradedama vykdyti, UZsakovui patvirtinti /
pranesti, kad rangovo pasililyme nurodyti subrangovai / subtiekéjai bus pasitelkiami Sutargiai
vykdyti ir jy pavadinimus, kontaktinius duomenis, jy atstovus. Si informacija teikiama ir Sutartyje
nustatyta tvarka keiciant subrangovus / subtiekéjus.

4. SUBRANGOVAI IR JU KEITIMO TVARKA

4.1. Sis Sutarties skyrius taikomas tik tuc atveju, jei subtiekéjai / subrangovai buvo
nurodyti Rangovo pasitilyme.

4.2. Visi subtiekéjai / subrangovai, kuriuos ketina pasitelkti Rangovas, yra nurodyti
Rangovo pasialyme, todél Rangovas gali pakeisti subtiekéjus / subrangovus tik esant objektyvioms
prieZastims ir gaves UZsakovo raSytinj sutikimg. Naujai pasitelkiamy tokiy subtiekéjy / subrangovy
kvalifikacija ar kiti pajégumai, kuriais buvo remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, negali
biti blogesni negu kei¢iamuyjy. Tokiu atveju, Rangovas privalo pateikti visus pirkimo sglygose
reikalaujamus paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius ir reikiamg kvalifikacijg jrodandius
dokumentus. :

4.3.  Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad subtiekéjas / subrangovas, nekokybiskai
atlieka darbus ar netinkamai vykdo kitus jsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekéjas /
subrangovas nepajégus tinkamai vykdyti jsipareigojimy dél i8keltos bankroto ar restruktiirizavimo
bylos, pradétos likvidavimo procediros, veiklos sustabdymo ar panaSios padéties ir dél to
UZsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subtiekéjas / subrangovas negalés vykdyti darby
be triikumy ar nuostoliy UZsakovui ar Rangovui, UZsakovas gali reikalauti pakeisti tokj subtiekéja /
subrangova, o Rangovas gali prasyti jj pakeisti. Apie tai Salys turi informuoti viena kita i§ anksto,
tatiau ne veliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, nurodydamos subtiekéjo / subrangovo
pakeitimo prieZastis. Tokiu atveju Salys turi teise jforminti protokola dél subtiekéjo / subrangovo
pakeitimo. Abiejy Saliy pasirasytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos
dalimi, o subtiekéjas / subrangovas laikomas atitinkamai pakeistu.

4.4. Rangovui pazeidus subtiekeéjy / subrangovy keitimo tvarkg bus laikoma, kad
Rangovas paZeidé esmines sutarties salygas, dél ko UZsakovas gali vienafaliskai nutraukti $ig
sutart]. .

4.5. Bet kokiu atveju, subtickéjo / subrangovo pasitelkimas neatleid?ia Rangovo nuo
jokios atsakomybés prie§ UZsakovg vykdant §ig Sutartj. Rangovas atsako UZsakovui uZ pasitelkty
subtiekéjy / subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkamg jvykdyma.

4.6.  Subtiekéjy / subrangovy samdymas nelaikomas sutarties (jos dalies) perleidimu ar
pakeitimu.

5. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos
Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nuostaty.

5.2.  Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(-pasléptus darbus®), pateikti priimti, jspéjgs UZsakovg apie tai maziausiai prie§ 3 (tris) darbo
dienas, ir jforminti paslépty darby akta.

5.3.  Darbus arba kiekvieng jy dalj Rangovas turi tinkamai uzbaigti ir perduoti UZsakovui
Sutartyje nustatytais terminais.

~




5.4. Baiggs atitinkamg darby dalj, Rangovas prane$a UZsakovui apie tai, kad jis gali
priimti §ig darby dalj ir suderina tikslig darby priémimo datg.

5.5.  Darby priéemimo ir apmokéjimo tvarka aprasyta §ios Sutarties 2 skyriuje ,,Sutarties
kaina ir atsiskaitymo tvarka“

5.6.  Esant ginCytiny pozicijy (pretenzijy del darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygas),
UZsakovas priima ir apmoka neginéyting darby dalj.

5.7.  Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj
ménesj. | atlikty darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos
sumos. Darby priémimo aktg pasirao Rangovo ir UZsakovo atstovai bei techninés prieZitiros
vadovai.

5.8.  Galutinis visy Darby ir paslaugy perdavimas ir priémimas atliekamas visiSkai
uzbaigus visy objekty projektavimo, statybos ir kitus Sutartyje ir / ar pirkimo dokumentuose
nurodytus darbus. Rangovas Uzsakovui perduoda bitinus atlikty darby dokumentus (darby
vykdomoji dokumentacija, iSpildomosios nuotraukos, schemos, panaudoty medZiagy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, naudojimo instrukcijos, perdavimo eksploatacijai dokumentai, techniné

dokumentacija ir t. t.), tinkamai jformintg statybos uzbaigimo dokumentg, sudarytas nekilnojamojo
turto bylas.

6. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1.  Rangovas Darbus statybvietéje turi atlikti iki 2018 m. rugpjcio 31 d.

6.2.  Visy Darby pabaiga laikoma teisés aktais nustatyto tinkamai jforminto statybos
uzbaigimo dokumento pateikimo UZsakovui diena. Statybos uzbaigimo dokumentas UZsakovui
privalo buti pateiktas ne véliau kaip 2018 m. gruodzio 31 d.

6.3.  Pastebéty darbu trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina nustatyto darby atlikimo
termino.

6.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.
Te SALIU PATVIRTINIMAI

7.1.  Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartj pasirasyti ir / ar vykdyti
atstovas turi teise sudaryti Sig Sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje Sutartyje numatytus Rangovo
jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, ked jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos
pazyméjimus ar kitus dokumentus, jgalin¢ius Rangova uzZsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri
jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus. -

7.2.  Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy $aliy teiséty pretenzijy,
kurios galéty sukelti grésme jo jsipareigojirny pagal $ig Sutartj vykdymui.

7.3.  Rangovas patvirtina, jog supranta, kad grieztas Sutartyje nurodyty darby vykdymo /
uzbaigimo terminy laikymasis turi UZsakovui esminés reik§més ir jsipareigoja nepriestaraudamas
mokéti Sutartyje nustatyta tvarka Sutartyje nustatyto dydZio delspinigius uz minéty terminy
nesilaikymg / praleidima.

8. =~ NENUGALIMA JEGA

8.1. Salis gali baiti visidkai ar i dilies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj ir jos poveikj jsipareigojimams vykdyti. Nenugalima jéga (force majeure) O tai nepaprastos
aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei i§vengti.

8.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybes, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobfidzio pakeitima, stabdymg
(trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties




sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies
kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

8.3. Sutartis baigiasi kitos Salies rastisku reikalavimu, kai ja - jvykdyti kitai Saliai
nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 2 ménesius dél
nenugalimos jégos (force majeure), uZ kurig Salis neatsako.

9. GARANTIJOS

9.1.  Rangovas ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny po Sutarties su juo
pasiraSymo dienos privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — UZsakovui priimtino banko ar
kredito unijos besalygiska ir neatSaukiamg garantijg. Reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
verté — 10 (deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

9.2.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
nurodyta Sutarties 13.1 papunktyje ir atitikti toliau nurodytus pagrindinius reikalavimus, tadiau i$
anksto suderintus su UzZsakovu. Rangovui nurodytu terminu nepateikus sutarties jvykdymo
uztikrinimo bus laikoma, kad Rangovas Sutarties atsisaké.

9.3. 9.1 papunktyje nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biti pateiktas
laikantis Siy pagrindiniy salygy: garantijos rasto jsigaliojimas negali biiti salyginis; uZtikrinimo
dalykas — bet koks Rangovo jsipareigojimy pagal Sutartj pazeidimas, dalinis ar visiskas jy
nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigy sumos UZsakovui pagal uztikrinimo dokumenta turi
biti iSmokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo rastisko Uzsakovo
praneSimo garantui; garantas negali reikalauti, kad UZsakovas pagrjsty savo reikalavima.

9.4.  Uzsakovui gavus informacija, kad pasitlymo galiojimg uZtikrinantis subjektas tapo
nemokus, nevykdo veiklos, nejvykdo / netinkamai vykdo jsipareigojimus kitiems tkio subjektams ir
pan., UZsakovas turi teis¢ reikalauti pateikti kito subjekto iSduotg sutarties jvykdymo uZtikrinima.
Gaves tokj reikalavimg, Rangovas turi jj jvykdyti ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny.

9.5. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks Sutartj sudaranciuose
dokumentuose numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy ar kokybés trakumy, kurie panaikinty ar sumazinty atlikty
darby verte. Rangovo Darby ir statybos produkty garantiniai terminai nustatomi pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty
garantinis terminas nustatomas ne maZesnis, nei numatytas normatyviniuose dokumentuose.

9.6.  Garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu defekty arba Zalos $alinimo darbai
turi buti atliekami Rangovo rizika ir saskaita, jeigu tie Darbai priskiriami: Darby projektavimui, uz
kuriuos atsako Rangovas; Sutarties neatitinkan¢ioms medZiagoms arba darbo kokybei; netinkamam
naudojimui arba prieZitirai dél Rangovo klaidy (pateiktos netinkamos techninés dokumentacijos,
bandymy dokumenty ir pan.); Rangovo nevykdymui kurio nors kito jsipareigojimo pagal Sutart;.

9.7.  Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.5 papunktyje, yra suteikiami ir apima visus
Darbus, jiems panaudotas medZiagas, jrangg ir priemones, taip pat visas jy sudétines dalis, i$skyrus
toms greitai besidévinCioms medZiagoms, jrangai ir priemonéms, kurioms, remiantis Sutartj
sudaranCiais dokumentais numatyta trumpesnés trukmés garantija. Garantiniai terminai pradedami
skai¢iuoti nuo Darby uzbaigimo akto pasira§ymo dienos.

9.8.  Garantija gali biiti netaikoma, tik jeigu Rangovas jrodo, kad Darby triikumai atsirado
del Uzsakovo kaltés, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant Darby
objekta, arba tre€iyjy asmeny veiksmy, arba nenugalimos jégos aplinkybiy, arba ir kitais atvejais,
jeigu tokie numatyti Sutartyje.

9.9.  Garantinio laikotarpio metu paaiSkéjus defektui arba defekto sukeltai Zalai,
UZsakovas apie tai praneSa Rangovui, o Rangovas né véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po
UZsakovo praneSimo gavimo turi informuoti UZsakova apie nustatytas defekty prieZastis ir istaisyti
defektus per Uzsakovo nurodyta protingg terming. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda
taisyti ir / ar ngiétaiso defekty per UZsakovo nurodyta protingg terming, UZsakovas gali pats arba




pasitelkes treCiuosius asmenis atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo padengti
visas iSlaidas, kurias patiria UZsakovas iStaisydamas defekts ir atitaisydamas defekto padarytg Zalg
(iskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo, iSlaidas ekspertams ir pan.) ir atlyginti UzZsakovui
del to patirtus nuostolius. UZsakovas visais atvejais gali pasinaudoti ir Rangovo pateikta Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu garantija.

10. DRAUDIMAI

10.1. Rangovas privalés apsidrausti (ar biti apsidraudes) privalomaisiais draudimais.
Tokie draudimai turi atitikti Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés normy keliamus
reikalavimus. Jei Rangovas samdo subrangovus, tai pareigg apsidrausti §iame Sutarties punkte
nurodytais draudimais turi ir Rangovo samdomi subrangovai, o Rangovas privalo uZtikrinti, kad
subrangovai tokiais draudimais apsidrausty.

10.2. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo pateikti
draudimo liudijimy (polisy) patvirtintas kopijas ir jrodymus, kad Siame skyriuje nurodytos
draudimo sutartys yra tinkamai sudarytos, draudimo jmokos sumokétos ir kt. Rangovas negali
daryti jokiy anks€iau nurodyty draudimo polisy salygy pakeitimy i§ anksto nejspéjes Uzsakovo apie
tokius pakeitimus ir negaves UZsakovo pritarimo, kai tokie pakeitimai galéty turéti jtakos UZsakovo
teiséms ir interesams. Rangovas privalo uztikrinti, kad bty laikomasi draudimo sutartyse nurodyty
salygu.

10.3. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios i§ anks€iau numatyty draudimo sutariy arba
neuztikrina bet kurios draudimo sutarties sglygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal
Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal Sio
skyriaus reikalavimus, tai Rangovas UZsakovui sumoka Sutarties 11 skyriuje nustatytg baudg
(baudas).

10.4. Jei teisés normomis biity nustatyti kiti privalomieji reikalavimai anks¢iau
nurodytoms draudimo sutartims, Rangovo sudaromos draudimo sutartys visais atvejais turi atitikti ir
teisés normy privalomuosius reikalavimus.

11.  SALIU ATSAKOMYBE

11.1. UzZsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausanias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc.
dydzio netesybas (delspinigius) nuo neapmokéty darby kainos uZ kiekvieng uZdelsta dieng.
Uzsakovas, gaves i§ Rangovo atitinkama saskaits, jsipareigoja delspinigius sumokéti per 5
(penkias) darbo dienas po sgskaitos gavimo dienos.

11.2. Rangovas, neuzbaiges darby Sutartyje numatytu laiku, taip pat dél Rangovo
atsakomybei priskirtiny priezas€iy Sutartyje nustatytu laiku nepateikes UzZsakovui Statybos
uzbaigimo dokumento (akto), Uzsakovo reikalavimu moka UZsakovui 0,05 (penkiy $imtyjy) proc.
dydZio netesybas (delspinigius) nuo véluojamy atlikti darby vertés be PVM uz kiekvieng pavéluota
(uzdelsta) kalendoring dieng.

11.3. Tais atvejais, kai UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir / ar
tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu vartoja ir / ar yra apsvaige
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir / ar psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka UZsakovui 1
000 (vieno tukstancio) eury bauda uz kiekviena apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmenj kiekvienu
tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas uZfiksuojamas suraSant aktg. |
apsvaigimo / girtumo fakto uZfiksavimg kvie¢iamas ir Rangovo atstovas, kuris j UZsakovo nurodytg
vieta Rangovo darbuotojy ir / ar treCiyjy asmeny, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo /
girtumo faktui uZfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpa, ne ilgesnj kaip 2 (dviejy) valandy
nuo UZsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu pastu terming. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas
per Siame punkte nurodyta laikotarpj neatvyksta, UZsakovas apsvaigimo / girtumo fakta turi teise
uzfiksuoti, pasiraSydamas aktg vienasaliSkai, Siame akte paZymédamas, kad Rangovo atstovas per




Sutartyje numatyta terming fakto uzfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju §io fakto uZfiksavimo
dokumentai perduodami Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.

11.4. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios i§ 10 skyriuje numatyty draudimo sutaréiy arba
neuztikrina bet kurios draudimo sutarties sglygy, kuriy i§ jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal
Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy (polisy) kopijy pagal 11 skyriaus
reikalavimus, Rangovas moka 1 000 (vieno tukstantio) eury baudg (baudas): uZ kiekvieng
nesudaryta ar netinkamai sudaryta draudimo sutartj; uz kiekvieng nepateiktg arba pateiktg
netinkamg draudimo poliso kopija; uz atitinkamy jrodymy nepateikimg; uz draudimo sutarliy bet
kurios sglygos nevykdyma.

11.5. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos / delspinigiai yra laikomos minimaliais ir
papildomo jrodinéjimo nereikalaujanéiais dél Sutarties paZeidimo nukentéjusios Salies nuostoliais.
Netesybos / baudos / delspinigiai turi biiti sumokamos ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas
nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesyby sumokéjimas neatleidZia nuo pareigos jvykdyti
isipareigojimg ir nepanaikina galimybés taikyti kitas Sutartyje ir / ar teisés aktuose numatytas
paZeisty teisiy gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Saliai visus dél to patirtus nuostolius.

11.6. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad grieZtas auks$¢iau nurodyty Sutartiniy
isipareigojimy vykdymas turi UZsakovui esminés reikSmes.

11.7. Bendra galimy pritaikyti pagal §ig Sutartj netesyby (kompensacijos, delspinigiai ir
baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Saliy susitarimu negali vir§yti 30 (trisdesimties)
proc. Sutarties kainos be PVM. Didziausia kompensacijos (delspinigiy) suma dél darby uzdelsimo
negali virSyti 25 (dvideSimt penkiy) proc. Sutarties kainos be PVM. Kiekviena Salis jsipareigoja
atlyginti kitai Saliai patirtus nuostolius ir / ar i§laidas del Sioje Sutartyje prisiimty isipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu yra laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo atveju,
kai tam yra teisinis pagrindas arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1 papunkgio reikalavimus privalo sumoketi kitai $aliai 0,5 (penkiy
deSimtyjy) proc. Sutarties kainos dydzio baudg ir atlyginti visus nuostolius, kuriy minéta bauda
nepadengia.

12.3. Informacijos apie Sutartj ir / ar visos Sutarties su jos priedais pateikimas
atitinkamoms ES projekta prizitirin¢ioms / finansuojanéioms / kontroliuojanéioms institucijoms yra
nelaikoma pazeidimu.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pateikimo UZsakovui dienos ir
galioja iki 2018 m. gruodZio 31 d ., ir iki tol, kol Salys pilna apimtimi jvykdys Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus arba iki jos nutraukimo §ioje Sutartyje ir / ar teisés aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Uzsakovas turi teis¢ prie§ terming vienaSaliS$kai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i$
Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, prane$¢s Rangovui apie Sutarties nutraukimag
prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny Siais atvejais:

13.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku
arba daugiau nei 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny véluoja galutinai pabaigti darbus ir / ar pateikti
statybos uZbaigimo akta;

13.2.2. jeigu Rangovas atlieka Darbus taip, kad jy baigti iki numatytos pagal Sutartj Darby
pabaigos pasidaro nejmanoma ir UZsakovas tai gali jrodyti bet kokiomis priemonémis, ir / arba
Rangovas nevykdo Sutarties salygy ir / arba teisés akty bei normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimy;

13.2.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas




nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UzZsakovas turi pagrindo
manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui;

13.2.4. jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny véluoja pateikti /
atnaujinti / pratesti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieng i$ ju;

13.2.5. jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo
veiklg ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
vykdymo ateityje;

13.2.6. jeigu Rangovas pazeidzia kitas esmines Sutarties sglygas.

13.2.7. UZsakovas Sig Sutartj taip pat gali vienaSaliskai nutraukti vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — [statymas) 98 straipsniu.

13.3.  UzZsakovui praneSus apie ketinimg vienaSaliskai nutraukti Sutartj auk§&iau nurodytais
pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; UzZsakovui
pageidaujant, sudaryti sglygas UZsakovui perimti visag Darby atlikti naudojamg turta; nedaryti
papildomy uZsakymy, nesudarinéti su Darbais susijusiy sutar¢iy; UZsakovui pageidaujant, perduoti
UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui UZsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartis su
treCiaisiais asmenimis ir pasiraSyti triSalj susitarimg; vykdyti UZsakovo nurodymus, biitinus
Sutar€iai nutraukti ir Darbams perduoti.

13.4. Rangovas turi teisg vienaSaliskai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj, i§ anksto
ispéjes apie tai UZsakovg rastu prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny $iais atvejais:

13.4.1. jeigu UZsakovas neatsiskaito su Rangovu uZ tinkamai atliktus ir UZsakovo priimtus
Darbus ilgiau kaip 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny, i§skyrus atvejus, kai UZsakovas turi teise
sulaikyti mokeéjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dél finansavimo / apmokeéjimo tvarkos;

13.4.2. jeigu Uzsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo
veiklg ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
vykdymo ateityje.

13.5. Jeigu Rangovas vienaSaliskai nutrauké Sutartj anks&iau nurodytu pagrindu, jis turi
teise gauti atlyginimg uZ tinkamai atliktus Darbus ir iki prane$imo apie Sutarties nutraukimg dienos
isigytas ir UzZsakovui UZsakovo sutikimu perduotas medZiagas, jrangg ir priemones.

13.6. Jeigu keiéiasi Saliy adresai, banko saskaity numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Salys
privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kita. Salis, nevykdziusi $iy reikalavimy, negali pareiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, jog kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutiniais jai Zinomais
rekvizitais, neatitinka Sutarties salygy arba, jog ji negavo praneSimy, siysty vadovaujantis tais
rekvizitais.

13.7. Visi Sutartyje nurodyti Saliy prane§imai siun€iami rastu, paskutiniu Saliy pateiktu
adresu, vienu i3 $iy biidy — pastu, per kurjerj, elektroniniu pastu, faksimiliniu ry$iu ar kitu Saliy
susitartu bidu. Salys susitaria, kad susiraSin€jimui pirmiausia bus naudojamas elektroninis pastas.
PraneSimai laikomi gautais $iais atvejais:

13.7.1. jei yra gautas Salies patvirtinimas apie atitinkamo prane§imo gavima,

13.7.2. i8siuntimo faksimiliniu rySiu diena, o jei tai buvo ne darbo diena — kitg darbo dieng;

13.7.3. i8siuntimo elektroniniu pasStu diena, o jei tai buvo ne darbo diena — kitg darbo dieng;

13.7.4. jteikiant pasiraSytinai — ta dieng, kai gavéjas gauna savo adresu jam pateikty
informacijg ir pasiraso, kad jg gavo.

13.8. Jeigu kuri nors Sios Sutarties nuostata yra ar tampa 1§ dalies ar visiskai negaliojancia,
ji nedaro negaliojan¢iomis likusiy Sios Sutarties nuostaty, jei tokios nuostatos negaliojimas nedaro
negaliojandia visos Sutarties. Tokiu atveju Salys susitaria déti visas pastangas, kad negaliojanti
nuostata biity pakeista teisiskai veiksminga norma.

13.9. Sutartis Saliy pasirasyta elektroniniais paraSais, jskaitant ir jos pakeitimus, turi tokig
pacig galig, kaip ir Sutarties originalas.

13.10. Sutarties salygos Sutarties galiojimo metu negali biiti keiiamos, i§skyrus atvejus,
nustatytus [statymo 97 straipsnyje. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir




nedviprasmiskai ir buvo pateiktos pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo
biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant pirkimo sglygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties salygas.

13.11. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi bati
sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy jgalioty atstovy, nebent konkrecioje Sutarties nuostatoje
numatyta kitaip.

13.12. UZzsakovo atsakingi asmenys:

13.12.1. uZ sutarties vykdymga Siluminés katilinés vir§ininkas, tel. (8 386) 25 974, 25
970 ir Gamybos technikos skyriaus vadovas, tel. (8 386) 25 905;
13.12.2. uZ sutarties ir pakeitimy paskelbimg Apriipinimo tarnybos vyresnysis vie$yjy

pirkimy specialistas, tel. (8 386) 25 958.

13.13. Né viena i§ Saliy neturi teisés perleisti i§ Sios Sutarties kylancias teises ir pareigas be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

13.14. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su
ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendZiami Saliy derybose.

13.15. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gindy, nesutarimy ar reikalavimy deryby btidu per
protingg terming nuo gincy kilimo pradzios, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés vietg.

13.16. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jmoné ,,Visagino energija“

Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas
Imones kodas 110087517

PVM mokeétojo kodas LT100875113

Tel. (8 386) 25 900, faks. (8 386) 60 860
A.s. LT80 7044 0600 0262 0762

AB SEB bankas

Banko kodas 70440
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UAB ,,Evikonas®

Parko g. 14-501, 31139 Visaginas
Imonés kodas 155581488

PVM mokétojo kodas LT555814811
Tel. (8 386) 61 481, faks. (8 386) 34211,
A.s.LTO03 7182 2000 0546 7138

AB Siauliy bankas

Banko kodas 71822

Direktorius

AKCINE BENDROVE

UZDAROMI




TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas (darby pavadinimas) — rezervinio biokuro saugojimo aikstelés
jrengimo darbai.

2. Darbai bus vykdomi adresu: valstybés jmoneés ,,Visagino energija® Siluminé katiliné
(toliau — Katiline), Katilinés g. 5, Karly k., Visagino sav.

3. Objekto, gaminio paskirtis ir charakteristika, esama situacija:

Katilineés teritorijoje numatyta jrengti rezervinio biokuro saugojimo aikstele, kurioje bus
kaupiamas medienos skiedry ir medienos biokuro miSinys, kurio santykinis drégnumas yra 40+60
(toliau — kuras). Kuro saugojimo aikstelei skirtoje teritorijoje yra demontuoti 3 mazuto rezervuarai.

4. Tiekéjas projektuodamas aikstele turi vadovautis Siais reikalavimais:

4.1. aiksteles plotas — ~72x30 m;

4.2. kuro sandéliavimo ir autotransporto manevravimo gelzbetoninés aikstelés pagrindas ir
konstrukcijos turi biti paskai€iuotos taip, kad atlaikyty supilto kuro svorj — ne mazesnj kaip 2 160 t
ir pakrauty autotransporto priemoniy ir krovimo technikos svorj — ne mazesnis kaip 60 t;

4.3. aikStelé turi biti suprojektuota su nuolydziu | jvaziavimo pusg¢;

4.4. aiksteles (pav. 1) sienos turi biiti suprojektuotos taip, kad atlaikyty supilto ir slenkanéio
kuro (santykinis drégnumas — 40+60) spaudima;

4.5. aikstelés sieny matmenys:

4.5.1. aukStis —2 m, ilgis — 70 m;

4.5.2. aukstis — 2 m, ilgis — 32 m;

4.5.3. aukstis — 2 m, ilgis — 30 m;

4.6. jvaziavimas | aikStele — ne maZesnis kaip 35 m plocio, turi sujungti aikStele su esamu
keliu ir turi baiti suprojektuotos taip, kad atlaikyty pakrauty autotransporto priemoniy ir krovimo
technikos svorj — ne mazesnis kaip 60 t;

4.7. aikstelés pagrindas ir jvaziavimas turi biiti armuotas monolitinis;

4.8. aikSteles sienos gali biti sudarytos i§ gelZzbetonio plok$¢iy arba armuotos monolitings;

5. Minimalis privalomi reikalavimai Tiekéjui:

5.1. konkursg laimejes Tiekéjas, vadovaudamasis statybg reglamentuojanciais aktualios
redakcijos Lietuvos Respublikos teisés aktais, turés pats parengti Techninj darbo projekta ir atlikti
statybos darbus pagal Techninj darbo projekta pagal principg ,,iki rakto®;

5.2. jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais teisés aktais, darbams pagal
Techninj darbo projekta atlikti bus reikalingi bet kokie leidimai ir / ar suderinimai su atitinkamomis

Lietuvos Respublikos institucijomis, uz tokiy leidimy ir / ar suderinimy gavimg atsakingas Tiekéjas.



5.2. jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais, darbams pagal
Techninj darbo projektg atlikti bus reikalingi bet kokie leidimai ir / ar suderinimai su atitinkamomis
Lietuvos Respublikos institucijomis, uz tokiy leidimy ir / ar suderinimy gavima atsakingas Tiekéjas.

5.3. baiggs statybos darbus Tiekéjas privalo organizuoti ir atlikti statybos uZbaigimo
fforminimo procediiras, jteisinti statybos ir statybos uzbaigimg, sudaryti kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny byla;

5.4. statybos darby uZzbaigimu laikoma Tiekéjo ir Uzsakovo pasiraSyti darby techninio
priémimo ir objekto priemimo aktai;

5.5. Tiek¢jas yra atsakingas uZ visy savo darbuotojy, vykdanciy darbus, apriipinimg
technologinémis, techninémis, asmeninés apsaugos, higienos, prieSgaisrinés apsaugos ir / ar kitomis
priemonémis, reikalingomis darbams atlikti;

5.6. prie§ pradedant darbus; teritorija, kurioje bus vykdomi darbai, bus perduota Tiekéjui ir
Uzsakovui pasiraSant statybvietés priémimo-perdavimo akts. Pasirasius statybvietés priémimo-
perdavimo akta, Tiekéjas bus laikomas pilnai atsakingu uz Darby saugg visy statybos darby metu;

5.7. prireikus, jeigu bus techniniy galimybiy, UZsakovas numato suteikti Tiekéjui teise
statybos darby vietoje teisés akty nustatyta tvarka prisijungti / naudotis elektros energija, vandeniu,
kanalizacija ar kitais darbams atlikti reikalingais energetiniais resursais. Tokiu atveju Tiekéjas
privalés moketi uz Siuos iSteklius Uzsakovui pagal tuo metu galiojancias kainas;

5.8. uz visy statybos darby metu susidariusiy atlieky tinkamg laikyma (jskaitant atlieky
konteineriy jrengimg), tvarkymg ir utilizavima, atitinkantj Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés
akty reikalavimus, atsako Tiekéjas. Uzsakovui pareikalavus, turés buti pateikti teisés akty
reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys atlieky sutvarkymg ir / ar utilizavima;

5.9. baiggs statybos darbus, Tiekéjas privalo sutvarkyti statybos darby teritorijg ir i§vezti visas
statybos darby metu susidariusias pavojingas ir / ar nepavojingas atliekas;

5.10. uzsakovui pateikus pagristy pastaby dél statybos darby atlikimo, naudojamy medziagy
atitikimo keliamiems reikalavimams ar statybos darby metu padaryty pazeidimy, Tiekéjas visus
trikumus privalo pasalinti savo 1éSomis. Jeigu pastabos ar pazeidimai kartojasi arba juos Tiekéjas
vengia Salinti, Tiekéjui tenka visa atsakomybé uz $iy pazeidimy sukeltas pasekmes;

5.11. baiges statybos darbus, Tiekéjas Uzsakovui privalés pateikti garantijg statybos
darbams, atitinkancig Lietuvos Respublikos teisés aktuose nurodytus atliktiems statybos darbams
keliamus garantinius reikalavimus.

6. Projektinés dokumentacijos pateikiamy egzemplioriy skaicius:

6.1. trys jriSti egzemplioriai ir 3 CD (Microsoft Word 2003 ir AutoCad 2000 arba
lygiaverciais formatais).

7. Papildoma informacija:



7.1. pateikti techniniai reikalavimai bus laikomi minimaliais biitinaisiais reikalavimais. Visais
atvejais Tiekéjas turés déti visas pastangas, kad biity siekiama maksimalios darby ir medziagy
kokybés;

7.2. Tiekéjai yra raginami savo atsakomybe, kaStais ir rizika aplankyti bei patikrinti ir iStirti
statybviete, jos aplinka, taip pat iStirti ir iSanalizuoti visas aplinkybes, kurios gali turéti jtakos
pasitilymui, projektavimui ir / ar darbams. Uzsakovas suteiks galimybg dalyviy atstovams patekti j
planuojama statybviete, suderinus apsilankyma su valstybés jmonés Siluminés katilinés vir§ininku

mobilaus telefono numeriu 8 656 07 709 i$ anksto.

Pav. 1 Preliminarus rezervinio biokuro saugojimo aikstelés planas




Atviro konkurso (supaprastinto) salygy
2 priedas

# EVIKONAS®
UZDAROJI AKCINE BENDROVE “EVIKONAS”

Kodas 155581488 PVM kodas LT 555814811 Parko g. 14-501, a/d 60 31003 Visaginas

Tel. (8-386) 61481, tel./faks. (8-386) 34211,  mob.tel (8-698) 41530, el.paitas: evikonas@sugardas.lt

\

Valstybés imonei ,,Visagino energija“

PASIULYMAS
REZERVINIO BIOKURO SAUGOJIMO AIKSTELES JRENGIMO DARBU
PIRKIMUI
(pirkimo Nr. 385603)

2018-06-22 Nr.2.5-(6SGv) - 73
Visaginas

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA / RANGOVA

Tiekéjo / Rangovo pavadinimas (-ai) (jeigu dalyvauja | UAB ,,Evikonas®
tiekejy grupeé, surasomi visi dalyviy pavadinimai)
Tiekéjo / Rangovo arba tiekéjy grupés nariy juridinio | m. kodas 155581488,

asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiiilyma teikia | Parko g. 14-501, LT-31139 Visaginas
fizinis asmuo — verslo paZyméjimo numeris ar pan.),
adresas (-ai)

Tiekéjy grupés narys, atstovaujantis grupei (pildoma | -
Jjei pasiulymaq teikia tiekéjy grupé)
UZ pasiiilymg atsakingo asmens vardas, pavardé, | Viktor Lakin, direktorius
pareigos
Telefono numeris, el. pastas 8 386 61481, evikonas@sugardas.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS / SUBTIEKEJUS / SUBTEIKEJUS'

Eil Subtiekéju (-jy) / subrangovo (-y) Pirkimo sutarties (objekto / dalyko) dalies,
Nr. pavadinimas perduodamos vykdyti subtiekéju /
subrangovui, apraSymas ir dalis
(procentais)
1. UAB ,,Svertas® Techninio darbo projekto parengimas, 2%

!Pildyti tuo atveju, jeigu Pirkimo sutarciai vykdyti bus pasitelkti subtiekéjai / subrangovai.

3. PASIULYMO KAINA.



Pasiiilymo kaina?, Eur Pasiiilymo kaina’, Eur

Darby pavadinimas be PVM su PVM

Rezervinio biokuro saugojimo aikstelés jrengimo 208 943,08 252 821,13
darbai
“Teikiant pasiilymo kaing, turi bati atsizvelgta | visus reikalavimus ir technologijas, projektavimo paslaugy
apimtis, fizinius kiekius, nurodytus atviro konkurso (supaprastinto) sqlygy 1 priede, mokesciai ir kt.

Nurodomi du skaitmenys po kablelio.

Pasiiilymo kaina Zodziais:

Pasiiilymo kaina (su visomis i$laidomis ir mokes¢iais, iSskyrus PVM): Du snmtal aStuoni
tikstandiai devyni §imtai keturiasdeSimt trys Eur, 08 ct be PVM;

PVM suma : KeturiasdeSimt trys tikstandiai aStuoni Simtai septyniasdeSimt aStuoni Eur,

05 ct;
Bendra pasiilymo kaina (su visomis iSlaidomis ir mokes¢iais ir PVM): Du Simtai
penkiasdeSimt du tiikstandiai aStuoni Simtai dvideSimt vienas Eur, 13 ¢t su PVM.

®Tais atvejais, kai pagal galiojandius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, jis
atitinkamy lentelés skil¢iy nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

4. SU PASIULYMU PATEIKIAMI SIE DOKUMENTAI

f;: Dokumenty pavadinimas Lapy skaicius

1 EBVPD UAB , Evikonas‘ 16
VI Registry centro Utenos filialo Kompetentingy institucijy tvarkomy | 3
2 jungtiniy duomeny apie vieSyjy pirkimy procediiroje dalyvaujantj tiekéja
(juridini asmenj) Pazyma, 2018-05-04 Nr.409871, kopija
Kvalifikacijos atestatas UAB ,,EVIKONAS®, Nr. 968, kopija 1
Ivykdyty sutar¢iy sarasas, 5 priedas 1
Duomenys apie specialistus, 6 priedas 8
4
1
1

CV Vasilij Vetlugin

CV Bronius Petkeviius

Vadybos sistemos sertifikatas Nr.66481-2009-AQ-LTU-FINAS,
standartas: ISO 9001:2015, kopija

Vadybos sistemos sertifikatas Nr.41889-2008-AE-LTU-FINAS, 1
standartas: ISO 14001:2015, kopija
Vadybos sistemos sertifikatas Nr.107527-2011-AHSO-LTU-FINAS, 1
standartas: OHSAS 18001:2007, kopija
11 Ketinimy protokolas

12 EBVPD UAB ,,Svertas“ 16
V[ Registry centro Utenos filialo Kompetentingy institucijy tvarkomy
13 | jungtiniy duomeny apie vieSyjy pirkimy procediiroje dalyvaujant] tiekéja
(juridinj asmenj) PaZzyma, 2018-06-20 Nr.416950, kopija

00 |[NaN(n|bh|W

10

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA?



‘Teikéjas, vadovaudamasis [statymo 32 straipsnio 2 dalimi, uZpildo lentele, jei pasiilyme yra pateikta
konfidenciali informacija. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad
konfidencialios informacijos pasiiulyme néra.

Pasira§ydamas §j pasitlyma, tvirtinu, kad:

1) pasiiilymas galioja pirkimo Salygy 31 punkte nustatyta laika;

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;
3) pasiiilyme pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius Viktor Lakin






